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1 Descripcion de la obra

La obra a licitar comprende las tareas de mantenimiento de la Ruta 15 (Departamento de
Rocha) entre las progresivas 165k000 y 195k000 y consiste en escarificado, conformado y
compactado del pavimento existente (Tratamiento Bituminoso), la sustitucion de la base,
conformado y compactado y su correspondiente pavimentacion con tratamiento bituminoso
simple.

2 Mantenimiento del transito vy sefalizacion de obra

El Contratista debera realizar las tareas, por tramos, de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito.

La zona de la obra debera estar debidamente sefializada, a partir del Acta de Replanteo del
Contrato, la Contratista debera suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que
entregard la Direccion del Contrato. Dichas sefiales seran empleadas por la Contratista como
parte de la sefializacién en las obras que la misma lleve a cabo, siendo ellas de propiedad de
la Administracion. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregara las sefiales en el
Campamento de la DNV que indique la Direccion del Contrato.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionardn de acuerdo a lo
establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obra, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del
Contrato.

El pago del suministro se haré de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003-1 Suministro de sefializacion de obra clase 2 (m2).

Las sefiales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N° Licitacion -Nombre de la
Contratista- Fecha de Confeccién, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean
empleadas en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible
de una orden de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro
3003-1 “Suministro de sefalizacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la
Contratista con respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y
Sefializacion de obra.

Ademas de las sefiales el contratista en cada frente de obra debera contar con al menos un
banderillero, si la zona de obra lo amerita el Director de Obra podra solicitar incrementar el
numero de banderilleros, sin que represente esto ningun tipo de pago especifico.

Para el cumplimiento de lo antedicho colocara y mantendra la sefializacion de obra,
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tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma
Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad
Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del Contrato.

Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estardn en acuerdo a
establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007 y seran suministrados por la
administracion

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucion en un plazo
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el
incumplimiento de una orden de servicio.

3 Obras
Consisten, en lineas generales en:

Correccion de drenajes.

Bacheo del pavimento existente.

Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente
Ejecucion de tratamiento bituminoso simple

Acondicionamiento de faja

3.1 Correccién de drenajes

Profundizacién de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas existentes
y en la limpieza de las alcantarillas existentes en el tramo objeto de esta licitacion. Con ellas
se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso
del nivel freético, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y
el fondo de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica
excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demaés rubros de la obra.

Limpieza canales

Las obras de Limpieza canales tienen por objeto permitir un correcto drenaje de las aguas
captadas por estos hacia los puntos de desagie, se debera retirar la vegetacion, arrastres
y residuos existentes que impidan el libre escurrimiento de las aguas.
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3.2

3.3

La limpieza es basicamente de material organico (camalotes, chircas, etc), suelo con
mucha carga organica, el resultado de la tarea se debera tender en la misma faja en forma
prolija sin dejar monticulos aislados. Para los otros tipos de residuos estos seran
removidos de la cuneta por parte de la empresa.

El Contratista debera realizar estas tareas entre las progresivas 165k000 y 195k000.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos para el rubro:

63 Limpieza de canales existente (m).

Bacheo del pavimento existente

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante
existente es inadecuado, ordenard su remocion y sustitucion por material que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR > 80%. La compactacion debe alcanzar el 98%
del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la
compactacién del material granular este debera tener el mismo nivel que la base granular
actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.
Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que
tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un

peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presion de inflado de 108 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios
establecidos para los rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por
el Director de Obra.

Escarificado, conformacion y compactacion de capa de sub-base

En los lugares que la Direccion de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y
compactado del pavimento existente.

En estos lugares se procedera a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el cual se
realizard en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no
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3.4

superiores a 0,05 m de dimensién maxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara
todo elemento de mayor tamario.

A juicio de la Inspeccién de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual al
existente previo a la escarificacion, se agregara el material de aporte necesario.

Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular
CBR > 80%. Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de
manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camién del tipo C11
con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 108 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a
los precios establecidos en el rubro:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).
135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 25 se pagara dentro del ancho actual del pavimento existente.

Tratamientos Bituminosos

Una vez terminadas y aprobadas las areas bacheadas se ejecutara un tratamiento bituminoso
simple que las cubra en toda su extension.

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucién de los
riegos bituminosos de imprimacion. Dicha emulsion deberé ser apta para cumplir con los
fines descriptos. Esta autorizacion también podra ser revocada a juicio del Director de Obra.

Estard a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccion V del PV
las cantidades del agregado pétreo. Esta dosificacion debera ser aprobada por la Inspeccion
que podra exigir la realizacién de una seccién de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la
misma no podra modificarse sin autorizacién escrita de la Inspeccién.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atencion a la
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar
inconvenientes de exudaciones

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

111  Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucidn de tratamiento bituminoso simple (m2).

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificado
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3.5

4.1

4.2

(m3)

Acondicionamiento de la faja

Se limpiard y regularizara la faja lateral en la zona de bacheo la que debera quedar libre de
monticulos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que
muestre un aspecto agradable y que no presente obstaculos para la circulacion de los equipos
mecanicos para su mantenimiento.

Al ejecutarse estos trabajos debera cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente.
Donde ello no fuere posible debera reconstruirse aquella, de modo que no queden partes sin
la debida proteccion una vez terminada la regularizacion de la faja.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la
obra.

Especificaciones de los materiales a suministrar por el contratista

Material Granular

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las ETCM, el
Capitulo A Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >80% para el 100% del PUSM
e CBR >65% para el 95% del PUSM.
e Expansion menor del 0,3%.
El ensayo CBR y la expansién se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
e Equivalente de arena > 35.
e [IP<6
o LL<25

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98%
del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17

Materiales asfalticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso

Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de
Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003.

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para
mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de polvo
impalpable superior al 1%, de acuerdo al articulo A-3-2 de la Seccién V del PV.
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Cuadro de metrajes

Ruta 15 165k195k
GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE
I 1 Movilizacion GLOBAL 1.00
I 25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base M2 18 000.00
I 71 Recuperacién ambiental GLOBAL 1.00
Limpieza de canales ML 16 000.00
Vi 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién M2 28 890.00
Vi 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple M2 28 890.00
VII 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) M3 4 500.00
IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos M3 346.68
XVII 382 Sefializacién de obra GLOBAL 1.00
CLII 2135 Suministro transporte y elaboracion de emulsién asfaltica m3 40.45
CLIlI 2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos M3 28.89
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