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1 Descripcion de la obra

La obra a licitar comprende las tareas de mantenimiento de la Ruta 12 entre las
progresivas 0kO0OO y 25k500, y de Ruta 94 entre las progresivas 86k600 y 104k600
(Departamento de Florida) y consiste en escarificado, conformado y compactado del
pavimento existente (Tratamiento Bituminoso), la sustitucion de la base, conformado y
compactado y su correspondiente pavimentacion con tratamiento bituminoso simple o
doble y aquellas tareas tendientes a preservar mediante un mantenimiento adecuado y
oportuno una transitabilidad satisfactoria para los usuarios.

2 Mantenimiento del transito v sefializacién de obra

El Contratista deber& realizar las tareas emergentes de estos recaudos, por tramos, de
modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las
molestias al transito.

La zona de la obra debera estar debidamente sefializada, a partir del Acta de Replanteo
del Contrato, la Contratista debera suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que
entregara la Direccion del Contrato. Dichas sefiales seran empleadas por la Contratista
como parte de la sefalizacion en las obras que la misma lleve a cabo, siendo ellas de
propiedad de la Administracién. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregara las sefiales
en el Campamento de la DNV que indique la Direccién del Contrato.

Las Sefales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionaran de acuerdo a lo
establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del
Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003-1 Suministro de sefalizacién de obra clase 2 (m2).

Las sefales, tendran en su reverso un sello indicando;: MTOP -N°Licitacion -Nombre de la
Contratista- Fecha de Confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no
sean empleadas en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible
de una orden de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del
rubro 3003-1 “Suministro de sefializacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad
alguna a la Contratista con respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del
Transito y Sefalizacion de obra.

Ademaés de las sefiales el contratista en cada frente de obra debera contar con al menos
un banderillero, si la zona de obra lo amerita el Director de Obra podra solicitar incrementar
el numero de banderilleros, sin que represente esto ningun tipo de pago especifico.
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Para el cumplimiento de lo antedicho colocara y mantendra la sefalizacion de obra,
tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma
Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad
Vial, LAminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.

Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estardn en acuerdo a
establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007 y seran suministrados por la
administracion

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un plazo

inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el
incumplimiento de una orden de servicio.

Obras

Correccion de drenajes.

Bacheo del pavimento existente.

Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente
Ejecucion de tratamiento bituminoso simple

Ejecucién de tratamiento bituminoso doble

Tareas generales de mantenimiento rutinario
Acondicionamiento de faja

Pasos a nivel

3.1 Correccién de drenajes

3.2

Profundizacién de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes en el tramo objeto de esta
licitacion. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente
y el fondo de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica
excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas serd de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra

Bacheo del pavimento existente

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la
subrasante existente es inadecuado, ordenard su remocion y sustitucion por material que
cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%. La compactacion debe
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3.3

3.4

alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez
terminada la compactaciéon del material granular este debera tener el mismo nivel que la
base granular actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada..

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que
tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presién de inflado de 108 psi, seran
bacheadas.

El Director de Obra delimitard las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacién, transporte y depdsito del material removido
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los
precios establecidos para los rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado
por el Director de Obra.

Escarificado, conformacién y compactacién de capa de sub-base

En los lugares que la Direccién de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y
compactado del pavimento existente.

En estos lugares se procedera a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el cual se
realizara en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no
superiores a 0,05 m de dimension maxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara
todo elemento de mayor tamario.

A juicio de la Inspeccién de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual al
existente previo a la escarificacion, se agregara el material de aporte necesario.

Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular
CBR > 80%. Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de
manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1.

La aprobacién de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camién del tipo
C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 108 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran
a los precios establecidos en el rubro:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).
135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 25 se pagara dentro del ancho actual del pavimento existente.

Tratamientos Bituminosos
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3.5

3.6

Una vez terminadas y aprobadas las areas bacheadas se ejecutard un tratamiento
bituminoso simple que las cubra en toda su extension.

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucion de los
riegos bituminosos de imprimacion. Dicha emulsion debera ser apta para cumplir con los
fines descriptos. Esta autorizacion también podr& ser revocada a juicio del Director de
Obra.

Estard a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccion V del PV
las cantidades del agregado pétreo. Esta dosificacion debera ser aprobada por la
Inspeccidn que podra exigir la realizacidon de una seccion de prueba para ajustarla. Una
vez aprobada la misma no podra modificarse sin autorizacién escrita de la Inspeccion.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atencion a la
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio
gque se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar
inconvenientes de exudaciones

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doblle (m2

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificado (m3)

Acondicionamiento de la faja

Se limpiara y regularizard la faja lateral en la zona de bacheo la que debera quedar libre de
monticulos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que
muestre un aspecto agradable y que no presente obstaculos para la circulacion de los
equipos mecanicos para su mantenimiento.

Al ejecutarse estos trabajos deberda cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente.
Donde ello no fuere posible deberéa reconstruirse aquella, de modo que no queden partes
sin la debida proteccién una vez terminada la regularizacion de la faja.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la
obra.

Pasos a nivel

La construccion de cada paso a nivel sera coordinada con la jefatura de la Regional Via y
Obras de AFE, quien a su vez debera tomar la precauciones necesarias para evitar
interferencias con la circulacion de trenes.

El paso a nivel se realizara de acuerdo al perfil que se indica en la figura siguiente.
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Se conformara una caja para confinar el balasto, la que se construira con tosca-cemento.
Previo a la colocacion del balasto de via, se colocar4 una manta de geotextil tal como se
indica en la ldmina correspondiente.

El balasto a colocar debera estar constituido por piedra triturada de tamafio maximo 5cm,
sin particulas achatadas ni nucleos de arcilla, desgaste de Los Angeles inferior a 22, y
granulometria de acuerdo a la tabla que sigue:

Tamiz UNIT Porcentaje
(en micras) pasante
63500 100
50800 85 a 100
38100 35a70
25400 0ail5
19050 0

El espesor de la capa de balasto deberd ser mayor de 0,25m medidos desde la cara
superior del durmiente.

Con rieles de perfil igual o similar a los de la via principal, se construirdn los guarda y
contrarrieles, y se fijaran a los durmientes del tramo.

Se rebajard la parte superior de la capa de balasto (3 cm. del borde superior) y se
completara hasta la cara superior de los durmientes con gravillin de tamafio uniforme y no
mayor a 5mm, suficientemente compactado.

Se colocar4 una manta de geotextil en el plano definido por la cara superior de los
durmientes, entre ambos contrarrieles y desde los guardarrieles hasta el borde exterior del
balasto. El geotextil debera ser de 400 g/m2, con una resistencia al punzonado de 700N
(segun ASTM D 4833). Esta manta de geotextil se solapara hasta el hongo de los
contrarrieles y guardarrieles, y también se extendera verticalmente en la caja descripta
anteriormente.

Sobre la manta de geotextil se colocara una capa de arena terciada, de 5 cm de espesor, y
sobre ella se apoyaran los adoquines de hormigén. Los adoquines deberan cumplir con la
norma UNIT 787, y serdn de 10cm de altura, y resistencia a la compresion 350 kg/cm2.
Sobre el pavimento constituido por los adoquines de hormigén se esparcird arena fina de
manera de llenar todos los espacios entre adoquines. La manta de geotextil debera
garantizar que no se produzcan fugas laterales de la capa de arena sobre la que se
apoyan los adoquines, para lo cual se tendr& especial cuidado en las terminaciones.

Se colocaran los elementos de sefializacion del paso a nivel.

El paso a nivel terminado deber& brindar condiciones de seguridad tanto a la circulacién
por la ruta como al transito por la via férrea.

Los materiales necesarios y la ejecucion de todos los trabajos inherentes se pagaran por
metro lineal de via férrea dentro del rubro:
667  Pasos a nivel (ml)
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DETALLE DE PASOS A NIVEL
CORTE

Arena Adoquines
2 (ocm) Pavimento
oy
E‘ Gravillin (3cm) |7
. o
Geotextil '
Durmiente

Balasto de via /I L

Subraéénte

\—Geotextil

| 125 | 050 | 1.00 |

—

4 Especificaciones de los materiales a suministrar por el contratista

4.1 Material Granular

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las ETCM, el
Capitulo A Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 80% para el 100% del PUSM
e CBR > 65% para el 95% del PUSM.
e Expansion menor del 0,3%.
El ensayo CBR y la expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 g.
e Equivalente de arena > 35.
e |P<6
LL<25

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactaciéon minima del
98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17
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4.2 Materiales asfalticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso

Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
agosto del 2003.

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serdn previamente lavados para
mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de
polvo impalpable superior al 1%, de acuerdo al articulo A-3-2 de la Seccion V del PV
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Cuadro de metrajes

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE
[ 1 Movilizacién GLOBAL 1
I 25 Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base M2 43400
Il 71 Recuperacién ambiental GLOBAL 1
VI 111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién M2 49720
VI 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple M2 0
VI 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble M2 46720
VI 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) M3 1264
IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos M3 934
XVII 382 Sefializacién de obra GLOBAL 1
LXIX 667 Pasos a nivel M 10
LXXX 912 Alimentacién Pers/mes 7,5
CLII 2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos M3 54,69
CLII 2138 Suministro transporte y elaboraciéon de emulsion asfaltica modif. m3 102,78
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