
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL 

CIRCUITO FLORIDA SUR OESTE 
Ramal Ruta 5 de Aº Pintado(90K500) - 25 de MAYO (105K500) 

Ruta 76 entre 25 de MAYO(0K000)- Ruta 77(5K500) 
Ruta 77 entre 25 de AGOSTO(0K000) – Ruta 76(24k300) 

Ruta 78 entre Aº de la Virgen(22K400) – Ruta 77(24K400) 
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1 Descripción de la obra 
 

La obra a licitar comprende las tareas de mantenimiento de la Ramal Ruta 5 de Aº 
Pintado(90K500) - 25 de MAYO (105K500), Ruta 76 entre 25 de MAYO(0K000)- Ruta 
77(5K500), Ruta 77 entre 25 de AGOSTO(0K000) – Ruta 76(24k300) y  Ruta 78 entre Aº 
de la Virgen(22K400) – Ruta 77(24K400) (Departamento de Florida) y consiste en  
escarificado, conformado y compactado del pavimento existente (Tratamiento Bituminoso), 
la sustitución de la base, conformado y compactado y su correspondiente pavimentación 
con tratamiento bituminoso simple o doble y aquellas tareas tendientes a preservar 
mediante un mantenimiento adecuado y oportuno una transitabilidad satisfactoria para los 
usuarios. 

 
 

2 Mantenimiento del tránsito y señalización de obra 
 
El Contratista deberá realizar las tareas emergentes de estos recaudos, por tramos, de 
modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las 
molestias al tránsito. 
 
La zona de la obra deberá estar debidamente señalizada, a partir del Acta de Replanteo 
del Contrato, la Contratista deberá suministrar señales de obra de acuerdo al detalle que 
entregará la Dirección del Contrato. Dichas señales serán empleadas por la Contratista 
como parte de la señalización en las obras que la misma lleve a cabo, siendo ellas de 
propiedad de la Administración. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregará las señales 
en el Campamento de la DNV que indique la Dirección del Contrato.  
 
Las Señales serán totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionarán de acuerdo a lo 
establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del 
Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del 
Contrato.  
 
El pago del suministro  se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 
 
 3003-1  Suministro de señalización de obra clase 2 (m2). 
 
Las señales, tendrán en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitación -Nombre de la 
Contratista- Fecha de Confección, en el formato que indicará la Dirección de Obra. 
 
Las mismas serán entregadas y deberán permanecer en forma permanente mientras no 
sean empleadas en el Obrador del Contratista. 
 
El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la señalización de obra  será pasible 
de una orden de servicio. 
Se hace constar en forma expresa que el suministro de las señales de obra a través del 
rubro 3003-1 “Suministro de señalización de obra (m2)” no exime de responsabilidad 
alguna a la Contratista con respecto a lo previsto en el Artículo 15.2 Mantenimiento del 
Tránsito y Señalización de obra. 
 
Además de las señales el contratista en cada frente de obra deberá contar con al menos 
un banderillero, si la zona de obra lo amerita el Director de Obra podrá solicitar incrementar 
el numero de banderilleros, sin que represente esto ningún tipo de pago especifico. 
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Para el cumplimiento de lo antedicho colocará y mantendrá la señalización de obra,  
tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad 
Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato.  
 
Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a 
establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007 y serán suministrados por la 
administración 
 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 
incumplimiento de una orden de servicio. 

 
 

3 Obras  
 

 Corrección de drenajes. 

 Bacheo del pavimento existente. 

 Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente 

 Ejecución de tratamiento bituminoso simple 

 Ejecución de tratamiento bituminoso doble 

 Tareas generales de mantenimiento rutinario 

 Acondicionamiento de faja 

 Pasos a nivel 
 
3.1 Corrección de drenajes 

 
 Profundización de cunetas 

 
Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas 
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes en el tramo objeto de esta 
licitación. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de 
lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 
 
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de 
Obra. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente 
y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única 
excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad 
mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. 
 
El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra 

 
3.2 Bacheo del pavimento existente 
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Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la 
subrasante existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que 

cumpla con lo especificado para el material granular CBR  80%. La compactación debe 
alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez 
terminada la compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la 
base granular actual. 

 
La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada.. 
 
Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que 
tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 
peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 108 psi, serán 
bacheadas. 
 
El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada.  
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido 
así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los 
precios establecidos para los rubros: 
 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 

 
El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado 
por el Director de Obra. 

 
3.3 Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base 

 
En los lugares que la Dirección de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y 
compactado  del pavimento existente. 
 
En estos lugares se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el cual se 
realizará en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no 
superiores a 0,05 m de dimensión máxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara 
todo elemento de mayor tamaño. 
A juicio de la Inspección de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual al 
existente previo a la escarificación, se agregará el material de aporte necesario. 
Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea 
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular 

CBR  80%. Esta mezcla se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de 
manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1. 
 
La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo 
C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 108 psi. 
 
Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán 
a los precios establecidos en el rubro: 
 
 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 
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El rubro 25 se pagará dentro del ancho actual del pavimento existente. 
 
3.4 Tratamientos Bituminosos 

 
Una vez terminadas y aprobadas las áreas bacheadas se ejecutará un tratamiento 
bituminoso simple que las cubra en toda su extensión. 
 
El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los 
riegos bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los 
fines descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de 
Obra. 
 
Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV 
las cantidades del agregado pétreo. Esta dosificación deberá ser aprobada por la 
Inspección que podrá exigir la realización de una sección de prueba para ajustarla. Una 
vez aprobada la misma no podrá modificarse sin autorización escrita de la Inspección. 
 
En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atención a la 
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año 
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar 
inconvenientes de exudaciones 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 
los siguientes rubros: 
 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doblle (m2 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3) 

 
3.5 Acondicionamiento de la faja 
 

Se limpiará y regularizará la faja lateral en la zona de bacheo la que deberá quedar libre de 
montículos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que 
muestre un aspecto agradable y que no presente obstáculos para la circulación de los 
equipos mecánicos para su mantenimiento. 
 
Al ejecutarse estos trabajos deberá cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente. 
Donde ello no fuere posible deberá reconstruirse aquella, de modo que no queden partes 
sin la debida protección una vez terminada la regularización de la faja. 
 
Estos trabajos no serán objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la 
obra. 
 

3.6      Pasos a nivel 
 
La construcción de cada paso a nivel será coordinada con la jefatura de la Regional Vía y 
Obras de AFE, quien a su vez deberá tomar la precauciones necesarias para evitar 
interferencias con la circulación de trenes. 
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El paso a nivel se realizará de acuerdo al perfil que se indica en la figura siguiente. 
Se conformará una caja para confinar el balasto, la que se construirá con tosca-cemento. 
Previo a la colocación del balasto de vía, se colocará una manta de geotextil tal como se 
indica en la lámina correspondiente.  
El balasto a colocar deberá estar constituido por piedra triturada de tamaño máximo 5cm, 
sin partículas achatadas ni núcleos de arcilla, desgaste de Los Angeles inferior a 22, y 
granulometría de acuerdo a la tabla que sigue: 
  

Tamiz UNIT 
(en micras) 

Porcentaje 
pasante 

63500 100 
50800 85 a 100 
38100 35 a 70 
25400 0 a 15 
19050 0 

  
El espesor de la capa de balasto deberá ser mayor de 0,25m medidos desde la cara 
superior del durmiente.   
          
Con rieles de perfil igual o similar a los de la vía principal, se construirán los guarda y 
contrarrieles, y se fijarán a los durmientes del tramo. 
  
Se rebajará la parte superior de la capa de balasto (3 cm. del borde superior) y se 
completará hasta la cara superior de los durmientes con gravillín de tamaño uniforme y no 
mayor a 5mm, suficientemente compactado. 
  
Se colocará una manta de geotextil en el plano definido por la cara superior de los 
durmientes, entre ambos contrarrieles y desde los guardarrieles hasta el borde exterior del 
balasto. El geotextil deberá ser de 400 g/m2, con una resistencia al punzonado de 700N 
(según ASTM D 4833).  Esta manta de geotextil se solapará hasta el hongo de los 
contrarrieles y guardarrieles, y también se extenderá verticalmente en la caja descripta 
anteriormente.  
Sobre la manta de geotextil se colocará una capa de arena terciada, de 5 cm de espesor, y 
sobre ella se apoyarán los adoquines de hormigón. Los adoquines deberán cumplir con la 
norma UNIT 787, y serán de 10cm de altura, y resistencia a la compresión 350 kg/cm2. 
Sobre el pavimento constituido por los adoquines de hormigón se esparcirá arena fina de 
manera de llenar todos los espacios entre adoquines. La manta de geotextil deberá 
garantizar que no se produzcan fugas laterales de la capa de arena sobre la que se 
apoyan los adoquines, para lo cual se tendrá especial cuidado en las terminaciones. 
  
Se colocarán los elementos de señalización del paso a nivel. 
  
El paso a nivel terminado deberá brindar condiciones de seguridad tanto a la circulación 
por la ruta como al tránsito por la vía férrea. 
  
Los materiales necesarios y la ejecución de todos los trabajos inherentes se pagarán por 
metro lineal de vía férrea dentro del rubro: 
         667      Pasos a nivel  (ml)  
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4  Especificaciones de los materiales a suministrar por el contratista 
 
 
4.1 Material Granular 

 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las ETCM, el 
Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 
 

 CBR  80% para el 100% del PUSM 

 CBR  65% para el 95% del PUSM. 

 Expansión menor del 0,3%.  
El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

 Equivalente de arena   35. 

 IP < 6 

 LL < 25 
 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 
98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 
 

 
4.2 Materiales asfálticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso 
 

Las especificaciones técnicas de los materiales asfálticos y agregados pétreos, serán las 
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones 
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Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a 
agosto del 2003.  
 
Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para 
mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseerán un porcentaje en peso de 
polvo impalpable superior al 1%, de acuerdo al artículo A-3-2 de la Sección V del PV 

 
 
 

  



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Programa de infraestructura vial 

  
Sección 7. Especificaciones técnicas  
M/67 “Contrato Mantenimiento Vial Circuito Florida Sur Oeste Rutas RR5, 76, 77, 78” 

 10 
 
 

 

Cuadro de metrajes 
 

  

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE 

I 1 Movilización GLOBAL 1 

II 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base M2 38500 

II 71 Recuperación ambiental GLOBAL 1 

VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación M2 47611 

VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple M2 4521 

VI 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble M2 40340 

VII 132 Base granular CBR>60% (con transporte) M3 1300 

VII 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) M3 1822 

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos M3 847,49 

XVII 382 Señalización de obra GLOBAL 1 

LXIX 667 Pasos a nivel M 20 

LXXX 912 Alimentación Pers/mes 7,5 

CLIII 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos M3 52,37 

CLII 2138 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modif. m3 93,27 


