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 1 Descripción de la obra 
 

 
La obra se ubica en el tramo en la Ruta 30 (Depto. de Artigas) entre la progresiva 56km838 y la 
progresiva 61km250.  
 
La obra a licitar comprende el proyecto y construcción de dos nuevos puentes insumergibles en el 
A° Cuaró y en la Cda La Comisaría en variantes de trazado e incluye también la readecuación 
planialtimétrica y el refuerzo estructural del pavimento para llevar la ruta entre las progresivas 
indicadas a un estándar de ancho de calzada 7,20 m, banquinas de 1,50 m.  
 
La ruta existente es un antiguo trazado con pavimento en tratamiento bituminoso. La obra 
comprende tramos de readecuación planimétrica (ensanche) y tramos de modificación plani-
altimétrica (obra nueva) . 
 
Para los proyectos y obras a ejecutar será de aplicación el Estudio de Consultoría realizado por la 
Empresa CSI denominado “Ruta 30 – Nuevos puentes insumergibles en Aº Cuaró y Cda. La 
Comisaría” que se adjunta a este Pliego. 
 
Ajuste de trazado en Cañada La Comisaría 
En la Cañada La Comisaría se modifica el trazado entre las progresivas 56+845,20 y 57+504,81 
correspondientes a las tangentes de entrada y salida, respectivamente, a las curvas de los nuevos 
vértices que generan el cambio de alineación para la implantación del nuevo puente sobre la 
cañada La Comisaría al Oeste del puente actual.  
 
Trazado en zona de Paso Farías 
Entre las progresivas 57+504,81 y 58+875, zona de Paso Farías, el trazado planimétrico se 
mantiene prácticamente sobre el actual respetando la faja pública existente. Dentro de dicho tramo 
se realizan ajustes en la altimetría hasta alcanzar las cotas determinadas por el estudio hidráulico 
en el sub tramo 57+504,81 y 57+750. 
En el tramo 57+750 y 58+875, la obra consiste en: un ensanche de la plataforma para llevar el 
ancho de coronamiento a 10.6 m, la escarificación de la superficie actual del pavimento y un aporte 
mínimo de 0.20 m de espesor de estabilizado granulométrico, que se compactará y pavimentará con 
tratamiento bituminoso doble en calzada y simple en banquinas como se muestra en la lámina R30-
ST-01. 
 
Ajuste de trazado en Aº Cuaró 
En el tramo comprendido entre 58+875 y 59+098,37 se mantiene la alineación anterior y las cotas 
alcanzan la cota determinada por el estudio hidráulico. A partir de la progresiva 59+098,37, 
correspondiente a la tangente de entrada a la zona del nuevo puente, hasta 61+096,38 
correspondiente a la tangente de salida de dicho tramo de proyecto, se rectifica el trazado actual 
proponiendo un nuevo trazado aguas abajo del actual puente sobre el Aº Cuaró.  
 
El proyecto se extiende hasta la progresiva 61+250 de modo de realizar el ajuste altimétrico con las 
condiciones que impone el estudio hidráulico y ejecutar una nueva obra de drenaje necesaria en la 
progresiva 61+102, dado que alcantarilla existente es insuficiente para las condiciones de diseño 
consideradas. 

 
2 Plan de Trabajo – mantenimiento del tránsito 
 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que 
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y 
disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las 
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 
2003, en adelante ETCM. 
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El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra 
y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos de los 
eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 
 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 
 
El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en 
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la 
Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en 
acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 
 
Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas las acciones que tomará la 
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra, incluyendo responsables 
designados por la Contratista para la instalación, mantenimiento y remoción de los elementos 
empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo especificado en la normativa DNV 
y con un análisis específico que la Contratista deberá realizar para atender las situaciones 
particulares que se presenten en el tramo de obra. La señalización de obra atenderá a un avance 
por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las 
molestias al tránsito. 
 
La señalización de obra será nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y deberá mantenerse 
en adecuado estado de conservación en todo momento. 
 
No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal del eje como mínimo, en horas 
nocturnas (se colocarán al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuración de la señalización 
horizontal deberá avalarse previamente por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tomará medidas especiales, inclusive la suspensión de los trabajos cuando la 
visibilidad se haya disminuido, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 
 
La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 
exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo frente a un rechazo 
de las mismas. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad “global”) 
debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido 
en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido entregada, colocada y 
aceptada por la Dirección de la Obra. 
 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a 
las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de 
una orden de servicio. 
 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni 
indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los 
daños ocasionados por el tránsito público en la obra. 
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En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o 
no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o 
ampliación. 
 
 
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o 
no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o 
ampliación. 
 
 

3  Replanteo de obra 
 

 A lo largo del relevamiento se ubican estaciones de referencia de las cuales se dan coordenadas en 
las láminas R30-PG-01 y 02 y 03 de Planimetría General, para ser utilizadas en el replanteo de 
obra.  

 
4 Tipos de Obra 
 

Básicamente se tienen tres tipos de obra: 

• 4.1 Obras de puentes 

• 4.2 Ensanche de plataforma 

• 4.3 Obra nueva de carretera 
 

4.1 Obras de puentes 
 

4.1.1 El Licitante deberá presentar un proyecto de las estructuras y sus zonas adyacentes entre las 
progresivas 57km215 y 57km325 para la cañada la Comisaría y las progresivas 60km050 y 
60km695 para el Arroyo Cuaró, de características técnicas no inferiores a las condiciones 
establecidas en los Documentos de Licitación, indicando todos los detalles, cálculos y 
especificaciones técnicas y no simples anteproyectos. Dichos proyectos deberán estar totalmente 
de acuerdo con lo especificado y deberán llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia 
acreditada en el cálculo de estructuras de por lo menos 5 años y especializado en el proyecto de 
puentes. La descripción de los proyectos en los planos se efectuará con el suficiente detalle como 
para poder determinar con precisión, sin el menor género de duda las características fundamentales 
de todos los elementos y sus procesos de ejecución, pudiéndose llevar a cabo posteriormente los 
planos de detalle específico de aquellos elementos o unidades cuya complejidad no sea materia de 
duda en la evaluación de la cualidad de la solución a realizar. 
No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su valoración 
den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimación, los detalles serán incorporados 
en su totalidad a los planos. 
Los proyectos presentados por el Licitante deberá cumplir con las especificaciones del PV, en 
particular con las Secciones X y XI del PV y con las “Especificaciones Técnicas Complementarias 
y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 
Dirección Nacional de Vialidad”, en su versión vigente a agosto de 2003, (en adelante ETCM) y 
tener en cuenta  las condiciones de durabilidad, siendo de aplicación la norma española. 
El proyecto presentado por el licitante deberá incluir losas de acceso, terraplenes de acceso con su 
cementado, revestimientos, muro de fundación, protecciones y zonas de transición. 
Una vez adjudicada la licitación, el Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo de las 
estructuras para su aprobación por parte del Departamento de Estructuras de la DNV en un plazo 
de 30 días calendario contados a partir de la firma del Contrato. 
 
El anteproyecto de los puentes realizado por la Consultora CSI, en adelante anteproyecto de 
referencia, del estudio “Ruta 30 – Puentes sobre el Arroyo Cuaró y Cañada La Comisaría”, será 
tomado como referencia en cuanto al estudio hidrológico hidráulico y los aspectos geométricos que 
se indican.   
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 4.1.1.1 Puente y zonas adyacentes Cañada La Comisaría 
 

a) Se respetará el emplazamiento del proyecto de referencia que responde a un ajuste de 
trazado de Ruta 30. 

b) La cota de firme terminado deberá ser la del proyecto de referencia. 
c) La longitud del puente no será inferior a la del proyecto de referencia.  
d) La superficie efectiva de desagüe no será inferior a la del proyecto de referencia.  
e) La franquía no será inferior a la del proyecto de referencia.  
f) Las pilas serán circulares de diámetro no superior a las del proyecto de referencia, el 

número de pilas no será superior a 7 y la distancia entre pilas no será inferior a 8,40m. 
g) Protecciones. Deberán respetarse las indicadas en el estudio “Ruta 30 – Puentes sobre el 

Arroyo Cuaró y Cañada La Comisaría” e incorporadas en las láminas del anteproyecto. 
h) Fundaciones: deberán respetarse las tensiones admisibles máximas, los empotramientos 

mínimos y las condiciones de ejecución indicadas en el estudio “Ruta 30 – Puentes sobre el 
Arroyo Cuaró y Cañada La Comisaría”. 

i) Calzada: será de 9,20 m de ancho entre pie de barrera New Jersey, incluyendo los 7,20 m 
de calzada propiamente dicha y 1 m a cada lado de banquina y no se construirán cordones 
ni veredas. La pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo será del 1%. La 
separación entre banquina y calzada se señalará adecuadamente sobre el pavimento. 

j) Sobrepiso: la losa de tablero deberá llevar una capa de desgaste de hormigón clase IV con 
un espesor mínimo de 0,04 m. 

k) Defensas: se dispondrán en el borde de la calzada, serán tipo New Jersey de hormigón 
armado con el perfil indicado en el detalle  y diseñadas para soportar una fuerza de choque 
accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior. 
Esta fuerza podrá suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho 
de 3 m.  

 
 
 

Defensas Tipo New Jersey 

 
      
l) Drenes: irán colocados sobre la calzada y al pie de la defensa, de 0,10 m de diámetro, o 

cuadrados de 0,10 m de lado, sobresaldrán 0,15 m de la cara inferior de la losa y su 
separación no será superior a 3 m. Sobre la calzada se realizará la correspondiente zona de 
llamada. 

m) Goterón: llevará uno de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una distancia no 
mayor de 0,05 m de su extremo. 

n) Juntas: la separación mínima entre juntas transversales consecutivas será de 40 m.  
o) En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas 

permanentes y accidentales deberá agregarse una rotación suplementaria debida a la 
imperfección del paralelismo de las superficies de apoyo que no podrá tomarse inferior a 
1/100. 

p) Una vez construido el nuevo puente se demolerá el puente existente hasta el nivel de 
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terreno natural respetando las Especificaciones del Manual Ambiental. Los escombros 
provenientes de la demolición deberán ser retirados y colocados en un lugar propuesto por 
el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.  

 
4.1.1.1 Puente y zonas adyacentes Arroyo Cuaró 
 

a)  Se respetará el emplazamiento del proyecto de referencia que responde a una variante  de 
trazado de Ruta 30. 

b) La cota de firme terminado deberá ser la del proyecto de referencia. 
c) La longitud del puente no será inferior a la del proyecto de referencia.  
d) La superficie efectiva de desagüe no será inferior a la del proyecto de referencia.  
e) La franquía no será inferior a la del proyecto de referencia.  
f) Las pilas serán circulares de diámetro no superior a las del proyecto de referencia y la 

distancia entre pilas no será inferior a las del proyecto de referencia. 
g) Protecciones. Deberán respetarse las indicadas en el estudio “Ruta 30 – Puentes sobre el 

Arroyo Cuaró y Cañada La Comisaría” e incorporadas en las láminas del anteproyecto. 
h) Fundaciones: deberán respetarse las tensiones admisibles máximas, los empotramientos 

mínimos y las condiciones de ejecución indicadas en el estudio “Ruta 30 – Puentes sobre el 
Arroyo Cuaró y Cañada La Comisaría” 

i) Calzada: será de 9,20 m de ancho entre pie de barrera New Jersey, incluyendo los 7,20 m 
de calzada propiamente dicha y 1 m a cada lado de banquina y no se construirán cordones 
ni veredas. La pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo será del 1%. La 
separación entre banquina y calzada se señalará adecuadamente sobre el pavimento. 

j) Sobrepiso: la losa de tablero deberá llevar una capa de desgaste de hormigón clase IV con 
un espesor mínimo de 0,04 m. 

k) Defensas: se dispondrán en el borde de la calzada, serán tipo New Jersey de hormigón 
armado con el perfil indicado en el detalle  y diseñadas para soportar una fuerza de choque 
accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior. 
Esta fuerza podrá suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho 
de 3 m.  

 
 
 

Defensas Tipo New Jersey 

 
      
l) Drenes: irán colocados sobre la calzada y al pie de la defensa, de 0,10 m de diámetro, o 

cuadrados de 0,10 m de lado, sobresaldrán 0,15 m de la cara inferior de la losa y su 
separación no será superior a 3 m. Sobre la calzada se realizará la correspondiente zona de 
llamada. 

m) Goterón: llevará uno de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una distancia no 
mayor de 0,05 m de su extremo. 

n) Juntas: la separación mínima entre juntas transversales consecutivas será de 50 m.  
o) En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas 
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permanentes y accidentales deberá agregarse una rotación suplementaria debida a la 
imperfección del paralelismo de las superficies de apoyo que no podrá tomarse inferior a 
1/100. 

 
 

4.1.2 Cargas de diseño 
 
 Cargas verticales sobre calzada 
 
 La carga móvil sobre calzada correspondiente al vehículo y la carga distribuida de 500 kg por metro 

cuadrado establecidas en la Sección X, Artículo D-5-2-1 del PV y las ETCM será considerada para la 
faja principal de 3,0 metros de ancho. Para la faja secundaria de 3,0 metros de ancho adosada a la 
principal se considerará un camión de las mismas características geométricas pero de 30t de carga 
total con 5t de carga de rueda y una superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm. 
Tanto los vehículos como las cargas uniformes serán colocadas en la posición más desfavorable para 
el cálculo de cada elemento, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal pero manteniendo 
los vehículos de las fajas principal y secundaria en la misma ubicación longitudinal, no debiendo 
considerarse las cargas del eje, rueda o superficie que produzca reducción de los esfuerzos 
solicitantes. En el cálculo del tablero la rueda se puede suponer adosada al elemento de contención fijo 
no rebasable (New Jersey, Flex beam) y los vehículos aproximarse transversalmente con una distancia 
entre ejes de ruedas mayor o igual a 0,50 metros, adecuando el ancho de las fajas de carga en 
consecuencia. 

 

 Esfuerzo longitudinal por aceleración o frenado 
 
 Se modifica el Art.D-5-6 Esfuerzo longitudinal por aceleración o frenado de la Sección X del PV 

quedando redactado de la siguiente forma: 
 
 Se considerará como representativa de este esfuerzo, una fuerza horizontal paralela al eje del puente y 

ubicada el nivel de calzada. Dicha fuerza tendrá una magnitud igual al 5% de la carga vertical 
correspondiente al total de la carga móvil y sin impacto. No obstante en ningún caso las solicitaciones 
provocadas podrán ser inferiores a las que resulten de aplicar en un solo tramo del puente una carga 
concentrada horizontal y paralela al eje del puente al nivel de la calzada de 26.000 kilogramos. Para 
estructuras con ancho de calzada mayor a 9,20m entre pie de barreras New Jersey extremas o cara 
interior de barreras flexbeam extremas, este valor será de 36.000 kilogramos. 

 
4.1.3 Terreno de fundación y perforaciones 
 

Existen perforaciones en la ubicación de ambos puentes que fueron realizadas dentro del estudio de 
Consultoría “Ruta 30 – Nuevos puentes insumergibles sobre el Aº Cuaró y la Cda La Comisaría” antes 
mencionado.  

 

4.1.4 Apoyos de neopreno 
 

Para la certificación de calidad que establece la cláusula 11.7 de las ETCM, se exigirán, además de los 
ensayos de recepción establecidos en la parte II del Anexo de la Sección III del PV relativos al  material 
elastómero, los ensayos relativos al acero de las chapas y los correspondientes a los apoyos 
complexivos (compresión simple, distorsión, deslizamiento) establecidos en la norma brasilera 
NBR19783 u otra norma equivalente internacionalmente reconocida. 
En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las ETCM para la previsión de cambio de apoyos de 
neopreno, se deberá considerar que la altura mínima de los gatos sea de 20 cm.  
 

4.1.5    Revestimiento de los terraplenes de acceso al puente 
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   En el artículo 11.3.2 de las ETCM se modifica la separación mínima de los hierros de 6 mm de    
diámetro que será de 15 cm. 

 

4.1.6  Placas del puente 
 

Se colocarán placas de inscripción en un lugar de la barrera New Jersey previamente definido por el 
Director de Obra, de acuerdo a las Láminas Tipo Nº 94 D “Chapa con inscripción para puentes” y 
complemento de 94 D. 
 

 
 

4.2 Obras de ensanche de plataforma 
 
Dado que en general la ruta existente no se encuentra centrada en la faja pública, se prevén 
ensanches hacia un lado u otro del eje existente (dependiendo de su situación) para obtener una 
calzada de ancho 7,20 m y banquinas de ancho 1,50 m más un hombro de 0,20m a cada lado. Este 
tipo de obra tiene definido su perfil transversal tipo en la lámina R30-ST-01. 
 
Trabajos a realizar: 
 

• Ensanche de plataforma mediante la construcción de un diente variable. 

• Escarificado de pavimento existente, conformación, perfilado y compactación en todo el 
ancho de plataforma. 

• Colocación de una capa de base con material estabilizado granulométrico (triturado) de 0,20 
m de espesor en todo el ancho de la plataforma. 

• Ejecución de tratamiento bituminoso doble (TBD) de forma tal de obtener un ancho de 
calzada de 7,20 m. 

• Ejecución de tratamiento bituminoso simple (TBS) en banquina en 1,50 m de ancho. 

• Señalización horizontal y vertical. 
 
 

4.3 Obra nueva de carretera 
 
Los tramos de obra nueva son rectificaciones altimétricas y rectificación del eje en la zona de los 
nuevos puentes. Estas obras tienen definido su perfil transversal tipo en la lámina R30-ST-01 
 
Trabajos a realizar: 
 

• Movimiento de suelos. 

• Construcción de nuevas alcantarillas. 

• Colocación de una capa de suelo seleccionado de CBR  10% de 0,30 m de espesor en 

todo el ancho de plataforma. 

• Colocación de una capa de sub-base granular CBR  40% de 0,15 m de espesor en todo el 

ancho de plataforma. 

• Colocación de una capa de base granular CBR  60% de 0,15 m de espesor en todo el 

ancho de plataforma. 

• Colocación de una capa de base con material estabilizado granulométrico (triturado) de 0,20 
m de espesor en todo el ancho de la plataforma. 

• Ejecución de tratamiento bituminoso doble (TBD) de forma tal de obtener un ancho de 
calzada de 7,20 m. 

• Ejecución de tratamiento bituminoso simple (TBS) en banquina en 1,50 m de ancho. 

• Señalización horizontal y vertical. 
 

   
5 Secciones transversales del proyecto 

 
Dentro del estudio de Consultoría denominado “Ruta 30 – Nuevos puentes insumergibles en Aº 
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Cuaró y Cda. La Comisaría” que se adjunta a este Pliego se encuentra el archivo en formato digital 
"Secciones Transversales" el cual contiene las secciones transversales cada 25 metros. 

 

6 Drenajes    
 

6.1 Profundización de cunetas 
 
Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes o 
conformación de las mismas de acuerdo a las secciones transversales del proyecto en su versión 
digital adjunta al pliego. Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas 
de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 
 
El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en 
los demás rubros de la obra. 

 
6.2 Alcantarillas 

 
El presente proyecto requiere la construcción de una nueva alcantarilla tipo H, y la demolición y 
sustitución de una alcantarilla tipo Z, de acuerdo a lo indicado en la lámina R30-DP-01 y 02. En la 
Tabla 1 del Cuadro de alcantarillas se especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y 
metrajes de las obras correspondientes. 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 
 

261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat.superf.) (m3). 
276 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100cm (sin cabezales) (m). 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 
588 Demolición de estructuras de hormigón armado (m3). 
 
 

7 Limpieza de monte 
 
La limpieza consiste en el retiro de árboles, arbustos, malezas y, en general, de todo el material 
vegetal que interfiera con la construcción de la obra nueva y esté ubicada en el área de faja pública. 

 
La extracción del árbol o arbustos incluye la extracción del correspondiente tocón. Luego de 
realizada la extracción del árbol se procederá a rellenar y compactar el hueco que deja la extracción 
del tocón. Los tocones serán retirados y enterrados fuera de los límites de la faja en un lugar 
propuesto por el Contratista y aceptado por el Director de Obra.  
 
Se deberá efectuar la menor destrucción posible de la vegetación.  
 
Estos trabajos serán pagados al precio unitario correspondiente a los rubros: 
 
   45 Limpieza de monte (Ha). 

71 Recuperación ambiental (global). 
 
 

8 Obras de suelos 
 

Antes de construir el ensanche de plataforma o la obra nueva, se deberá retirar la cubierta vegetal 
de la banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá utilizarse 
posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 
 

427 Recubrimiento de suelo pasto (Ha). 
 
Las obras de suelos se realizarán de acuerdo a la Sección II del Pliego de Condiciones de la DNV 
para la construcción de Puentes y Carreteras (en adelante PV) y las ETCM de Agosto de 2003. 
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Las obras se ajustarán al plan de avance en tramos por media calzada y en longitudes menores a 2 
Km; a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que 
debería ser aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el Tránsito y 
comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas. 
 
En los tramos de obra de ensanche de plataforma, se realizará un corte en diente retirando el 
material existente en una profundidad y distancia a partir del borde de banquina conforme a lo 
indicado en las Secciones Transversales de proyecto adjuntas a estas Especificaciones. 
Una vez acondicionado el terreno de apoyo, y con la aprobación previa del Director de Obra se 
construirá el ensanche tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas 
cumplan los requerimientos exigidos.  

  
Los suelos a utilizar en el ensanche de plataforma cumplirán con lo especificado para suelo 
seleccionado. Para la recepción de las obras se realizará, además de los ensayos, una prueba de 
carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y con una presión de 
inflado de 120 psi, verificándose que no existan hundimientos o movimientos relativos. 
 
Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarán al precio 
unitario del rubro: 

 
26 Ejecución de ensanche de plataforma (m). 

 
El rubro se pagará por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado. 
 
Los trabajos de obras de suelos en la obra nueva (incluida la excavación, transporte y depósito del 
material removido, así como los materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los 
precios establecidos en los rubros: 

 
6 Excavación no clasificada (m3). 
7 Excavación no clasificada a depósito (m3). 
8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 
60 Excavación en roca (m3). 
76 Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m) (m3.Km). 

 
Los costos correspondientes a los eventuales desvíos de tránsito no serán objeto de pago por 
separado. 
 

 
9  Capas de material granular 
 
9.1 Material granular en ensanche de plataforma   

 
Una vez aprobadas las obras de suelos del ensanche de plataforma, se colocará la capa de suelo 

seleccionado CBR  10%  y la capa de material granular CBR  60% en el ancho indicado y con las 

cotas y pendientes establecidas en los perfiles transversales de proyecto. 
 
Se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso existente en una profundidad no menor a los 
0,10 m y en el ancho de plataforma, de manera de dejarlo en trozos no superiores a los 0,05 m de 
diámetro.  A dicho material se incorporara y mezclará en forma homogénea con material granular de 

aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR  60%. Esta mezcla se 

conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de acuerdo a las cotas y pendientes de las 
secciones transversales, de manera que una vez finalizada la compactación, la diferencia de cotas 
del eje entre lo construido y el proyecto sea no mayor de +/- 0,02m. El volumen de material granular 
de aporte se calculará mediante diferencia de nivelación. 
Los materiales a emplear en las capa base en lo que respecta a ejecución, compactación, 
tolerancias, medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM 
de la DNV de Agosto / 2003 
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Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como 
los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios establecidos en 
los rubros: 
 

25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

126 Suelo seleccionado con CBR  10% (con (con transporte) (m3). 

131 Base granular con CBR  60% (con (con transporte) (m3). 
 
Los costos correspondientes a los eventuales desvíos de tránsito no serán objeto de pago por 
separado.  
 

 
9.2 Material granular en obra nueva 

 
Una vez aprobadas las obras de suelos en los tramos de obra nueva, se colocara una capa de suelo 

seleccionado CBR  10% de 0,30 m de espesor. A continuación se colocará la capa inferior de sub-

base granular CBR  40% de 0,15 m de espesor con las cotas y pendientes establecidas en los 
perfiles transversales de proyecto. A continuación y luego de aprobada capa de sub-base granular 

se procederá a colocar la capa de base granular CBR  60% de 0,15 m de espesor en el ancho 
indicado con las cotas y pendientes establecidas en los perfiles transversales de proyecto. 
 
Los materiales a emplear en las capas de suelo seleccionado, sub-base y  base granular en lo que 
respecta a ejecución, compactación, tolerancias, medición y forma de pago cumplirán con lo 
especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de Agosto / 2003 
 
Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a los 
precios establecidos en los rubros: 

 

126 Suelo seleccionado con CBR  10% (con (con transporte) (m3). 

129 Sub-base granular con CBR  40% (con transporte) (m3). 

131 Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 

 
 
10 Capa de base con material estabilizado granulométricamente (triturado)  

 
Una vez aprobada en las obras nuevas la capa de base granular inferior y en las obras de 
ampliación de plataforma la capa en la cual se escarificó el pavimento existente, se aportó material 
granular para reconstituir perfil, se conformó y compactó en todo el ancho de plataforma, se 
colocará una capa de base superior con material estabilizado granulométricamente  de 0,20 m de 
espesor en todo el ancho de plataforma, de acuerdo a lo indicado en la lámina R30-ST-01 
“Secciones Transversales Tipo”. El material a utilizar en esta capa de base deberá cumplir con lo 
especificado para el material estabilizado granulométricamente. 

 
La base acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimación en todo 
el ancho incluido hombros, como protección. Este riego de imprimación no podrá estar expuesto 
más de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la capa de recubrimiento. 
 
Los materiales a emplear en la capa de base estabilizada granulométricamente en lo que respecta a 
ejecución, tolerancias, medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de 
las ETCM de la DNV de Agosto / 2003. 
 
Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocación de la capa de base) y los materiales 
necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 
 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 
140 Material estabilizado granulométricamente (con transporte) (m3). 
2136    Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
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Si se emplearan emulsiones asfálticas en vez de diluidos para la ejecución de imprimación,  el pago 
se realizará con el rubro de diluidos. 

 
11 Tratamientos bituminosos 

 
Una vez terminada y aprobada la capa de base de estabilizado granulométrico y debidamente 
imprimada, se ejecutará un Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en calzada de ancho 7,20 m y se 
ejecutará un Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en banquina de ancho 1,50 m, de acuerdo a lo 
indicado en la lámina R30-ST-01 .  
  
El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los riegos 
bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los fines descriptos. 
Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de Obra. 
 
Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV las 
cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificación deberá ser aprobada 
por la Inspección que podrá exigir la realización de una sección de prueba para ajustarla. Una vez 
aprobada la misma no podrá modificarse sin autorización escrita de la Inspección. 
 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 
siguientes rubros: 
 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 

 
El tramo de prueba tendrá una longitud de 300 m. La Inspección determinará si es aceptable su 
realización como parte de la obra en construcción. 
No se podrá proceder a la pavimentación del resto de la obra sin que la Inspección haya autorizado 
el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 
 
12 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales 

 
Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche de 
firme se reconstruirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 265 "Empalmes tipo con calles y caminos 
vecinales, entradas particulares". 
 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 
los siguientes rubros: 
 

22 Empalmes con caminos y calles (c/u). 
31 Entradas particulares (c/u). 

 
 
13 Adecuación de servicios públicos 
 

En caso que la ejecución de la obra requiera la previa adecuación de servicios públicos, tanto 
aéreos como subterráneos, como también columnas de iluminación, el Contratista deberá construir 
o suministrar el apoyo necesario a las Empresas y Organismos que prestan esos servicios para  
adecuar los mismos a las necesidades de la obra, de acuerdo a lo que indique el Director de la 
Obra. 
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Los trabajos y suministros se realizarán de acuerdo a la Sección 1.3 de las ETCM, debiendo los 
oferentes cotizar la cifra de $ 2.000.000 más impuestos, en el siguiente rubro: 
 

1302 Ayuda para adecuación de servicios públicos (global). 
 

 
14 Alambrados 

 
La compensación total por todas las tareas, materiales y equipos necesarios para la remoción de 
los alambrados existentes que se vean afectados por el nuevo trazado y la colocación de 
alambrados nuevos en el límite de la nueva faja de dominio público se pagarán al precio unitario 
establecido en el siguiente rubro: 

 
311 Alambrados nuevos (m). 
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15 Especificaciones de los materiales 
 
 

15.1 Suelo seleccionado 
 

Los suelos de los 0,30 m superiores de subrasante cumplirán con las siguientes especificaciones: 

• CBR  10 % para el 100% del PUSM. 

• Expansión medida en el ensayo CBR  1%. 
 El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una sobrecarga de 9.000 g. 

 
Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 
95% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17 en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM 
debajo de esa profundidad. 
Los 0,30 m superiores de la subrasante serán tendidos y compactados en capas de espesor 
menor o igual a 0,15m. 

 
En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo  establecido en las 
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes a agosto de 
2003, y la humedad de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas 
especificaciones. 

 
 

15.2 Material granular CBR  40%  
 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, 
vigentes a agosto de 2003, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1 y 
A-2-4 de la misma, referente a granulometría y desgaste Los Ángeles, y las siguientes 
especificaciones sustitutivas que se verificarán en muestras del material tendido y compactado: 

 

• CBR  40% compactado al 100% del PUSM del material que pasa por el tamiz  ¾” 

• Expansión menor que 0,5%. 

• El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una sobrecarga de 9.000 g. 

• Desgaste Los Ángeles: Húmedo (LAh)  40%.  

• Durabilidad en Dimetil-Siloxido: DMSO  90%. 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

X . IP  180. 

X . LL  750. 
X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el 
límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 97% del 
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17. 
 

15.3 Material granular CBR  60%  
 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV (con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma referida a 
granulometría  y Desgaste los Ángeles) y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 
 

• CBR  60% al 98% del PUSM.  

• Expansión menor que 0,5%. 
El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9000 g. 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 
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X . IP  180 

X . LL  750 
 
X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL 
el límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

• Equivalente de arena  35%. 

• Desgaste Los Ángeles: Estándar (LAs)  40% 

• Durabilidad en Dimetil-Siloxido: DMSO  90% 
 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 97% del 
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17. 
 

15.4 Material de recebo  
 

Cuando el material a usarse en obra nueva, obra de ensanche, bacheo y recargo de base sea 
basalto natural, resulte no estable por carecer del fino suficiente y sea propenso a ser desplazado 
por el tránsito, la Inspección de Obra podrá determinar la incorporación de material de recebo. Este 
aporte no excederá el 15% del volumen compactado total y será uniformemente distribuido en todo 
el espesor de la capa. 
 
La incorporación de material de recebo no será objeto de pago directo alguno, considerándosele 
parte del material de la capa de que se trate, cuyo precio unitario constituirá la compensación total 
por los materiales, trabajos, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para realizar y 
completar todas las operaciones establecidas en el presente ítem. 
 
El material  a utilizar será suministrado por el Contratista  y deberá cumplir con las condiciones 
dispuestas en las ETCM, el Capítulo B Sección IV del PV y a las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 
 
El material deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

• CBR  10% compactado al 100% del PUSM. 

• IP   9 

• LL  30 
 

15.5 Material de base estabilizada granulométricamente  
 
El material  utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir las condiciones establecidas 
en los artículos A-2-1, A-2-2, A-2-3, A-2-4, del capítulo “A” de la Sección IV del PV, y las siguientes 
especificaciones sustitutivas: 

 

• IP   6 

• LL  25 

• Desgaste Los Ángeles: Estándar (LAs)  25% 

    Húmedo (LAh)  35% 

    (Las – Lah)  10% 
 

• Durabilidad en Dimetil-Siloxido: DMSO  70% 
 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

X . IP  180 

X . LL  750 
X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite 
líquido respectivamente de dicha fracción. 

 
Además cumplirá las siguientes especificaciones: 
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• El agregado grueso retenido en el tamiz UNIT 2000 consistirá en un producto de trituración 
homogéneo y libre de materiales perjudiciales. 

• El material deberá tener un CBR  80% para el 97% de la compactación máxima con una 
sobrecarga de 4540 gr. 

• Deberá cumplir con la graduación B de la tabla I del Art. A-2-4 de la Sección IV del PV. 

• La compactación deberá alcanzar el 97% del PUSM. 
 

15.6 Agregados pétreos para tratamiento bituminoso 
 

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para mejorar la 
calidad de adherencia del material, y no poseerán un porcentaje en peso de polvo impalpable superior 
al 1%, de acuerdo al artículo A-3-2 de la Sección V del PV. 
 
Los agregados pétreos deberán cumplir las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 

• Desgaste Los Ángeles: Estándar (LAs)  22% 

    Húmedo (LAh)  30% 

    (Las – Lah)  10% 
 

• Índice de chatura   0,5 
 
 
16 Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento 
 

 
Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para el 
Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV y al proyecto de señalización incluido en el 
estudio “Ruta 30 – Nuevos puentes insumergibles en Aº Cuaró y Cda. La Comisaría” y en las láminas 
Ruta 30 SD-01 y 02. 
 
El diseño e instalación de las defensas metálicas corresponderá a las láminas tipo Nº 267 "Defensas 
metálicas para protección del tránsito" y especificaciones anexas, y Lámina Tipo Nº 269 según 
corresponda. Los postes serán de 2 m de largo.  
 
La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 2, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización. 
 
La demarcación de pavimentos será clase 2 de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización, y se 
ejecutará en eje, borde y superficies con pintura acrílica en frío de 15 cm de ancho. 
 
La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, 
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran 
prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los 
criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV deberá aprobar los 
trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas. 
 
Se instalarán tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de Obra. La recepción definitiva de tachas se realizará a los doce meses 
de la recepción provisoria, independientemente de los plazos e recepción de obra. A los doce meses se 
exigirá un 80% como mínimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al usuario. No se 
aceptarán a efectos de la recepción definitiva tachas quebradas. 
La demarcación de pavimentos se recibirá en forma definitiva a los doce meses a partir de la recepción 
provisoria. 
 
La contratista deberá entregar previo a la recepción provisoria, una planilla inventario con el proyecto 
de señalización y elementos de encarrilamiento y defensa ajustado a obra, conteniendo la 
georreferenciación de cada elemento, tipo, relevador, fabricante e instalador, en formato Excel y con los 
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campos y demás características que indique la DNV, para que resulte compatible con las bases de 
datos existentes. El pago de estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 
 
 

621 Parapetos metálicos para protección del tránsito (m2). 
620 Terminal de flex beam (tipo EURO-ET)  (c/u). 
3011 Señales clase 2 instaladas (sin poste) (m3). 
3027 Poste para señal  instalado (c/u). 
3029 Poste kilométrico  instalado (m3). 
3037 Línea de eje aplicado en frío (m2). 
3038 Línea de borde aplicado en frío (m2). 
3039 Amarillo aplicado en frío (m2). 
3042 Tachas instaladas (c/u). 
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17 Tablas 
 
 
 

TABLA 1 
CUADRO DE ALCANTARILLAS 

 
 
 

 
 

 

DESCRIPCION 
ALCANTARILLA 

LONGUITUD 
METRAJES 
HORMIGÓN 

(M3) 
METRAJES    

UBICACIÓN 
ALCANTARILLA 

EXISTENTE 
ALCANTARILLA 

NUEVA 
TOTAL H.A.  

H. A. 
CABEZ. 

CAÑOS 

(M)=1000 
TRABAJOS 

A REALIZAR 

59+631 no hay 
Tipo H - 7 bocas 
de 1,5 x 1,5 m 

27,80  190,30     

Construcción 
de nueva de 
alcantarilla y 
cabezales  

61+102 
Tipo Z - 1 boca 

de ϕ 800mm 
Tipo Z - 2 boca 
de ϕ 1000mm 

18,12    6,60 35 

Demolición 
de 

alcantarilla 
existente y 

construcción 
de nueva de 
alcantarilla y 
cabezales  


