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1 Descripcion de la obra

La obra a licitar comprende las tareas de mantenimiento de la Ruta 43 entre las
progresivas 0kOOO (Ruta 6) y 31k500 (Blanquillo) (Departamento de Durazno) y consiste
en bacheo de firme granular existente, construccién de alcantarillas y aquellas tareas
tendientes a preservar mediante un mantenimiento adecuado y oportuno una
transitabilidad satisfactoria para los usuarios.

2 Mantenimiento del transito v sefializacién de obra

El Contratista deberd realizar las tareas emergentes de estos recaudos, por tramos, de
modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las
molestias al transito.

La zona de la obra debera estar debidamente sefializada a partir del Acta de Replanteo del
Contrato hasta finalizar el mismo.

Las Sefales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionardn de acuerdo a lo
establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccién del
Contrato.

Ademas de las sefiales el contratista en cada frente de obra debera contar con al menos
un banderillero, si la zona de obra lo amerita el Director de Obra podra solicitar incrementar
el numero de banderilleros, sin que represente esto ningun tipo de pago especifico.

Para el cumplimiento de lo antedicho colocara y mantendra la sefializacion de obra,
tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma
Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad
Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.

Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estardn en acuerdo a
establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucién en un plazo
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el
incumplimiento de una orden de servicio.
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Correccion de drenajes.

Bacheo del firme granular existente.
Recargos Localizados
Construccion de Alcantarillas

Correcciéon de drenajes

Profundizaciéon de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes en el tramo objeto de esta
licitacién. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente
y el fondo de la cuneta en la misma progresiva serd como minimo de 1,20 m, con la Unica
excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra

Bacheo del firme granular existente

Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente
es inadecuado, ordenard su remocidén y sustitucion por material que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR > 60%. La compactacion debe alcanzar el 98%
del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la
compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la base granular
actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos
durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10
toneladas y una presion de inflado de 108 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada.

Se limpiard y regularizara la faja lateral en la zona de bacheo la que debera quedar libre de
monticulos, malezas y cualquier tipo de material.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los
precios establecidos para los rubros:
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135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado
por el Director de Obra.

3.3 Recargos Localizados

En los lugares que la Direccién de Obra indique se ejecutaran recargos localizados.

Una vez culminadas las tareas de preparacion de la plataforma, se procedera a realizar
un recargo de material granular con CBR >60% compactandose al 98% del PUSM, en los
espesores y longitudes que indigue la Direccién de Obra

Los materiales y la ejecucion de estos trabajos, con los precios cotizados para el rubro:

131 Base Granular CBR > 60% (c/transporte) (m3)

El material granular se pagara compactado, calculando el volumen en forma geométrica
en funcion del espesor de remocién de material ordenado por el Director de Obra. El
material granular debera cumplir con las caracteristicas siguientes:

CBR> 60% al 98% del PUSM

Expansion >0,3%

Equivalente de arena > 30

Limites de Attemberg y granulometria tales que verifiquen:

X.IP <180

X. LL>750

Siendo X el% que pasa el tamiz N° 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion

3.4 Construccion de Alcantarillas

En aquellos casos, de alcantarillas existentes, que se vieron superadas, por el caudal a
evacuar, se prevé la construccion de bocas adicionales.
Los trabajos y materiales necesarios se liquidaran a los precios unitarios establecidos en

los rubros:

274 Alcantarilla de cafios de hormigén armado 0,60 (m)

275 Alcantarilla de cafios de hormigén armado 0,80 (m)

281 Hormigon armado para cabezales de alcantarilla de cafio (m3)
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