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2.1

Descripcién de la obra

La obra comprende tareas de bacheo, recargo y reciclado con cemento portland y
tratamiento bituminoso doble en el tramo de Ruta 26 (Departamento de Tacuarembd) entre
las progresivas 328k000 y 350km000. Entre el 345K100 y 349k000 se realizar4 un
reciclado con cemento portland.

Consisten en el escarificado del pavimento existente, conformado, compactado, recargo y
bacheo, ensanche donde corresponda, reciclado con cemento portland en el tramo
mencionado y su pavimentacion con tratamiento bituminoso doble.

Plan de Trabajo - Mantenimiento del transito

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su correspondiente
sefializacion de obra, que atienda a un avance por tramos de modo de permitir
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito,
rigiéndose por lo establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de
la Direccién Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003 (en adelante ETCM).

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la Direccién
de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacion. Los
costos de los eventuales desvios no seran objeto de pago directo.

Mantenimiento del transito vy sefializaciéon de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares
y de sefializacibn que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion
permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos
accesorios, suministrara, colocard y mantendra la sefializacién de obra, tomando las
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefalizacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas
Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de
delineacién (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT
1114:2007 y 1115:2007.

La sefializacion de obra sera totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en
adecuado estado de conservacion en todo momento.

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo 0 no
guedara a exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun tipo
frente a un rechazo de las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Senalizacion de Obra” (Unidad
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del
contrato.

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo
establecido en la norma.

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucién en un plazo
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3.1

3.2

inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el
incumplimiento de una orden de servicio.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de
ampliar o no el rubro “Sefalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la
propia prérroga o ampliacion.

Obras

Los trabajos a realizar consisten en:
¢ Correccion de drenajes.
Bacheo del pavimento existente.
Escarificado, conformado y compactado o reciclado del pavimento existente.
Reciclado de pavimento existente con agregado de cemento portland.
Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.
Acondicionamiento de faja
Revestimiento del talud con tierra vegetal.

Correccion de drenajes

Profundizaciéon de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas en el tramo que la direccion de obra indique
intervenir en la calzada. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del
pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente
y el fondo de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica
excepcién de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas sera de 0,7 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

Bacheo del pavimento existente

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la
subrasante existente es inadecuado, ordenara su remocion y sustitucion por material que
cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%. La compactacion debe
alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez
terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la
base granular actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que
tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un
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peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presién de inflado de 108 psi, seran
bacheadas.

El Director de Obra delimitard las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacién, transporte y depdsito del material removido
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los
precios establecidos para los rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).
El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado

por el Director de Obra.

Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base

En los lugares que la Direccion de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y
compactado del pavimento existente.

En estos lugares se procedera a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el cual se
realizard en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no
superiores a 0,05 m de dimension maxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara
todo elemento de mayor tamafio.

A juicio de la Inspeccion de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual o
mayor al existente previo a la escarificacion, se agregara el material de aporte necesario.
Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular
CBR > 60%. Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de
manera de obtener el perfil transversal.

Si el material y espesores de base existente son adecuados para el reciclado, la direccién
de obra podra autorizar esta tarea con la recicladora mencionada en item 3.4, pagandose
con el rubro 181 y en caso de agregarle cemento el mismo se pagara con el rubro 94. Esto
esta sujeto a la comparacién en precios y metrajes necesarios para hacer un metro
cuadrado de los rubros 181, 94y 25, 132.

La aprobacién de este trabajo estard sujeta a una prueba de carga con camién del tipo
C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 108 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran
a los precios establecidos en el rubro:

25 Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base (m2).
131  Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3)

El rubro 25 se pagard tomando como base el ancho actual del pavimento existente.
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3.5

Reciclado de pavimento existente con agregado de cemento portland.

A continuacién del puente sobre Arroyo Caraguatd se ejecutara un reciclado de la base
existente con agregado de cemento portland, en una profundidad de 15cm en
aproximadamente 4000m.

La longitud de la zona donde se ordene reciclar sera mayor o igual a 300m.

Para la realizacion del estabilizado in situ con cemento del pavimento existente se
empleara una magquina estabilizadora de ultima generacién formada por un equipo
automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o picas situadas
dentro de una carcasa en la que se puede inyectar agua o el cemento en forma de
lechada.

El equipo debera garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad
especificada, realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se
realizaran el nimero de pasadas necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de
cuatrocientos (400) kW y debera encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo
que se comprobard que la dosificacion y el amasado son homogéneos en todo el ancho
del equipo.

Los equipos dosificadores de cemento deberan realizar el extendido del conglomerante de
forma ponderal, sincronizado con la velocidad de avance. Esto se podra hacer utilizando
equipos dosificadores por via himeda, que inyecten directamente el cemento en forma de
lechada en el tambor de la estabilizadora, o eventualmente por distribucion delante de la
estabilizadora utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y
levantamiento de polvo. Esta prohibido la distribucion manual mediante bolsas o a granel,
solo esta permitido la distribucién dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo
a la férmula de trabajo obtenida.

El agregado de cemento se realizara con un tenor de cemento del orden de los 10 kg/m2
(procurando tener una resistencia compresion simple a 7 dias = 20 kg/cm2).

Estos valores seran ajustados en obra realizando por cuenta del contratista los ensayos
del material existente y fijados por la Inspeccion.

El Contratista sometera a la aprobacion previa del Director de obras el procedimiento de
estabilizacién que pretende utilizar (especificando también el procedimiento de curado etc).

Se compactara al 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 de la mezcla trabajada.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran
a los precios establecidos en el rubro:

181 Reciclado de pavimentos (m2).
94 Cemento portland para base estabilizada (t)

Tratamientos Bituminosos

Una vez terminadas y aprobadas las areas bacheadas se ejecutara un tratamiento
bituminoso doble que las cubra en toda su extension.

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfélticas en la ejecuciéon de los
riegos bituminosos de imprimacion. Dicha emulsion debera ser apta para cumplir con los
fines descriptos. Esta autorizacién también podra ser revocada a juicio del Director de
Obra.

Seccion 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas
C/98 “Bacheo mayor y reciclado en Ruta No.26, tramo: 325k000 - 350k000” 7.5



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

3.6

3.7

4.1

Estara a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccién V del PV
las cantidades del agregado pétreo y las dosificaciones de materiales asfalticos para cada
riego. Estas dosificaciones deberdn ser aprobadas por la Inspeccién que podra exigir la
realizacion de una seccién de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podra
modificarse sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atencion a la
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar
inconvenientes de exudaciones.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

111  Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

113  Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m2).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas modificado
(m3)

Acondicionamiento de la faja

Se limpiara y regularizard la faja lateral en la zona de bacheo la que debera quedar libre de
monticulos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que
muestre un aspecto agradable y que no presente obstaculos para la circulacion de los
equipos mecanicos para su mantenimiento.

Al ejecutarse estos trabajos debera cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente.
Donde ello no fuere posible debera reconstruirse aquella, de modo que no queden partes
sin la debida proteccién una vez terminada la regularizacion de la faja.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo y su costo se considera incluido en los
demas rubros de la obra.

Revestimiento de talud con suelo natural

En los lugares donde se ejecuten trabajos indicados en los articulos 3.2 y 3.3, se deberéa
cubrir el talud con tierra vegetal para proteger el mismo de erosiones.

Estos trabajos no serdn objeto de pago directo y su costo se considera incluido en los
demas rubros de la obra.

Especificaciones de los materiales

Material Granular

Sera responsabilidad del Contratista el arranque, carga, transporte, pago de “derecho de
piso” y todo lo que refiere a permisos para la extraccion del material granular el cual
debera cumplir con las ETCM, el Capitulo A Seccion IV del PV y las siguientes
especificaciones sustitutivas:

e CBR > 60% para el 100% del PUSM
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4.2

o Expansion menor del 0,3%.
El ensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.

e Equivalente de arena > 35.

e IP<6

o LL<25

¢ También se aceptaran materiales que cumplan lo siguiente;
X.IP <6=180

X.LL <6=750

En que X es el porcentaje en peso que pasa el tamiz N° 40 (UNIT 420), IP es el
indice plastico y LL el limite liquido.

e La degradacion de los materiales basalticos en presencia de dimetisulfoxise
sera inferior al 70%.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del
98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17

Materiales asfalticos v agregados pétreos para tratamiento bituminoso

Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
agosto del 2003 (ETCM).

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para
mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de
polvo impalpable superior al 0.4%, de acuerdo al articulo 5.2.2 de las ETCM.

e Desgaste Los Angeles: < 30%

e Indice de chatura <0,5
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