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Sección 9. Lista de Cantidades  
C/106 “Bacheos y sellados en rutas bajo jurisdicción de la Regional 1” 9.1 

  
 

 

GRUPO RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE 

BACHEOS 

3 78 Transporte de material granular m3.km     41,600.00  

3 88 Transporte de mezcla asfáltica   ton.km      33,840.00  

4 94 Cemento Portland para bacheo ton          130.00  

5 102* Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton          423.00  

5 103* Mezcla asfáltica para bacheo ton          282.00  

5 103-1* Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) ton          141.00  

6 111 Ejecución de riego bituminoso de Imprimación m2       6,000.00  

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2       6,000.00  

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m3       3,600.00  

7 134* Material granular estabilizado con CP p/bacheo (sin transporte)  m3          240.00  

7 135* Material granular para bacheo (sin transporte)  m3          300.00  

7 135-1 Reciclado con CP en sitio c/fresadora en baches (no incl. CP) m3       1,060.00  

7 137* Banquinas de material granular (sin transporte) m3          500.00  

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos  m3          156.00  

152 2134 S.T.E. Cemento asfáltico  ton            46.53  

152 2135 S.T.E. Emulsión  m3            17.40  

153 2136 S.T.E. Diluidos asfálticos  m3             6.60  

SELLADOS 

48 653 Lechada asfáltica tipo 1 (incluye materiales)  m2     20,000.00  

48 653-1 Lechada asfáltica tipo 1 parcial (incluye materiales)  m2       2,000.00  

48 654 Lechada asfáltica tipo 2 (incluye materiales)  m2    102,000.00  

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m     35,000.00  

GASTOS DE INSPECCION 

80 912 Alimentación pers-mes            18,00  

82 915 Automóvil sin chofer  veh-mes             9,00  

GASTOS GENERALES 

2 71 Recuperación ambiental  Global             1,00  

17 382 Señalización de obra Global             1,00  

 
 
Los metrajes previstos para el mantenimiento mayor son a modo indicativo pudiendo durante el 
transcurso del contrato y, en función de las necesidades de mantenimiento de la Regional, ejecutar 
más de las cantidades previstas en algún rubro en detrimento de otro. 

 


