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1 Descripcion de las obras

La obra a licitar tiene como objetivo mejorar la estructura de pavimento de los tramos de Ruta 33 y Ruta
65, asi como trabajos en el puente sobre el A° Colorado en Ruta 33 y sus accesos.

» Tramo l:

Rehabilitacion del tramo de Ruta 65 comprendido entre Ruta 33(progresiva 67kmO000) y Ruta
6(77km000).

Los trabajos a realizar consisten en:

= Correccion del drenaje.

= Bacheo del pavimento existente.

= Ensanche de plataforma a (+) para obtener un ancho de 9,00 m a nivel de pavimento terminado.
= Escarificado, conformacion y compactacion de capa de subbase existente.

= Recargo con material granular en un espesor de 0,20m en todo el ancho de plataforma.

= Ejecucion de un Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en calzada de forma tal de obtener un ancho
atil de 8,00 m, seguido por la aplicacion de un riego de niebla.

= Sefializacion vertical y horizontal.

Este tramo de obra tiene definido su perfil transversal en las Figuras N°1 y N°2 segun corresponda.

> Tramo lI:

Rehabilitacion del tramo de Ruta 65 comprendido entre progresiva 77km000 y Castellanos (progresiva
78km335).

La remodelacién del empalme con la Ruta 6 no estd comprendido en este contrato ya que se encuentra
incluido en el Proyecto de Corredor Vial Circuito 6: “Ruta 6 y Bypass de San Ramén” bajo la modalidad
de PPP no obstante se contabilizaron los metrajes correspondientes para rehabilitar las ramas del
empalme existente (progresivas 77km000 — 77km400).

Los trabajos a realizar consisten en:

= Correccion del drenaje.

= Bacheo del pavimento existente.

= Ensanche de firme a ambos lados entre progresivas 77km400 y 78km060.

= Adecuacion del acceso a Via Ferroviaria de Carga LRB - Linea Rio Branco (entre progresivas
78km060 y 78km140).

= Ensanche de plataforma a (+) entre progresivas 78km140 y 78km335.

= Ejecucion de carpeta de rodadura en Mezcla Asfaltica en un espesor 0,08 m, de forma tal de obtener
un ancho util de 8,00 m.

= Sefializacion vertical y horizontal.

Este tramo de obra tiene definido su perfil transversal en las Figuras N°3, N°4 y N°5 segln corresponda.
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> Tramo IlI:

Rehabilitacion de Ruta 33 entre la progresivas 65km900 (acceso Sur al Puente sobre A° Colorado) y la
Ruta 65 (progresivas 67km000).

Los trabajos a realizar consisten en:

Correccion del drenaje.

Ensanche de plataforma a (+) para obtener un ancho de 9,00 m a nivel de pavimento terminado.
Escarificado, conformacion y compactacion de capa de subbase existente.

Recargo con material granular en un espesor de 0,20m en todo el ancho de plataforma.

Ejecucion de un Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en calzada de forma tal de obtener un ancho
atil de 8,00 m, seguido por la aplicacion de un riego de niebla.

Adecuacion de accesos al Puente sobre el A° Colorado.
Senfalizacion vertical y horizontal.

Este tramo de obra tiene definido su perfil transversal en las Figuras N° 1, N°2 y N° 6 segUn corresponda.
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En la siguiente imagen se muestran los diferentes tramos:
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2.1

Plan de Trabajo — mantenimiento del transito

El Contratista propondra a la Direccién de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de obra que
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir
en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y
Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la Direccion de Obra y el
Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacion. Los costos de los eventuales
desvios no serén objeto de pago directo.

Mantenimiento del transito, Sefializacién de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefializacion de la
DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrd para su aprobacion un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la seguridad
vial en la zona de obra.

La sefalizacion de obra atenderd a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiendose por lo establecido en
las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones
del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del
Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.) estardn en acuerdo a
establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a
ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacion,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la
Direccién de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP — N° Licitacion — Nombre del Contratista — Fecha de Confeccion — N° de sefial, en el
formato que indicard la Direccion de Obra. Ademas deberan tener un cddigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacidn se vinculara a una plantilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en
ese contrato. Tendrén acceso a esta planilla Gnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV,
mediante contrasefa.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.
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El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedard a

exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” debiendo los oferentes

cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382  Senfalizacion de obra (global).

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma. No se realizard ningin pago hasta que la sefializacion haya sido entregada, colocada y aceptada

por la Direccion de la Obra.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un plazo inferior a las
24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una orden

de servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. ElI Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni
indemnizacion alguna de parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios

ocasionados por el transito publico en la obra.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el

rubro “Sefalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacion.

Tramos 1y 111

3 Trabajos de carretera

Donde corresponda y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizaran los siguientes

trabajos:

3.1 Relevamiento y replanteo de obra

Previo al inicio de las obras se replanteara el eje existente (de forma de eliminar quiebres) para poder
materializar el nuevo eje que estard desplazado 1,50m a (+). El ensanche de plataforma se realizara
solamente a (+) de forma de obtener el perfil trasversal indicado en las Figuras N° 1 y N° 2 segun
corresponda. Entre las progresivas 67km000 — 67km200 se rectificara la curva para obtener un radio de

125 metros como se muestra en la Figura N°7

Se nivelara el eje y se tomaran perfiles transversales cada 12,50m o 25 m segun corresponda, a los
efectos de permitir a la Direccion de obra controlar las cotas de recargo de base terminado, controlar las

pendientes transversales y los metrajes en los distintos rubros.

La longitud de las transiciones entre el eje existente y el nuevo eje seran por lo menos 60 veces la

distancia que fueron desplazados.

3.2 Extraccion de arboles

Seran extraidos de raiz y retirados de la faja del camino todos aquellos arboles existentes al borde de la

carretera actual que interfieran con las obras proyectadas y o se indiquen por razones de seguridad.
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La extraccion del arbol incluye la extraccion del correspondiente tocén. Luego de realizada la extraccion
del &rbol se procederd a rellenar y compactar el hueco que deja la extraccion del tocon. Los tocones seran
retirados y enterrados fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aceptado
por la Direccién de Obra. Los tocones no deberan permanecer mas de 15 dias calendario en la faja sin ser
retirados y enterrados.

La extraccion de tocones y arboles con perimetro mayor a 1,00m, medido a 1,00m del suelo, ramas y
raices incluidas, y su traslado a un deposito propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccién de
Obra seran pagados al precio unitario correspondiente al rubro:

9 Extraccion de arboles (c/u)

Los demas arbustos, malezas y arboles con perimetro menor a 1,00 m no seran objeto de pago directo y
su pago se considera incluido en el rubro:

71 Recuperacion ambiental (global).

3.3 Correcciones de drenaje

3.3.1 Profundizacion de cunetas
Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas y cauces existentes. Con ello se procura lograr un répido escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del
pavimento.
El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Direccion de Obra. Salvo
indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento terminado y el fondo de la cuneta en
la misma progresiva sera como minimo de 1,10 m, con la Unica excepcion de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,00 m, medida desde la
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.
En aquellos tramos en que el ancho de faja dificulte la profundizacién de las cunetas, la Direccion de
Obra podra modificar los valores prefijados.
El pago de todas estas tareas no sera objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en los
demas rubros de la obra.

3.3.2 Alcantarillas
El presente proyecto requiere alargue y sustitucion de alcantarillas segun lo especificado en el Cuadro de
Alcantarillas.
En el Cuadro de Alcantarillas se especifica la progresiva, el tipo, las dimensiones, los trabajos a realizar y
el volumen de hormigén necesario.
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3.4

Los trabajos asi como los materiales necesarios para realizar el alargue, sustitucion de alcantarillas y
construccion de cabezales de alcantarilla, se pagaran al precio unitario establecido en los siguientes
rubros:

227  Hormigdn simple clase VII para alargamiento de alcantarilla (m3).

263  Hormigdn armado clase VII para alargamiento de alcantarilla (m3).

273  Alcantarillas de cafios de hormigdn armado de 50 cm (sin cabezales).

275  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales).

281  Cabezales de hormigon armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).

Los trabajos previos que requiera la sustitucion de las alcantarillas (retiro de los cafios, transporte y
acondicionamiento en un lugar propuesto por el contratista y aprobado por el contratante, relleno,
acondicionamiento del terreno, etc.) no serdn objeto de pago directo, considerandose incluidos en el
rubrado de Alcantarillas.

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se
repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos). Los
bloques de piedra tendran entre 0,40 y 0,50 m de dimensién maxima.

El pago de todas estas tareas no sera objeto de pago directo, considerandose incluidos en el rubrado de
Alcantarillas.

Ensanche de plataforma

Las obras de ensanche seran realizadas en el Tramo | entre las progresivas 67km000 - 77km000 y en el
Tramo 111 entre las progresivas 66km200 - 67km000, de acuerdo a la Figura N°8. Entre las progresivas
67km000 — 67km200 se rectificara la curva como se muestra en la Figura N°7, en este caso el ensanche
de plataforma sera de ancho variable.

Las obras de ensanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada, a menos
que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva lo que debera ser aprobado por
la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y comenzaran luego de terminados
los trabajos de profundizacién de cunetas, procurando que no existan tramos de mas de 2 km con
perturbaciones al transito.

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberd retirar el material de cubierta vegetal proveniente
de la banquina, de los taludes y de la faja de terreno afectado por la obra. Este material debera usarse
posteriormente como revestimiento de suelo de pasto.

Las obras de ensanche antes indicadas se realizaran Unicamente del lado a (+), y en un ancho tal que una
vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en las Figuras N°1 y N°2 segln corresponda. Se
realizara un diente retirando el material existente en una profundidad de 0,15 m a partir de una distancia
de 3,20m medida desde el eje actual de la calzada como se indica en la Figura N° 8, utilizandose dicho
material en el ensanche de plataforma.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa de la Direccion de Obra, se
construira el ensanche de plataforma como se indica en la Figura N°8, tendiendo los suelos en capas de
espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,20 m de espesor.

La ampliacion se realizard recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar los equipos.
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34.1

3.5

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno natural y
el eje de calzada actual) tendrén un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la Figura N°1, mientras
que para terraplenes mayores a 3 m, se podran construir taludes con pendientes hasta 1:1,5 y en un ancho
tal que permita la colocacion de defensas metélicas tal como se muestra en la Figura N°2. La transicion
entre ambos perfiles se realizara en una longitud de 10 m como minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagaran al precio
unitario del rubro:

26 Ejecucion de ensanche de plataforma (m).

Las eventuales sustituciones que se requieran para el ensanche de plataforma deberan estar contempladas
en el rubro de ejecucion de ensanche de plataforma.

Capa de sub-base en el ensanche de plataforma

Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, se ejecutara en los Gltimos 0,15m de espesor del
ensanche, una capa de un material granular que debera cumplir con lo especificado para material granular
CBR > 60% como se indica en la Figura N°9. La compactacion del material debe alcanzar el 98% del
PUSM.

Los trabajos (incluido transporte, tendido y colocacién de la capa subbase) y materiales necesarios para la
ejecucion de dicha capa se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

131  Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3).

Bacheo del pavimento existente

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por la Direccion de
Obra, procurando que no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presion de
inflado de 120 psi, seran bacheadas.

La Direccion de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje
de la calzada.

Cuando la Direccion de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es
inadecuado, ordenara su remocion y sustitucién por material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR > 60%. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,20 m
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera
tener el mismo nivel que la base granular actual.

El material retirado podra ser reutilizado como suelo para ensanche de terraplén previa autorizacion de la
Direccién de Obra. En caso de no ser utilizable sera depositado y enterrado fuera de los limites de la faja
en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccion de Obra.
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3.6

3.7

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran al precio unitario establecido para el
rubro:

135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por la Direccion
de Obra.

Escarificado, conformacion y compactacion de capa de sub-base existente

Una vez aprobadas las obras de bacheo se procedera a escarificar el pavimento granular existente, el cual
se realizaré en una profundidad no menor a los 0,10m de pavimento original. Este material escarificado
se reciclard incorporandole y mezclandolo en forma homogénea con material granular de aporte que
cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%. Esta mezcla se conformara y
compactara en todo el ancho de plataforma de manera de obtener el perfil transversal indicado en la
Figura N°10, y tal que se constate una diferencia de +/- 0,02 m en la cota correspondiente al eje existente
una vez realizada la compactacion y perfilado.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
unitarios establecidos en los rubros:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2)
131  Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3).

El rubro 25 se pagara tomando como base el ancho de plataforma de 10,30m para los tramos donde se
aplique el perfil tipo indicado en la Figura N°1, y 12,30m donde se aplique el perfil tipo alternativo
indicado en la Figura N°2,

El metraje correspondiente al rubro 131 Base granular con CBR > 60%, se determinard haciendo una
nivelacion antes y después de realizada la tarea, la cual contemplara la correccion de pendientes
transversales y peraltes. Estas correcciones surgiran de la reconstruccion del eje a nivel de proyecto que
se deberda hacer previo al inicio de las obras y que sera aprobado por la Direccion de Obra en
coordinacion con la Divisién Estudios y Proyectos de la Direccion Nacional de Vialidad.

Capa de base

Entre las progresivas 66km200-67km000 de Ruta 33 y entre progresivas 67km000-77km000 de Ruta 65,
se efectuara un recargo de base granular de 0,20m de espesor, en un ancho y pendiente segln se indica en
las Figura N°1 y N°2 seglin corresponda. EI material deberad ser granular natural que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR > 80% Yy se compactara al 98% PUSM.

Una vez acondicionada y aprobada la capa de base, se procedera inmediatamente a ejecutar un
tratamiento bituminoso de imprimacién en todo el ancho de la plataforma. Si este riego de imprimacion
es liberado al trénsito se debera adicionalmente realizar una proteccion que consistird en el riego de una
capa de arena (con menos del 15% de particulas inferiores a 0,063 mm) en una dotacién entre 4 y 6 litros
por metro cuadrado (4-6 I/m2), que no sera objeto de pago directo.
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3.8

Este riego de imprimacion no podra estar expuesto mas de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la capa de
tratamiento bituminoso doble.

La Direccion de Obra podréd autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucion de los riegos
bituminosos de imprimacion. Dicha emulsidn debera ser apta para cumplir con los fines descriptos. Esta
autorizacion también podra ser revocada a juicio de la Direccion de Obra.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, compactacion, tolerancias,
medicion y forma de pago cumpliran con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la DNV de
Agosto / 2003.
Los trabajos y materiales necesarios se pagaran en el precio unitario establecido en el siguiente rubro:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (mz2).

133  Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

Tratamientos Bituminosos

El tratamiento bituminoso doble se realizard dentro de las progresivas 66km200-67km000 de Ruta 33 y
entre progresivas 67km000-77km000 de Ruta 65.

Aprobada la base con su correspondiente imprimacion se realizard un tratamiento bituminoso doble con
posterior riego de niebla en una dotacion de emulsién asfaltica entre 0,5 y 0,6 litros por metro cuadrado
(0,5-0,6 1/m2) en un ancho de 8,00 m.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes
rubros:

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

El pago de los trabajos y materiales para la realizacién del riego de niebla no sera objeto de pago directo
y su pago se considera incluido en el rubrado de tratamientos bituminosos.

Tramo de prueba:

Antes de iniciarse la puesta en obra del tratamiento bituminoso sera preceptiva la realizacion del
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la dosificacién del ligante y de los agregados, la forma
de actuacion de los equipos de riego, tendido y compactacion, y el plan de compactacion.

La Direccién de Obra determinara si es aceptable su realizacion como parte de la obra en construccion. A
la vista de los resultados obtenidos, la Direccion de Obra definira:

e Si es aceptable o no la dosificaciones de trabajo. En el primer caso, se podra iniciar la ejecucion
del tratamiento bituminoso. En el segundo, debera proponer las acciones a seguir (estudio de una
nueva dosificacion, correccion parcial de la ensayada, sistemas de extendido, compactacion, etc.),
repitiendo la ejecucidn de las secciones de prueba una vez efectuadas las correcciones.

e Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira su
forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista deberd proponer nuevos
equipos, o incorporar equipos suplementarios.
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No se podra proceder a la produccion sin que la Direccion de Obra haya autorizado el inicio, en las
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
El tramo de prueba tendr& una longitud aproximada de 200 m.

3.9 Adecuacion de accesos a Puente A° Colorado
Con el propdsito de mejorar las condiciones de circulacion en el puente y sus accesos, se prevé realizar
las siguientes tareas entre las progresivas 65km900 y 66km200:
o ensanche de firme.
o base estabilizada con cemento de 0,20m de espesor en 5,0 m de longitud y en un ancho de 5,50m

(refuerzo de acceso).
o Bacheo del pavimento existente.
o Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base existente.
o carpeta de rodadura de mezcla asfaltica de 0,08 m de espesor en 100 m de longitud en cada acceso.
o colocacion de defensas metalicas en 100 m de longitud en el acceso Sur y en 350 m de longitud en
el acceso Norte.

El perfil transversal tipo sera el indicado en la Figura N°6.

3.9.1 Ensanche de firme
Las obras de ensanche de firme serdn realizadas en los accesos del Puente sobre el A° Colorado,
comenzando a una distancia de 5 m respecto a la losa del puente, en una longitud de 100 m en ambos
accesos del mismo (progresivas 65km900 — 66km000 y 66km100 — 66km200).
Previamente al escarificado, conformacion y compactacion de base existente, se realizard un ensanche de
firme hacia ambos lados y en un ancho variable segin se muestra en la Figura N°11. Para obtener este
ensanche se retirard el material existente en una profundidad méxima de 0,20 m a partir de una distancia
de 2,50 m con respecto del eje actual de acuerdo a la Figura N°12.
Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de firme se pagaran al precio unitario del
rubro:

20 Ensanche de firme existente (m).
El rubro se pagara por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado.
Una vez aprobadas las obras de ensanche de firme se completara el perfil con material que cumpla con lo
especificado para material granular CBR > 80%.
La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.
Los trabajos y materiales necesarios para realizar esta tarea se pagaran al precio unitario del rubro:
133  Base granular con CBR >80% (con transporte) (m3).
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3.9.2 Acceso a Puente

Terminadas y aprobadas las tareas de ensanche de firme, se realizara en las proximidades del puente el
retiro del pavimento existente en forma de cufia segun lo muestra la Figura N°13, con el fin de conservar
la cota y no modificar la altimetria de la ruta en correspondencia con el puente.

Estos trabajos se realizaran por medias calzadas, poniéndose especial cuidado en la sefializacién de obra
la cual sera de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra. La misma debera
ser tipo XI fluorescente segun ASTM-4956.

Todos estos trabajos (incluido el transporte y deposito del material removido) se pagardn al precio
establecido en el rubro:

6 Excavacion no clasificada (m3).

El volumen a pagar es el de pavimento a retirar y se determinara haciendo una nivelacion antes y
después de realizado el trabajo.

El material retirado se podra utilizar en el ensanche de plataforma, previa autorizacion de la Direccion de
obra.

Una vez finalizados los trabajos de retiro de pavimento se procederd al relleno en ambos accesos con una
base estabilizada con cemento portland en un ancho de 5,50m, en una longitud de 5,0m y un espesor de
0,20m tal como se muestra en la Figura N°14 y N°15.

No se podréa ejecutar la capa de base estabilizada cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los
35°C o sea inferior a 5°C, salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

Inmediatamente antes de tender el material, el area a cubrir sera humedecida y mantenida humeda pero
no en exceso, evitando que se formen charcos.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el
material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del peso unitario seco
maximo obtenido en el ensayo de compactacion.

Los trabajos de compactacion y perfilado deberan darse por terminados en el plazo de 2,5 horas desde el
momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo normalizado
el inicio de fraguado con un margen de seguridad. El perfilado de la superficie luego de terminada la
compactacion solo consistird en retiro de material, no podra agregarse material adicional. En el caso de
retiro de material debera hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, no pudiéndose
agregar mas agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la
terminacion de los trabajos en condiciones de aceptacion se procedera a la reconstruccién de la capa.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la capa de base cementada, se procedera al curado de la
misma con un tratamiento bituminoso de imprimacion (emulsién asfaltica de rotura rapida) en todo su
ancho. El método de curado deberd comenzar lo antes posible debiendo mantenerse la capa de base
cementada continuamente himeda hasta que se realice el riego de imprimacion.

El material bituminoso deberd aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un
promedio de aproximadamente 0,9 I/m2.
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3.9.3

3.9.4

Todos los trabajos y los materiales necesarios para realizar esta tarea se pagaran a los precios unitarios
establecidos en los siguientes rubros:

94 Cemento portland para base estabilizada (ton).

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

Bacheo del pavimento existente

Luego de realizadas las tareas de ensanche de firme se realizaran las tareas de bacheo.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por la Direccion de
Obra, procurando que no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camidn del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presion de
inflado de 120 psi, seran bacheadas.

La Direccion de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje
de la calzada. Cuando la Direccién de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente
es inadecuado, ordenara su remocion y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR > 60%. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,20 m
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera
tener el mismo nivel que la base granular actual.

El material retirado podré ser reutilizado como suelo para ensanche de terraplén previa autorizacion de la
Direccion de Obra. En caso de no ser utilizable seré& depositado y enterrado fuera de los limites de la faja
en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccion de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y dep6sito del material removido asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para el rubro:

135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por la Direccion
de Obra.

Escarificado, conformacion y compactacidn de capa de base existente

Una vez aprobadas las obras de bacheo se procedera a escarificar el pavimento granular existente, el cual
se realizard en una profundidad no menor a los 0,10 m. Este material escarificado se reciclara
incorporandole y mezclandolo en forma homogénea con material granular de aporte que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR > 80%. Esta mezcla se conformard y compactara en todo el
ancho de plataforma de manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N°6, y tal que se
constate una diferencia de +/- 0,02 m en la cota en el eje una vez realizada la compactacion y perfilado.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.
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3.9.5

3.10

3.11

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2)
133  Base granular con CBR >80% (con transporte) (m3).

El rubro 25 se pagard tomando como base el ancho de plataforma promedio de 9,0m.
El metraje correspondiente al rubro 133 Base granular con CBR > 80%, se determinard haciendo una
nivelacion antes y después de realizada la tarea, tarea que contemplara la correccién de pendientes

transversales.

Carpeta de rodadura de mezcla asfaltica en accesos

Finalizadas y aprobadas las tareas de capa de base estabilizada con cemento portland, y escarificado,
conformacién y compactacion de capa de base, se procedera a la construccion de la carpeta de rodadura
de mezcla asfaltica en un espesor de 0,08m, en un ancho y longitud segun indica la Figura N°15 y N°16.
La mezcla asféltica cumplira lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Los trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

Puente sobre Arroyo Colorado

En el puente situado sobre el Arroyo Colorado ubicado en la progresiva 66k000 de la Ruta 33, deberan
efectuarse las siguientes reparaciones y tareas de mantenimiento:

e Reconstruccion de todas las juntas.

Reparacion de armaduras expuestas y descascaramientos de algunas zonas del tablero.

Retiro de vegetacion en revestimientos y cabeceras del puente.

Reparaciones de barandas (incluida la pintura).

Limpieza del cauce.

Los trabajos anteriores, asi como todas las tareas y materiales necesarios se pagaran al precio unitario
establecido en el siguiente rubro:

589Reparacion general de Puentes (global).

Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche de
plataforma se reconstruiran de acuerdo a la lamina tipo N° 265 "Empales tipo con calles y caminos
vecinales, entradas particulares”.

Se acordara el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos
departamentales en la forma que indique la Direccion de Obra y en una longitud minima de 10 m.
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4.1

4.2

421

El riego de imprimacion y el tratamiento bituminoso doble de la calzada se debera extender 3,00 m a
partir de la linea de borde de plataforma tanto en las entradas particulares como en los caminos
departamentales.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes
rubros:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2)

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

131 Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 50 cm (sin cabezales) (m).
275 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales) (m).
281 Cabezales de hormigdn armado clase VI para alcantarillas de cafios (m3).
2135  Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

Tramo 1l

Trabajos de carretera

Donde corresponda y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizardn los siguientes
trabajos:

Relevamiento y replanteo de obra

Previo al inicio de las obras se replanteara el eje existente. Entre las progresivas 77k400 - 78k140 se
mantendra el eje existente. Entre las progresivas 78k140 - 78k335 el eje estara desplazado de acuerdo a la
Figura N°17. El ensanche de plataforma se realizara solamente a (+).

Se nivelara el eje y se tomaran perfiles transversales cada 12,50m o 25 m segun corresponda, a los
efectos de permitir a la Direccion de obra controlar las cotas de recapado terminado, controlar las
pendientes transversales y los metrajes en los distintos rubros.

Correcciones de drenaje

Profundizacion de cunetas

Las obras de correccién del drenaje consisten en la profundizaciéon de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas y cauces existentes. Con ello se procura lograr un rapido escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del
pavimento.

El Contratista deberad profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Direccion de Obra. Salvo
indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento terminado y el fondo de la cuneta en
la misma progresiva sera como minimo de 1,10 m, con la Unica excepcion de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,00 m, medida desde la
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.
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En aquellos tramos en que el ancho de faja dificulte la profundizacién de las cunetas, la Direccion de
Obra podré modificar los valores prefijados.

El pago de todas estas tareas no serd objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en los
demas rubros de la obra.

4.2.2 Alcantarillas
El presente proyecto requiere el alargue de la alcantarilla ubicada en la progresiva 78k260 segun lo
especificado en el Cuadro de Alcantarillas.
En el Cuadro de Alcantarillas se especifica la progresiva, el tipo, las dimensiones, los trabajos a realizar y
el volumen de hormigdn necesario para cada alcantarilla.
Los trabajos de alargue se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente rubro:
263  Hormigdn armado clase VI para alargamiento de alcantarilla (m3).
Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenarén las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se
repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos). Los
blogues de piedra tendran entre 0,40 y 0,50 m de dimension maxima. El pago de todas estas tareas no
seran objeto de pago directo, considerandose incluidos prorrateados en el rubrado de Alcantarillas.
4.3 Ensanche de firme con mezcla asfaltica para base negra
Las obras de ensanche de firme con mezcla asfaltica para base negra seran realizadas entre la progresiva
77k400 — 78k060.
Una vez aprobadas las obras de ensanche de firme se completara el perfil con mezcla asfaltica para base
negra que cumpla con lo especificado para mezclas asfalticas como se indica en la Figura N°3.
Previamente a la construccion de la carpeta de rodadura de mezcla, se realizara un ensanche de firme
hacia ambos lados del eje, retirando el material existente en una profundidad de 0,20 m a partir del borde
de mezcla asféltica existente para obtener el diente indicado en la Figura N°18.
Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de firme se pagaran a los precios unitarios
de los rubros:
20 Ensanche de firme existente (m).
101  Mezcla asfaltica para base negra (ton).
111  Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton)
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3)
4.4  Acceso a Vias Férreas
Los trabajos que se realicen en las proximidades de la Via Férrea de Carga LRB (Linea Rio Branco;
progresiva 78k100) se deberan coordinar con la jefatura de la Regional Via y Obras de AFE.
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En las proximidades al cruce con la Via Férrea de Carga LRB (progresivas 78km060 — 78km140), con el
fin de conservar la cota y no modificar la altimetria de la ruta en la interseccion con la Via Férrea, se
retirara el pavimento existente en forma de cufia segin lo muestra la Figura N°19.

Todos los trabajos que requiera la tarea (incluido el transporte y depdsito del material removido) se
pagaran al precio establecido en el rubro:

6 Excavacion no clasificada (m3).
2376 Fresado (m3).

El volumen a pagar se determinard en forma geométrica realizando una nivelacion antes y después de
realizada la tarea.

El material retirado se podra utilizar como suelo para ensanche de plataforma previa autorizacion de la
Direccion de Obra.

Todos estos trabajos se realizaran por medias calzadas, poniéndose especial cuidado en la sefializacion de
obra la cual sera de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obra. La misma
deberé ser tipo X1 fluorescente segin ASTM-4956.

Una vez finalizados los trabajos de retiro de pavimento se procedera al relleno en ambos accesos con una
base estabilizada con cemento portland en el ancho de calzada existente (aproximadamente 6,50m), en
una longitud de 5,0m y un espesor de 0,20m tal como se muestra en la Figura N°20.

No se podréa ejecutar la capa de base estabilizada cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los
35°C o sea inferior a 5°C, salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

Inmediatamente antes de tender el material, el area a cubrir serd humedecida y mantenida himeda pero
no en exceso, evitando que se formen charcos.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el
material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del peso unitario seco
maximo obtenido en el ensayo de compactacion.

Los trabajos de compactacién y perfilado deberan darse por terminados en el plazo de 2,5 horas desde el
momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo normalizado
el inicio de fraguado con un margen de seguridad. El perfilado de la superficie luego de terminada la
compactacion solo consistira en retiro de material, no podra agregarse material adicional. En el caso de
retiro de material debera hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, no pudiéndose
agregar mas agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la
terminacion de los trabajos en condiciones de aceptacion se procedera a la reconstruccion de la capa.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la capa de base cementada, se procedera al curado de la
misma con un tratamiento bituminoso de imprimacion (emulsién asfaltica de rotura rapida) en todo su
ancho. ElI método de curado deberd comenzar lo antes posible debiendo mantenerse la capa de base
cementada continuamente himeda hasta que se realice el riego de imprimacion.

El material bituminoso deberd aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un
promedio de aproximadamente 0,9 I/m2.
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4.5

Todos los trabajos y los materiales necesarios para realizar esta tarea se pagaran a los precios unitarios
establecidos en los siguientes rubros:

94 Cemento portland para base estabilizada (ton).

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2).

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

Ensanche de plataforma

Las obras de ensanche seran realizadas entre las progresivas 78km140 - 78km335 de acuerdo a la Figura
N°17 y N°21.

Las obras de ensanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada, a menos
que el trénsito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva lo que debera ser aprobado por
la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y comenzaran luego de terminados
los trabajos de profundizacidon de cunetas, procurando que no existan tramos de méas de 2 km con
perturbaciones al transito.

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberd retirar el material de cubierta vegetal proveniente
de la banquina, de los taludes y de la faja de terreno afectado por la obra. Este material debera usarse
posteriormente como revestimiento de suelo de pasto.

Las obras de ensanche antes indicadas se realizardn Unicamente a (+). Para obtenerlo, se realizara un
diente a (+) retirando el material existente en una profundidad de 0,30 m y a partir del borde de mezcla
asféltica existente como se indica en la Figura N°21. El material extraido podra ser utilizado en el
ensanche de plataforma, previa autorizacion de la Direccion de Obra.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo, incluidas las eventuales sustituciones de acuerdo con la
Clausula 5.1 y con la aprobacion previa de la Direccion de Obra se construird el ensanche de plataforma
como se indica en la Figura N°21, tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas
no superen los 0,20 m de espesor.

La ampliacién se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno natural y
el eje de calzada actual) tendran un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la Figura N°5, mientras
que para terraplenes mayores a 3 m, se permitird construir taludes con pendientes hasta 1:1,5 y en un
ancho tal que permita la colocacion de defensas metélicas tal como se muestra en la Figura N°5. La
transicion entre ambos perfiles se realizara en una longitud de 10 m como minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagaran al precio
unitario establecido en el rubro:

26 Ejecucion de ensanche de plataforma (m).

Las eventuales sustituciones que se requieran para el ensanche de plataforma deberan estar contempladas
en el rubro de ensanche de plataforma.
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451 Capade base vy subbase en el ensanche de plataforma

4.6

Terminadas y aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, se ejecutara en los dltimos 0,30m de
espesor del ensanche de plataforma, dos capas de distinto material granular. En los 0,15m superiores el
material deberd cumplir con lo especificado para material granular CBR > 80%. En los 0,15m inferiores
el material debera cumplir con lo especificado para material granular CBR > 60%, como se indica en la
Figura N°5. La compactacion de ambos materiales debe alcanzar el 98% del PUSM.

Los trabajos y materiales necesarios para el relleno del diente se pagaran al precio unitario establecido en
los rubros:

131  Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3).
133  Base granular con CBR >80% (con transporte) (m3).

Bacheo del pavimento existente

Luego de realizadas las obras de ensanche de plataforma se realizaran las tareas de bacheo.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se
pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por la Direccién de
Obra y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de cunetas, procurando que no
existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presion de
inflado de 120 psi, seran bacheadas.

La Direccion de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje
de la calzada. Se ejecutardn cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada. Dichos cortes seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no
menor a 0,05m.

Cuando existan evidencias de que la falla se originé por un mal comportamiento de la banquina (drenaje
insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluira a la misma.

Cuando la Direccién de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es
inadecuado, ordenara su remocion y sustitucién por material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR > 60%. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,20 m
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera
tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccién de Obra.
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4.7

4.8

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido) asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea (incluida la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103  Mezcla asfaltica para bacheo (ton).
135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3)
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por la Direccion
de Obra.

Carpeta de rodadura de mezcla asfaltica

Finalizadas y aprobadas las tareas de bacheo se procederd a la construccion de la carpeta de rodadura en
mezcla asfaltica en un espesor de 0,08m en la totalidad del tramo (77km400 — 78km335) de forma de
obtener un ancho util de 8,00m segun indica la Figura N°3, N°4 y N°5 segln corresponda.

La carpeta de rodadura de mezcla asfaltica cumplira lo especificado para mezcla asfaltica.
Los trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).

118 Ejecucidn de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton).

2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas (m3).

Entradas particulares

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche de
plataforma se reconstruirdn de acuerdo a la ldmina tipo N° 265 "Empales tipo con calles y caminos
vecinales, entradas particulares”.

Se acordara el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos
departamentales en la forma que indique la Direccion de Obra y en una longitud minima de 10 m.

Se debera extender 3,00 m a partir de la linea de borde de plataforma tanto en las entradas particulares
como en los caminos departamentales el riego de imprimacion. Posterior al riego de imprimacion se
debera realizar un tratamiento bituminoso doble.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes
rubros:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m2)

113 Ejecucidn de tratamiento bituminoso doble (m2).

131 Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 50 cm (sin cabezales) (m).
275 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales) (m).
281 Cabezales de hormigdn armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).
2135  Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).
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5

Servicios Publicos

A los efectos de prever el pago de las tareas de remocion y traslado o recolocacion de los servicios
publicos que se vean afectados por las obras de carreteras, tanto sean estos aéreos o subterraneos, 10s
licitantes deberdn cotizar un monto a los efectos de la comparacién de las propuestas en el rubro 1302
“Ayuda para adecuacion de Servicios Publicos” (global) un monto de $ 1.500.000 (pesos uruguayos un
millén quinientos mil) mas impuestos que se pagaran de acuerdo con lo establecido en las ETCM.

Senalizacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizacion de los trabajos, la Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM de la Direccion
Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Sefalizacion del MTOP, Especificaciones para el
Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la DNV.

El disefio e instalacion de las defensas metéalicas corresponderd a las laminas tipo N° 267 "Defensas
metalicas para proteccion del transito” y especificaciones anexas y Lamina Tipo N° 269.

La sefializacién horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista debera ejecutar el proyecto de sefializacion vertical
suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la sefializacion existente al
comienzo de la obra. La sefializacion vertical serd4 paga por los rubros de suministro y colocacion de
sefiales. La recepciéon definitiva de la sefializacion vertical sera al final de la obra.

En el tramo de Obra se debera retirar la sefializacion vertical existente para posteriormente ser sustituida
por nueva sefializacion.

A los efectos de brindar seguridad al transito en la zona durante el periodo de tiempo entre el retiro y la
colocacion de la nueva sefializacion, el Contratista deberad colocar la sefializacion de obra y elementos
previstos en la Norma de Sefalizacion de Obras de la DNV.

La demarcacion de pavimentos serd clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de Sefalizacion, y se
ejecutara en eje, borde y superficies con pintura acrilica en frio de 15 cm de ancho.

La Contratista debera hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefalizacion horizontal,
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran
prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucién de las marcas debera ajustarse a los criterios
establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de
pre-marcado previo a la ejecucion definitiva de las marcas. En los casos donde existan zonas de
adelantamiento prohibido en ambos lados del eje, se demarcara Gnicamente las marcas de adelantamiento
prohibido sin demarcar las marcas de eje.

Se instalaran tachas en eje cada 24m, en bordes cada 48m y en el empalme de acuerdo a las indicaciones
de la Direccién de Obra. La recepcion definitiva de tachas se realizard a los doce meses de la recepcion
provisoria, independientemente de los plazos e recepcién de obra. A los doce meses se exigira un 80%
como minimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al usuario. No se aceptaran a
efectos de la recepcion definitiva tachas quebradas.

La demarcacion de pavimentos se recibird en forma definitiva a los doce meses a partir de la recepcion
provisoria.
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La contratista debera entregar previo a la recepcion provisoria, una planilla inventario con el proyecto de
sefializacion y elementos de encarrilamiento y defensa ajustado a obra, conteniendo la georreferenciacion
de cada elemento, tipo, relevador, fabricante e instalador, en formato Excel y con los campos y demés
caracteristicas que indique la DNV, para que resulte compatible con las bases de datos existentes. El pago
de estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

7 Especificaciones de los materiales
7.1 Suelos para ensanche de plataforma
Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma seran provenientes de la excavacién del diente
y de los préstamos que deberan cumplir con el Capitulo D del PV, las ETCM de la DNV de agosto del
2003 y ser aprobados por el Director de Obra. Deberan tener un CBR > 5% al 100% del PUSM, una
expansion < 3%. Los suelos de la subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco
supere al 96% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad. Las
normas de ensayo seran las UY de la DNV. El ensayo de CBR se realizard con una sobrecarga de 13.500
g.
En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en las ETCM.
7.2 Material granular CBR > 60%
El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el Capitulo A
Seccion 1V del PV (con excepcion de los articulos A-2-1 'y A-2-4 de la misma referida a granulometria y
desgaste los angeles) y las siguientes especificaciones sustitutivas:
e CBR >60% al 100% del PUSM.
e Expansion menor que 0,5%.
e Elensayo de CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 9000 g.
e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
e X.IP<L180
e X.LL<750
e Equivalente de arena > 35%.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima de 98% del PUSM
obtenido en el ensayo UY-S 17.
7.3 Material granular CBR > 80%
El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las ETCM, el Capitulo A
Seccién IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:
e CBR >80% para el 100% del PUSM
e CBR >65% para el 95% del PUSM.
e Expansion menor del 0,3%.
e Elensayo CBR Yy la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
e Equivalente de arena > 35.
e IP<6
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e LL<25

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17

7.4 Material de base estabilizado con cemento Portland
La cantidad minima de cemento Pdrtland a utilizar serd de 120 Kg/m3 de material granular.
El material granular a utilizar serd suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las
especificaciones establecidas para Material granular CBR > 80%.
El cemento Portland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista.
El cemento Pértland debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccion 111 del Pliego General
de Obras Publicas.
La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con el contenido
optimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion indicado en el Capitulo C de la
Seccion 1V del Pliego General de Obras Puablicas realizado con el material granular adicionado de la
proporcién de cemento establecida.
El mezclado del material granular con el cemento Pértland se podra efectuar en sitio.
Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios. Se
entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.

7.5 Materiales para el Tratamiento bituminoso
Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las establecidas en el
PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003.
Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para mejorar la
calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de polvo impalpable superior al
1%, de acuerdo al articulo A-3-2 de la Seccion V del PV.

7.6 Mezclas asfélticas

7.6.1 La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion méxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgficm2.
Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.
Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.
Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 10s/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20pum/minuto.

7.6.2 Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Direccion Nacional de
Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:
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7.6.3

7.2.1 El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion de roca
sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural.

Los finos provenientes de material granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de
arena no inferior a 45. La Inspeccion podré exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la
presencia de materias extrafias en el yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas provenientes
de trituracion de roca sana.

7.3.2 Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO
M — 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfélticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

7.6.1 Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista deberé colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de rodadura
en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho
tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”,
que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “No se
permitird la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra
fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor
compactado inferior a Scms.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccidon VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente
a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, la Direccion de Obra debera formular
su aceptacion, para lo que se subdividira previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m?2.) por via de circulacion.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccidn VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos
de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada
seccion, se procedera como se indica a continuacion:
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Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ¢ a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de diametro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:

se calcularé el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los céalculos ulteriores con
este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculard finalmente el espesor
promedio Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: ”Durante la
ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta por
cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion indicadas
segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segln la norma UY M-5-89 6 UY M-
6-89 seguin corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituird el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5¢cm tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio
de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5¢cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningun caso se admitirdn valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas, las tolerancias maximas en los
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia méaxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tamices menores
Tamiz 4760 o|del UNIT 4760,

mayores excepto el UNIT Uctula SIS
74
+ 6% + 5% +2%

6.6.4 Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas
del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de la siguiente
forma:

Seccidn 7. Especificaciones técnicas 27
C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de
compactacion, se haré el pago segun las condiciones que se indican:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularizacion:

Compactacién Porcentaje de pago

Igual o mayor a 97% 100

Mayor o igual a 96% y 88 al 99 proporcionalmente al
menor a 97% porcentaje de compactacion

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm

Compactacién Porcentaje de pago

Igual 0 mayor a 98% 100

Mayor o iguala 97%y 88 al 99 proporcionalmente al
menor a 98% porcentaje de compactacion
Mayor o igual a 96% y 75

menor a 97%

6.6.5 Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a
Agosto del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de %4 para espesores
de la capa mayores o igual a 5 cm.

6.6.6  Los agregados gruesos para mezclas asfalticas deberan cumplir un indice de lajas menor o igual a 25%
para capa de rodadura e Indice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, segin la norma de
Indice de lajas IRAM 1687.

6.6.7  La macro textura (segun NLT 335/87) deberéa satisfacer una profundidad media no inferior a 0,6 mm en
mediciones cada 125 m alternadamente a cada lado del eje de la carretera. Se prestara especial atencion a
este aspecto.
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CUADRO DE ALCANTARILLAS DE RUTA 65

ALARGUE

METRAJES
HORMIGON (m3)

H.A.

METRAJES CANOS

cANOS

cANOS

TRABAJOS A REALIZAR / OBSERVACIONES

UBICACION DESCRIPCION e A CABEZ (m) =50 (m) ¢ =80
67k269 |TipoF/1b/0.50 0.5 0.5 0.4
67k900 |TipoD/1b/0.60 2.5 2.5 1.2
68k?200 |TipoD/1b/0.50 2 2 0.7
68k 850 |TipoF/2b/0.50 0.5 0.5 0.6
69k550 |TipoD/1b/0.60 2 2 1.0
70k030 |[TipoD/1b/0.50 1.5 1.5 0.6 Ampliacion de alcantarilla exististente.
70k500 |TipoD/2b/0.60 0.5 0.5 1.2
70k 800 |TipoD/1b/0.60 3 3 14
71k 770 |TipoD/1b/0.60 2.5 2.5 12
72k 150 |TipoD/1b/0.60 2.5 2.5 1.2
72k600 |TipoF/1b/0.75 1 1 0.8
73k100 |TipoZ/1b/0.75 2.6 14
73k400 [TipoZ/2b/0.75 3.8 26 Sustitucién completa de alcantarilla.
73k550 |TipoZ/1b/0.50 11 12
73k900 |TipoZ/2b/0.50 3 3 16 3
74 k350 [TipoZ/2b/0.50 4 4 1.6 4 Ampliacion de alcantarilla existente.
74k690 |TipoF/2b/1.00 3 3 3.8
74k 975 |TipoZ/1b/0.50 11 12
75k220 [TipoZ/1b/0.70 2.6 13 Sustitucién completa de alcantarilla.
75k855 |TipoZ/2b/0.75 38 26
76k 100 [TipoF/6b/1.00 4 4 13.3
76 k700 [TipoF/2b/1.00 2 2 3.1 Ampliacion de alcantarilla existente.
78k260 |(TipoF/2b/2.50 25 25 19.1
(m3)  (m3) (M3 (m) (m)
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RUTAG65 -Tramo |I: 67km000 - 77kmO000O
RUTA 33 - Tramo Ill: 66km200 - 67kmO000O
PERFIL TRANSVERSAL TIPO

I .
A _Eje nuevo
Ry
ﬁ O,00m * 4,00m _ 4,00m A 0.50m ﬁ

|

~ |

2)— — | — {2

pendiente 1/3 _ pendiente 1/3
- 3%/ I 300 o
e T weas s hiial pasil b B e M RS RN
\y i — 73 | A ——
min. 1,10m L ML | ( w
|
|
= 10,30m vi

) Tratamiento bituminoso doble (ancho 8,00m)

1 (]
) Riego bituminoso de imprimacion (ancho de plataforma) _H_OC_.N N° 1
) Base de material granular CBR > 80% (espesor 0,20m)

(PdHWIN)(a)

) Sub-base de material granular CBR > 60% (espesor 0,15m)
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RUTAGB65 -Tramo I: 67km000 - 77km000O
RUTA 33 - Tramo Illl: 66km200 - 67km000

PERFIL TRANSVERSAL ALTERNATIVO

| .
A _Eje nuevo
0,40 m | 0,40 m
ﬁ ﬁ ,_ - 4,00m , 4,00m l ﬁ ﬁ f
0,60 m 0,50 m | 0,50 m 0,60 m
28 |
. —2) (1)— 2 ) — .
pendiente 1/1,5 . / = | - pendiente 1/1,5
| / , | \ ‘
w ,,, | ,,,, N
W ' =—3% e Lo ,. \
X v ) . I AR L VR S K 44 R TE o
P e ) | % — Hfl.llll[l S e 3G L
@)— A
min. 1,10m | (4 —
1 ~ | .
> ‘l 12,30m -
7

) Tratamiento bituminoso doble (ancho 8,00m)

(N)(=)

) Riego bituminoso de imprimacién (ancho de plataforma)
(3) Base de material granular CBR > 80% (espesor 0,20m)
(4) Sub-base de material granular CBR > 60% (espesor 0,15m)

Figura N°2
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RUTAG65 -Tramo ll: 78km140 - 78km335
PERFIL TRANSVERSAL TIPO Y ALTERNATIVO EN ENSANCHE DE PLATAFORMA

A Eje nuevo

0,60 m

|
|
|
400m , 4,00m | ﬁ ﬁ
|
|
|
|
|

pendiente 1/1,5

nm:n.mim 11,5

pendiente 1/3 pendiente 1/3

( Carpeta de rodadura de mezcla asfaltica (espesor 0,08 m)
2) Base de material granular CBR > 80% (espesor 0,15 m) _HWOC-.N N°5
(3) Sub-base de material granular CBR > 60% (espesor 0,15 m)
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Seccidn 7. Especificaciones técnicas 43

C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”



RUTA 33 - Tramo Illl: 65km900 - 66km200
DETALLE COLOCACION MATERIALES EN ACCESOS

, ; COTA DE PAVIMENTO )
M N 5% ACTUAL = (%)

0,20 m

\
(Medidos a partir de la i A — COTA DE PAVIMENTO
cota actual de pavimento) \ [ mw ) ACTUAL

5,00 m f 35,00 m 52,50 m

w Capa de base granular CBR > 80% (espesor 0,20 m). _H_QC_.m N 15
w_ ) Tratamiento Bituminoso doble.
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C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”

Seccidn 7. Especificaciones técnicas




Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

400m 4,00m
1,00 m 1,00 m m
b S W <
. 8 L -
S 3 g I:E
3 — (4]
= O
Q
: &
L3
o
g . 3 O
3 g o a
8
[ U ] L
e e - 3
g S 0
L] |
J 5
IR - c =
- Z p » JR—
[] 8 m| :‘S s
[ § ] il m
) = O
s N X
o : N
o P53
o [
5 s 5 O
Q T
L £
s -
O (] 3
3 : @ 8
s & . m
| S 2 i £ Z 8
& - = 5z
= @ 3
—
& 1,66m 1,E)B<m » B
400m 400m O
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C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”
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C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”
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Seccidn 7. Especificaciones técnicas 47
C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”



RUTA 65 - Tramo |l: 78kmO0OG60 - 78km140
DETALLE RETIRO MATERIALES ACCESO VIA FERREA

Cota de pavimento actual Cota de pavimento actual
Contrariel —— — Contrariel
Mezcla asfaltica a fresar —— \ / — Mezcla asfaltica a fresar
,_ Via férrea / ,,,
| \ / |
T S N T E S Y

i 0,08 m 0,08 m| {77 e
10,20 m 0,20 SH W
= (Medidos a partir de la i !

/
| cota actual de pavimento)

Material granular a retirar — L Material granular a retirar

| 35,00 m ! 5,00 m | ! 5,00m | 35,00 m W

Figura N°19
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C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”
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RUTA 65 - Tramo Il: 78kmO060 - 78km140
DETALLE COLOCACION MATERIALES ACCESO VIA FERREA

Cota de pavimento actual Cota de pavimento actual

Contrariel —— — Contrariel

Via férrea

(Medidos a partir de la
cota actual de pavimento)

F 35,00 m + 5,00 m ! - 5,00 m +- 35,00 m -

) Carpeta de rodadura de mezcla asfaltica (espesor 0,08 m).

)\

(=)

(2) Capa de base cementada (espesor 0,20m). _ummcﬂm N° NO
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C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”
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Seccidn 7. Especificaciones técnicas 50

C/107 “Ruta 65 tramo entre Ruta 33 (67km000) y Castellanos (78km335); Ruta 33 tramo entre progresiva 65km900 y Ruta 65 (67km000)”



