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A. CAPÍTULO 1: UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y CUADRO DE METRAJES 

 

1. Ubicación de las obras 

Los trabajos de mantenimiento se ejecutarán en los tramos de rutas indicadas a continuación, e incluye 
los empalmes y rotondas existentes en los mismos por un periodo de 24 meses. 

TRAMO DESCRIPCION FIRME KM INICIAL KM FINAL LONGITUD (M) 

1 Paso Aguiar (Río Negro) - Arroyo Sauce T.B. 369k300 393k100 23.800 

2 Arroyo Sauce - Empalme Ruta 7 T.B. 393k100 416k900 23.800 

3 Empalme Ruta 7- Melo T.B. 416k900 432k130 15.230 

4 Melo (Planta Urbana) - Arroyo Malo T.B. 2k280 31k000 28.720 

5 Arroyo Malo - Arroyo Sarandí de Barceló T.B. 31k000 54k000 23.000 

6 Arroyo Sarandí de Barceló - Empalme Ruta 18 T.B. 54k000 78k000 24.000 

7 Empalme Ruta 18 - Río Branco C.A. 78k000 85k000 7.000 

8 Ramal Escuela Agronomía T.B. 0k000 1k200 1.200 

 

2. Presentación de las ofertas 

Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros, 
ajustándose al siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta: 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 

Precio 
Unitario 

(sin 
impuestos) 

Importe 
Total (sin 

impuestos) 

OBRAS OBLIGATORIAS 

Obras de Mantenimiento mayor 
2 51 Excavación de cunetas m 18.000     
2 70 Limpieza de alcantarillas c/vez 200     

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 14.000     

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 2.500     

7 182 Reciclado superficial de pavimentos m2 50.000     

4 94 Cemento portland para base cementada ton 200     

6 111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación m2 120.000     

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 71.000     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 70.000     

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 2.815     

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 144     

154 2138 
Suministro, transporte y elaboración de emulsiones 
asfálticas modificado 

m3 282     

114 1299 Corte de pasto ha 500     

Obras Complementarias 
39 606 Refugios peatonales c/u 4     

  
1 1 Movilización global 1     

Monto total Obras Obligatorias   

  

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 

Mantenimiento de Estándares 

133 2123 
Gestión y conservación pavimento tratamiento bituminoso 
(calzada y banquina) 

km.mes 3.522     

82 915 a Automóvil sin chofer veh.mes 24   

81 914 b Camioneta con chofer veh.mes 24   
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2 71 Recuperación ambiental global 1     

17 382 Señalización de obra global 1     

407 4063 Elementos de contralor global 1 200.000   

300 3004 
Suministro de señalización de obra clase IV según ASTM 
4956-11 fluorescente 

m2 75     

89 1303-1 Variaciones –Obras accesorias. global 1 5.000.000  

Monto total Gestión y Conservación (Mantenimiento)   

  

MONTO TOTAL   

 
OBSERVACIÓN: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato. 
El oferente deberá cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones – Obras accesorias (Global) un valor de 
5:000.000 pesos uruguayos (sin impuestos).  
El Contratante podrá a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecución de obras (tránsito 
vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos 
del contrato o en próximos a estos. 
El Contratista presupuestará las obras que el Contratante le indique para su aprobación. 
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B. CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

 

El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, 
banquinas, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas peatonales, 
refugios, estacionamiento, áreas de descanso, etc.). 

No obstante dada que el objeto de la contratación no abarca todos los ítems de mantenimiento (por 
ejemplo mantenimiento de señalización vertical y horizontal) en el tramo podrán haber otras empresas 
realizando trabajos (a través de otros contratos) o inclusive trabajos por Administración.  

Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos 
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por 
ejemplo los cauces de agua que atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde 
se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc. 

 

1. Gestión y conservación por niveles de servicio 

El contratista dispondrá de las cuadrillas necesarias, en forma permanente, a los efectos de realizar el 
mantenimiento rutinario de la infraestructura existente. Dichas tareas se realizarán a los efectos de dar 
cumplimiento a determinados Niveles de servicio indicados en el ANEXO 1, y se pagarán a través de una 
cuota mensual en el siguiente ítem: 

 
• Pavimento de calzada y banquina: Estos deberán mantenerse sin pozos, material suelto, 

obstáculos o cualquier otro que resulte peligroso para la circulación en la ruta. 

 

2. Mantenimiento Mayor 

El mantenimiento mayor consiste en la ejecución de determinadas tareas (descriptas en la cláusula 5 del 
Capítulo 3) en la faja de dominio público, obras de arte y calzada y banquina. 

La ejecución de las tareas de mantenimiento propuestas será gestionada en conjunto por el Director de 
obras y la empresa Contratista. 

A los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para el 
usuario durante el transcurso del contrato, fuera de los lugares donde se haya establecido realizar el 
mantenimiento mayor, la empresa deberá ejecutar a cargo de la cuota de mantenimiento las tareas que 
fueran necesarias. 

Las obras de mantenimiento mayor deberán ejecutarse durante los 2 años del contrato (en hasta un 70% 
el primer año). 

 

3. Obras complementarias 

Comprenden la ejecución de refugios peatonales descripto en la cláusula 6 del Capítulo 3. 

 

4. Tareas de puesta a punto 

Las tareas de puesta a punto se ejecutarán durante los noventa primeros días del contrato, a los efectos 
de dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos, no obstante para el nivel de servicio 
correspondiente a cero pozos, deberá alcanzarse durante los primeros 30 días del contrato. 

 

5. Tareas de emergencia 

Comprenden trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo menores que afecten la 
seguridad en el tránsito y el uso normal de las rutas, como ser caída de árboles sobre la calzada, rotura 
de losas de aproximación a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosión de terraplenes o accidentes 
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con obstrucción de calzada, no así cuando la situación se verifique sobre estructuras mayores o 
importantes longitudes de ruta. 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudación del 
tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización alguna por parte de la 
Administración. 

Estas tareas no son objeto de pago directo considerándose su costo prorrateado en los demás rubros. 

 

6. Sustitución o exclusión de tramos de la red licitada 

Durante la vigencia del contrato, la Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de ejecutar 
obras de conservación extraordinarias y/o rehabilitación dentro de la red licitada. 

En este caso el Contratista deberá tener en cuenta que durante el plazo de ejecución y de mantenimiento 
a cargo de la Administración y/o Empresas Contratistas de estas obras:  

a) los tramos afectados serán excluidos del contrato, incorporándose a la red contratada uno o 
más tramos de rutas de la misma longitud, estado y tipo de pavimento del suprimido, y sin 
que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. 

 
b) los tramos afectados se excluirán definitivamente del contrato, sin sustitución. En este caso 

con el producto de los kilómetros excluidos por el valor cotizado y por el saldo de meses 
que resten al cumplimiento del contrato, se realizarán las obras que la Administración 
determinará oportunamente dentro del plazo contractual, dentro de la red de Regional 3. 

 
c) la Administración podrá excluir definitivamente del contrato tramos hasta el equivalente al 

15% de la contratación, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del contratista. 

 

7. Mantenimiento del tránsito y señalización durante el período de contrato 

7.1 Mantenimiento del Tránsito y Señalización de obra 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones 
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la 
DNV. 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de 
Seguridad Vial así como los proyectos de señalización de obra para las diferentes obras propuestas en el 
contrato donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la seguridad vial 
en la zona de obra. Este Plan se revisará periódicamente por el Concedente y se enviará a la Dirección 
de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalización de cada año del Contrato. 

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de 
apertura de la licitación, en adelante ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV, indicaciones de la 
Dirección de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineación 
(balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo IV fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a 
ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la 
Dirección de Obra.  

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha 
indicando: MTOP - Nº Licitación - Nombre del Contratista - Fecha de Confección - Nº de señal, en el 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas  
M/74 “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 26 Tramo: Paso Aguiar (Río Negro) – Río Branco” 7.6 

formato que indicará la Dirección de Obra. Además, deberán tener un código QR constando 
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta 
información se vinculará a una planilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en 
ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, 
mediante contraseña. 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

La señalización, elementos de delineación y encarrilamiento de obra deberá cumplir en todo momento 
con los estándares de servicio estipulados en este contrato para la señalización vertical. Los valores de 
reflectividad mínimos serán un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo. 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo en horas nocturnas 
(el Contratista propondrá los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su aceptación o 
no). 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 
exclusivo criterio del Concedente. 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes 
cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

382 Señalización de obra (global). 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la 
norma. 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no 
el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación. 

El no cumplimiento de alguna de las condiciones arriba mencionadas, será pasible de una Orden de 
Servicio para su cumplimiento, pudiendo además el Concedente aplicar alguna de las penalizaciones 
establecida en la cláusula 4.1 del Capítulo 3. 

7.2 Suministro de Señalización de Obra 

Antes de los treinta días calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista deberá 
suministrar señales de obra de acuerdo con el detalle que entregará la Dirección de Obra. Dichas señales 
serán empleadas por el Contratista como parte de la señalización en las obras que la misma lleve a cabo, 
siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregará las señales en 
el Campamento de la DNV que indique la Dirección de Obra.  

Las señales cumplirán con los mismos requerimientos que los especificados en la cláusula 7.1 del 
Capítulo 2. 

Las mismas serán entregadas y deberán permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas 
en el Obrador del Contratista. 

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la señalización de obra será pasible de una Orden 
de Servicio. 

El pago del suministro se hará de acuerdo con el precio ofertado en el rubro: 

3004 Suministro de señalización de obra clase IV según ASTM 4956-11 fluorescente (m2). 

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las señales de obra a través del rubro 3004 
“Suministro de señalización de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con respecto 
a lo previsto en la cláusula 7.1 del Capítulo 2 “Mantenimiento del Tránsito y Señalización de Obra”. 

7.3 Mantenimiento del Tránsito 

Como complemento a lo establecido en la cláusula 60 de la Sección 5 se establece lo siguiente:  

A los efectos de realizar desvíos sin riesgos y sin molestias para el usuario podrán habilitarse al tránsito la 
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que deberá ser aprobado previamente por el 
Concedente. 

No podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos. De ser posible el trabajo se 
ejecutará afectando solamente media calzada, dirigiéndose el tránsito a la media calzada en condiciones 
de circulación. 
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Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su 
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de 
noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales luminosas cuyas características 
permitan visualizarlas con facilidad. 

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias 
de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización 
alguna de parte del Contratante por concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el 
tránsito público en la obra. 

El Contratista no ejecutará trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya 
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 

 

8.  Elementos de Contralor 

8.1 Alojamiento Órgano de Control 

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Órgano de Control de Contratos deberá dar 
alojamiento adecuado al personal que realizará los controles durante la duración de la evaluación. 

El Director de Obra indicará la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento, así como la cantidad 
de habitaciones y el período a contratar. 

El Alojamiento se pagará a través del rubro: 

4063 Elementos de Contralor (global). 

El costo para el Contratante será el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 
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C. CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.  Gestión y Conservación por Niveles de Servicio 

El contratista realizará el mantenimiento mayor necesario, independientemente de disponer de las 
cuadrillas necesarias en forma permanente, a los efectos de realizar el mantenimiento rutinario de la 
infraestructura existente. El contratista realizará las tareas de mantenimiento mayor usando los rubros 
existentes para las mismas y agregando todas las tareas necesarias de mantenimiento a los efectos de 
cumplir con los niveles de servicio establecido para cada uno de los ítems de mantenimiento (sin derecho 
a cobrar expresamente por los rubros mencionados anteriormente). Para ello el contratista percibirá una 
cuota por kilómetro mensual para el mantenimiento del circuito.  

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente 
cuadro de metrajes: 

1.1 Calzada y banquina 

Se entiende por calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, 
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje. 

Se entiende por banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración y 
desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a 
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.  

Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 
momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la 
contratación. 

A los efectos de realizar las tareas de conservación rutinaria en calzada y banquina de tratamiento 
bituminoso (reducciones de ancho, tapadas de pozos, desprendimiento severidad alta) se habilita el uso 
de premezclado y mezcla asfáltica en frío. Para los tramos de pavimento de mezcla asfáltica no se 
permitirá el uso de premezclado, habilitándose el uso de mezcla asfáltica en frío. En ambos casos previa 
autorización por parte de la dirección de obra de la dosificación correspondiente y mediante las reglas del 
buen arte (encuadrado con lados rectos y paralelos, encolado, compactación, etc. de la superficie a 
reparar). 

La conservación rutinaria de la calzada y banquina se pagará mediante una cuota mensual fija por 
kilómetro de red en el siguiente rubro: 

2123 Gestión y conservación pavimento tratamiento bituminoso (calzada y banquina). 

Se deberán mantener en los tramos y la infraestructura que gestiona el Contratista los Niveles de Servicio 
de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan en el ANEXO 1. 

 

2. Evaluaciones de los niveles de servicio 

Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los valores 
admisibles - niveles de servicio – el Contratante realizará distintos tipos de evaluaciones: 

Evaluaciones mensuales programadas 

Evaluaciones semestrales 

Evaluaciones permanentes, no programadas 

Evaluación final 

En dichos procedimientos se cuantificará el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada 
parámetro e identificando las fallas existentes, según las metodologías que se describen en los Manuales 
e Instructivos correspondientes y en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Grupo Rubro Descripción Unidad Total 

133 2123 
Gestión y conservación pavimento tratamiento bituminoso 

(calzada y banquina) 
km.mes 3.522,00 
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2.1 Evaluación mensual programada 

Esta evaluación se realizará a los efectos de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y dar 
lugar al certificado mensual de pago por kilómetro conservado. Para ello se realizará, una recorrida de la 
totalidad de tramos que comprende el circuito de mantenimiento. Aquellos kilómetros que no cumplan con 
alguno de los indicadores exigidos serán descontados en su totalidad, del total de kilómetros conservados 
en la cuota mensual.  

Se comunicará al Contratista la fecha para la evaluación con un mínimo de 24 horas de anticipación, a los 
efectos de que éste designe al personal que la presenciará. Finalizada la evaluación, se labrará acta, 
detallando defectos, magnitud y localización de los mismos y otras observaciones que la Administración 
estime pertinente realizar, así como también las consideraciones que el responsable técnico del 
Contratista estime convenientes. 

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se 
tomará como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluación realizada. 

2.2 Evaluación programada de frecuencia semestral 

Esta evaluación se realizará a los efectos de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio. Las 
mismas son realizadas por personal técnico especializado de la Oficina Central de la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

Para ello se realizará, el día de comienzo de la evaluación, una selección al azar que podrá presenciar el 
contratista, en tramos de 1 km, hasta el equivalente al 10 % de la red contratada. Cada kilómetro 
seleccionado se inspeccionará en toda su longitud el cumplimiento de los estándares definidos. Aquellos 
kilómetros que no cumplan con alguno de los indicadores exigidos serán descontados en su totalidad, del 
total de kilómetros conservados en la cuota mensual, pero en este caso se multiplicará por 6 el valor de la 
cuota mensual para proceder a su descuento. 

Se comunicará al Contratista la fecha para la evaluación con un mínimo de 24 horas de anticipación, a los 
efectos de que éste designe al personal que la presenciará. Finalizada la evaluación, se labrará acta, 
detallando defectos, magnitud y localización de los mismos y otras observaciones que la Administración 
estime pertinente realizar, así como también las consideraciones que el responsable técnico del 
Contratista estime convenientes. 

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se 
tomará como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluación realizada. 

2.3 Evaluaciones no programadas 

La Administración podrá efectuar en la oportunidad y lugares que estime convenientes, evaluaciones del 
estado de la red contratada, a los efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y niveles 
de servicio, sin aviso al Contratista. 

También tendrán como objetivo estas evaluaciones verificar que el Servicio contratado se preste con 
continuidad, identificar defectos localizados; observar si existen condiciones o prácticas de trabajo 
inseguras para los usuarios, o prácticas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de 
la infraestructura. 

Los incumplimientos se informarán por escrito con el formato de AVISO establecido en el Anexo 2. 

Cada vez que la Dirección de Obra en sus recorridas detecte incumplimientos, comunicará al Contratista 
por escrito con el formato de AVISO dándole en este un plazo para su reparación; de no constatarse su 
reparación estará bajo apercibimiento de penalización que se establece en la cláusula 4.3 del Capítulo 3. 

Cuando el Director de Obra entienda necesario por gravedad especial del defecto y una vez a fin de mes 
con todos los defectos pendientes de solución o no satisfactoriamente reparados emitirá un nuevo Aviso 
notificando al Contratista la presencia de defectos no cumplidos referentes al Aviso anterior y de 
soluciones no satisfactorias de la reparación de defectos; para este nuevo Aviso no se conceden plazos 
de reparación pudiendo disponer el Director de Obra la aplicación de una multa con un valor del doble del 
especificado en el cuadro. 

Se entenderá como defectos a los incumplimientos de los estándares establecidos en el Anexo 1. 

Los avisos se ajustarán a los establecidos en el Anexo 2 (cláusula 1) y contendrán un número correlativo 
de Aviso, la fecha, un número correlativo de defecto constatado, la ubicación del defecto (Km. y sector), la 
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identificación del defecto (código y denominación del defecto) y el plazo (plazo de reparación y fecha de 
vencimiento) concedido para solucionar el defecto. 

Para el cálculo de la fecha de vencimiento para solucionar el defecto se considerará como fecha de 
emisión del Aviso la correspondiente al primer día hábil siguiente a la notificación a la empresa; los plazos 
para dar la solución a los defectos detectados sin que se apliquen penalizaciones son los establecidos n 
las tablas del Anexo 1 (días calendario). 

Cuando las circunstancias lo ameriten el Director de Obra podrá citar al Contratista al sitio de los defectos  
con la finalidad de evaluar su gravedad y/o métodos de reparación así como establecer o aprobar en caso 
necesario otros plazos de reparación para los defectos, lo cual deberá quedar debidamente documentado 
y justificado. 

Una vez reparados los defectos, el Contratista remitirá un Comunicado a la Dirección de Obra para su 
verificación. 

Los Comunicados se ajustarán al modelo establecido en el Anexo 2 y contendrán: un número correlativo 
de Comunicado, la fecha, el número correlativo de defecto asignado en el Aviso, la ubicación del defecto 
(kilómetro y sector), la identificación del defecto (código y denominación del defecto) y el cálculo del 
eventual atraso (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar el defecto. 

Para el cálculo del atraso en solucionar el defecto se considerará como fecha de reparación la 
correspondiente a la fecha de emisión del fax o correo electrónico (denunciados por el adjudicatario en su 
oferta) del Comunicado, independientemente de cuál fue la fecha efectiva de reparación y en la medida 
que la Dirección de Obra, al realizar la comprobación, verifique que el defecto ha sido solucionado 
satisfactoriamente. 

Cuando medien inclemencias climáticas debidamente documentadas, el Contratista podrá solicitar por 
escrito a la Dirección de Obra una prórroga en los plazos de reparación. 

La Dirección de Obra y el Contratista mantendrán conectados los faxes durante las 24 horas del día para 
la recepción de los Comunicados y Avisos respectivamente. 

Mensualmente, como se hizo referencia anteriormente, la Dirección de Obra preparará un resumen de los 
defectos corregidos y sin corregir mediante los Avisos y realizará el cálculo de las penalizaciones de los 
estándares a dicho mes a los efectos de descontarlas del pago; estos Resúmenes se ajustarán al modelo 
establecido en el Anexo 2 y contendrán: 

La ubicación del defecto (kilómetro y sector), la identificación del defecto (código y denominación del 
defecto, el cálculo del eventual atraso (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar el 
defecto y el cálculo de la penalización y el monto a pagar en el mes. 

Los plazos para dar solución a los defectos detectados sin que se apliquen penalizaciones son los 
establecidos en las tablas del Anexo 1. 

2.4 Evaluación final 

Tres meses antes de la finalización del contrato, la Administración procederá a realizar una evaluación del 
20% de la red para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio a los efectos de la recepción 
definitiva total del contrato. 

Si se constataran incumplimientos, los plazos de reparación y las penalizaciones serán los establecidos 
para las evaluaciones permanentes no programadas; vencido el último de los plazos otorgados, se 
efectuará una nueva evaluación, labrándose un acta donde consten los defectos y plazos para su 
reparación y procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 del Pliego General de Obras 
Públicas. 

2.5 Tiempos de respuesta 

Evaluaciones permanentes, no programadas 

Fallas o defectos aislados 

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Dirección de 
Obras emitirá un Aviso, y el contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad del 
ítem correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en las tablas 
correspondientes de Niveles de Servicio. 

Fallas o defectos generalizados 
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Para aquellos incumplimientos detectados en las evaluaciones que se presenten en forma generalizada, 
los plazos de respuesta serán definidos por la Dirección de Obra, atento al tipo y volumen de los trabajos 
y según afecte la seguridad y confort de circulación. 

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Dirección de 
Obras emitirá un Aviso, y el contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad del 
ítem correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en el Anexo 1 
Niveles de Servicio. 

Evaluaciones de seguridad y señalización de obra. 

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan falta de 
elementos de seguridad del personal del contratista o incumplimientos de la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obra, se aplicará una multa cuyo valor será el establecido en la Sección VIII.  

Evaluaciones mensuales programadas 

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan incumplimientos, 
será descontado de la cuota mensual, en su totalidad el valor kilómetro mes, por la cantidad de kilómetros 
en que se hayan detectado incumplimientos. 

 

3. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones 
programadas, no programadas y final 

Para estas evaluaciones las multas correspondientes serán las indicadas en las clausulas 2.1, 2.2, 2.3 y 
2.4 de este capítulo. 
 

4.  Multas por otros incumplimientos 

4.1 Seguridad y Señalización en obra 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de 
respuesta, con las multas diarias que a continuación se detallan: 

ÍTEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro US$ 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación US$ 50 c/u 

Elementos de balizamiento US$ 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad US$ 20 c/u 

Banderilleros US$ 100 día 

4.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente. 

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente, serán penalizados directamente, sin otorgar 
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por día.  

4.3 Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio 

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, deberá informárselo al 
Director de Obra, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo con el formato 
indicado en el Anexo 2. 

El incumplimiento de Órdenes de Servicio, serán penalizadas directamente, con una multa por día 
calendario de incumplimiento de US$ 500. 
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Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluación no programada, a la multa por día 
de incumplimiento de US$ 500 se le adicionará un monto por estándar incumplido igual al establecido en 
la cláusula 3 del Capítulo 3. 

4.4 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia 

Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o cualquier otra 
situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, será 
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automática con una multa equivalente a US$ 500 
por día hasta su regularización. 

Toda penalización sugerida por la Dirección de Obra será analizada por el Órgano de Control de 
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Órgano se entiende pertinente su aplicación. 

 

5. Obras de Mantenimiento Mayor 

Las tareas de mantenimiento propuestas serán gestionadas por el Contratista y aprobadas por el Director 
de Obras a los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para 
el usuario durante el transcurso del contrato. 

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente 
cuadro de metrajes: 

Grupo Rubro Descripción Unidad Total 

Obras de Mantenimiento mayor 
2 51 Excavación de cunetas m 18.000 

2 70 Limpieza de alcantarillas c/vez 200 

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 14.000 

7 131 Base granular CBR>60 (con transporte) m3 2.500 

7 182 Reciclado superficial de pavimentos m2 50.000 

4 94 Cemento portland para base cementada ton 200 

6 111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación m2 120.000 

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 71.000 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 70.000 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 2.815 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 144 

154 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado m3 282 

114 1299 Corte de pasto ha 500 

Los metrajes previstos son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato ejecutar más 
del metraje previsto en algún rubro en detrimento de otro, sin derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 

5.1 Corrección de drenajes 

Profundización de cunetas 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y en la 
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de 
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo 
indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en 
la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en 
acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la 
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 
0,5%. 

Se procurara realizar una limpieza y conformación de todo el ancho de faja sin afectar el monte indígena 
o alguna otra zona indicada por la Dirección de Obra. En aquellas curvas que la vegetación obstruya la 
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Dirección de Obra.  

El pago de todas estas tareas se pagará al precio establecido en el rubro: 

51 Excavación de cunetas (m). 

Las alcantarillas existentes deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se 
rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida con hormigón ciclópeo de acuerdo a lo 
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establecido en la Sección III del PV, se repararán los defectos de las alcantarillas (falta o roturas de 
cabezales, armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos, etc.) y en el caso que no presenten 
zampeado entre las alas se rellenarán con hormigón ciclópeo de 0,30 m de espesor el espacio 
comprendido entre ellas. 

Estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos en el rubro: 

70 Limpieza de alcantarillas (c/vez). 

5.2 Bacheo del pavimento existente 

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante existente es 
inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el 
material granular CBR > 60%. La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m 
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular este deberá 
tener el mismo nivel que la base granular actual. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada. 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que tengan 
movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero 
de 10 toneladas y una presión de inflado de 108 psi, serán bacheadas. 

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de 
la calzada.  

Se limpiará y regularizará la faja lateral en la zona de bacheo la que deberá quedar libre de montículos, 
malezas y cualquier tipo de material. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios establecidos para los 
rubros: 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director 
de Obra. 

5.3 Escarificado, conformación y compactación de capa de base 

En los lugares que la Dirección de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y compactado  
del pavimento existente. 

Una vez aprobadas las tareas de bacheo se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el 
cual se realizará en una profundidad no menor a los 0,15 m. Estos trabajos se ejecutaran mediante el uso 
de un equipo de reciclado en sitio.  

La máquina recicladora estará conformada por un equipo automotriz con un rotor de uno o varios ejes 
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se 
pueda inyectar agua. 

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando 
una mezcla uniforme de forma tal que deje trozos no superiores a 0,05 m de dimensión máxima, para lo 
que se realizarán el número de pasadas necesarias. El equipo deberá encontrarse en perfecto estado de 
funcionamiento para lo que se comprobará que el material producto sea homogéneo en todo el ancho del 
equipo. 

A juicio de la Inspección de Obra, se incorporará previo a la escarificación, el material de aporte 
necesario. Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea con 
material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%. 

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso 
en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 120 psi. 

La base acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimación  como 
protección,  abonándose como rubro 111 y 2136. 

Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro: 

 182 Reciclado superficial de pavimentos (m2). 
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131 Base granular CBR>60 (con transporte) (m3). 

En el rubro 182 se pagara el escarificado en sitio con recicladora. 

Eventualmente la dirección de obras podrá ordenar la adición de cemento portland a los efectos de 
estabilizar en sitio la base. En este caso se pagara el cemento portland en el siguiente rubro: 

94 Cemento portland para base cementada (ton). 

 La estabilización en sitio con cemento portland se pagará en el rubro 182 no reconociéndose mayor 
costo por dicha tarea. 

Tramo de prueba: 

Antes de iniciarse la puesta en obra del reciclado superficial será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la forma de actuación del equipo, en especial la 
velocidad de avance para garantizar la disgregación adecuada. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 200m. 

La Dirección de Obra determinara si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción, 
en caso contrario no será objeto de pago alguno. 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

5.4 Tratamientos bituminosos 

Una vez terminadas y aprobadas las áreas bacheadas o escarificadas se ejecutará un tratamiento 
bituminoso doble que las cubra en toda su extensión. 

La Dirección de obras podrá ordenar la ejecución de tratamiento bituminoso simple por encima del 
pavimento existente. 

El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los riegos 
bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los fines descriptos. Esta 
autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de Obra. 

Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV las cantidades 
del agregado pétreo. Esta dosificación deberá ser aprobada por la Inspección que podrá exigir la 
realización de una sección de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podrá modificarse sin 
autorización escrita de la Inspección. 

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la adherencia a la 
superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año que se ejecuten y a la 
viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones. 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 
siguientes rubros: 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 

5.5 Corte de pasto 

Se ejecutará según lo establecido en la cláusula 15.2.1 de la Sección 15 de las ETCM con excepción de 
la forma de pago que se realizará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

1299 Corte de pasto (há). 

Al momento del corte de pasto se deberá recolectar los residuos más voluminosos, bolsas de nylon, 
papeles, animales muertos, etc. 

En todos los casos esta tarea será comunicada por el Director de Obra mediante nota indicando 
progresivas y anchos de corte. 

Si la señalización vertical, defensas metálicas parapetos etc forma parte del ancho de corte indicado, se 
procederá a realizar el desmalezado y corte manual en los alrededores de los elementos anteriormente 
indicado. 
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Durante la vigencia del contrato, la Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de prescindir de 
esta tarea, realizarla a través de otro contrato o por Administración directa. 

 

6. Obras Complementarias 

6.1 Refugios Peatonales 

Los refugios peatonales se construirán en donde indique el Director de obra de acuerdo a la lámina tipo 
N° 207C.  
Dentro del precio cotizado se considera incluida la construcción, excluyéndose de la presente 
contratación el mantenimiento de los mismos, a excepción de los defectos de construcción que puedan 
atribuirse a dicho proceso. 
 

Este trabajo se pagará a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro: 
 

606  Refugios peatonales (c/u) 

 

7.  Especificaciones de los materiales a suministrar por el contratista 

7.1 Material Granular 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las ETCM, el Capítulo A 
Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 60% para el 100% del PUSM 
• Expansión menor del 0,3%.  
El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 
• Equivalente de arena  > 35. 
• IP < 6 
• LL < 25 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17 

7.2 Materiales asfálticos y agregados pétreos para tratamiento 
bituminoso 

Las especificaciones técnicas de los materiales asfálticos y agregados pétreos, serán las establecidas en 
el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 
Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003.  

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para mejorar la 
calidad de adherencia del material, prestándose especial atención, para su aprobación, en el índice de 
chatura. 

Los tratamientos bituminosos se ejecutarán con emulsión asfáltica catiónica modificada tipo CRR 1m, 
según la Norma IRAM 6698/08 o superior. 
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ANEXO 1: NIVELES DE SERVICIO 
 

1. Niveles de Servicio para Calzada en Mezcla Asfáltica y Tratamiento Bituminoso 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia 
Plazo de 
reparación  

 C Re 
Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme de la calzada definido en el 
inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro del 
hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme 0%   10 días 

 C Po Pozos 
Zona con pérdida total del firme de rodadura o que presenta 
desprendimientos con una profundidad >= a 2,5 cm respecto 
de la superficie original de rodadura 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada 0%  1 día 

 C Mat 
Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo de material 
que no permitiera la correcta adherencia del neumático con la 
superficie de rodadura  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada 
en forma directa 

0%  1 día 

 C Obs. Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de elemento que 
impida la libre circulación en la vía 

    0  1 día 

 C Des ca- ba Desnivel entre calzada y 
banquina (u hombro)  

Altura máxima (calzada-  banquina) del desnivel      50 mm  10 días 
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ANEXO 2: MODELO DE DOCUMENTOS 
 

1. Modelo de Aviso 

 

AVISO Nº ----- 

FECHA: ----- 

Se informa al Contratista… del contrato N°… que se ha procedido a realizar una Evaluación no 
programada de frecuencia variable en el día de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran 
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como 
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de 
Licitación. 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 

defecto 

Denominación del defecto Plazo de 

reparación 

Fecha de 

vencimiento 

… … … … … … … … … 

23 26 Paso Aguiar (Río 

Negro) - Arroyo Sauce 

370 

km 

370+100 al 

370+300 

C Re Reducción del ancho de 

superficie de rodadura 

10 días 12/02/06 

24 26 Arroyo Sauce - 

Empalme Ruta 7 

397 

km 

397+400 C Po Pozos 1 día 03/02/06 

25 26 Empalme Ruta 7- Melo 417 

km 

417+650 C Mat Existencia de material 

suelto 

1 día 03/02/06 

26 26 Melo (Planta Urbana) - 

Arroyo Malo 

10 

km 

10+320 C Des ca- 

ba 

Desnivel entre calzada y 

banquina (u hombro) 

10 días 12/02/06 

27 26 Arroyo Malo - Arroyo 

Sarandí de Barceló 

35 

km 

35+100 al 

35+300 

C Re Reducción del ancho de 

superficie de rodadura 

10 días 12/02/06 

28 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme 

Ruta 18 

77 

km 

77+400 C Po Pozos 1 día 03/02/06 

29 26 Empalme Ruta 18 - Río 

Branco 

79 

km 

79+650 C Mat Existencia de material 

suelto 

1 día 03/02/06 

30 26 Ramal Escuela 

Agronomía 

1 km 1+100 al 

1+200 

C Re Reducción del ancho de 

superficie de rodadura 

10 días 12/02/06 

… … … … … … … … … 

 

-------------------------- 

por el Contratante 
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2. Modelo de Comunicado 

 

COMUNICADO Nº 8 

FECHA: 05/02/06 

Se informa al Contratante del contrato N°… que se ha procedido a reparar los defectos a continuación 
indicados, sometiéndose a su consideración las reparaciones para su aprobación. 

Nº RUTA TRAMO KM SECTOR CODIGO DE 

DEFECTO 

DENOMINACION   

DEFECTO 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

REPARADO 

ATRASO 

… … … … … … … … … … 

21 26 Paso Aguiar (Río 

Negro) - Arroyo Sauce 

390 

km 

390+250 C Re Reducción del ancho 

de superficie de 

rodadura 

12/02/06 05/02/06 En plazo 

22 26 Arroyo Sauce - 

Empalme Ruta 7 

399 

km 

399+340 C Po Pozos 03/02/06 05/02/06 2 días 

23 26 Empalme Ruta 7- Melo 427 

km 

427+100 al 

427+300 

C Mat Existencia de 

material suelto 

03/02/06 05/02/06 2 días 

24 26 Melo (Planta Urbana) - 

Arroyo Malo 

7 km 7+400 C Des ca- ba Desnivel entre 

calzada y banquina 

(u hombro) 

12/02/06 05/02/06 En plazo 

25 26 Arroyo Malo - Arroyo 

Sarandí de Barceló 

7 km 7+650 C Obs Existencia de 

obstáculos 

03/02/06 05/02/06 2 días 

26 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme 

Ruta 18 

60 km 60+320 C Po Pozos 03/02/06 04/02/06 1 día 

27 26 Empalme Ruta 18 - Río 

Branco 

80 km 80+470 C Mat Existencia de 

material suelto 

03/02/06 05/02/06 2 día 

28 26 Ramal Escuela 

Agronomía 

0 km 0+470 C Mat Existencia de 

material suelto 

03/02/06 05/02/06 2 día 

… … … … … … … … … … 

 

 

 

 

-------------------------- 

por el Contratista 
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3. Modelo de Resumen de Pago  

 

RESUMEN DE PAGO 

MES/AÑO 

Incumplimientos:  

Nº RUTA TRAMO KM SECTOR CÓDIGO DE DEFECTO DENOMINACIÓN DE DEFECTO 

… … … … … … … 

21 26 Paso Aguiar (Río Negro) 

- Arroyo Sauce 

370 

km 

370+250 C Re Reducción del ancho de superficie de rodadura 

22 26 Arroyo Sauce - Empalme 

Ruta 7 

400 

km 

400+340 C Po Pozos 

23 26 Empalme Ruta 7- Melo 417 

km 

417+100 al 

417+300 

C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 

24 26 Empalme Ruta 7- Melo 430 

km 

430+100 al 

430+300 

C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 

25 26 Melo (Planta Urbana) - 

Arroyo Malo 

7 km 7+400 C Po Pozos 

26 26 Arroyo Malo - Arroyo 

Sarandí de Barceló 

25 km 25+650 C Po Pozos 

27 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme Ruta 

18 

70 km 70+320 C Mat Existencia de material suelto 

28 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme Ruta 

18 

81 km 81+320 C Mat Existencia de material suelto 

29 26 Empalme Ruta 18 - Río 

Branco 

84 km 84+470 C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 

30 26 Ramal Escuela 

Agronomía 

0 km 0+650 C Po Pozos 

… … … … … … … 

 

El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del  mantenimiento asciende a $ <total-1>, según 
el siguiente detalle por tramos:  

RUTA TRAMO LONG. SITUACIÓN CANTIDAD DE 

KM CON 

DEFECTOS 

PRECIO MONTO 

26 Paso Aguiar (Río 

Negro) - Arroyo 

Sauce 

23,80 km En mantenimiento 1 $ <precio> (23,80 km – km con defectos) x $ <precio> 

26 Arroyo Sauce - 23,80 km En mantenimiento 1 $ <precio> (23,80 km – km con defectos) x $ <precio> 
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Empalme Ruta 7 

26 Empalme Ruta 7- 

Melo 

15,23 km En mantenimiento 2 $ <precio> (15,23 km - km con defectos) x $ <precio> 

26 Melo (Planta 

Urbana) - Arroyo 

Malo 

28,72 km En mantenimiento 1 $ <precio> (28,72 km - km con defectos) x $ <precio> 

26 Arroyo Malo - 

Arroyo Sarandí de 

Barceló 

23,00 km En mantenimiento 1 $ <precio> (23,00 km - km con defectos) x $ <precio> 

26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme 

Ruta 18 

24,00 km En mantenimiento 2 $ <precio> (24,00 km - km con defectos) x $ <precio> 

26 Empalme Ruta 18 - 

Río Branco 

7,00 km En mantenimiento 1 $ <precio> (7,00 km - km con defectos) x $ <precio> 

26 Ramal Escuela 

Agronomía 

1,20 km En mantenimiento 1 $ <precio> (1,20 km - km con defectos) x $ <precio> 

Gestión y ejecución del mantenimiento   $ <total-1> 

 
En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y 
retenciones corresponde pagar el monto de $…, según el siguiente detalle: 

 

MANTENIMIENTO  $ <total-1> 

Otras penalizaciones y multas  U$ S……… 

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios  $   <total> 

 

4. Modelo de Actas  

Acta de evaluación del Nivel de Servicio para las Evaluaciones Mensuales 
 

ACTA N°… 
 

Reunidos en la localidad de …el día … de … del 200_, por una parte el Ing. … en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado …, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia mensual constatándose los siguientes incumplimientos: 
 

Nº RUTA TRAMO KM SECTOR CÓDIGO DE DEFECTO DENOMINACIÓN DE DEFECTO 

… … … … … … … 

21 26 Paso Aguiar (Río Negro) 

- Arroyo Sauce 

370 

km 

370+250 C Re Reducción del ancho de superficie de rodadura 

22 26 Arroyo Sauce - Empalme 

Ruta 7 

400 

km 

400+340 C Po Pozos 

23 26 Empalme Ruta 7- Melo 417 

km 

417+100 al 

417+300 

C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 
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24 26 Empalme Ruta 7- Melo 430 

km 

430+100 al 

430+300 

C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 

25 26 Melo (Planta Urbana) - 

Arroyo Malo 

7 km 7+400 C Po Pozos 

26 26 Arroyo Malo - Arroyo 

Sarandí de Barceló 

25 km 25+650 C Po Pozos 

27 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme Ruta 

18 

70 km 70+320 C Mat Existencia de material suelto 

28 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme Ruta 

18 

81 km 81+320 C Mat Existencia de material suelto 

29 26 Empalme Ruta 18 - Río 

Branco 

84 km 84+470 C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 

30 26 Ramal Escuela 

Agronomía 

0 km 0+650 C Po Pozos 

… … … … … … … 

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 

 
 

El Contratista establece las siguientes observaciones:… 
  
 
A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone la Orden de Servicio Nº… 
 
Los defectos deberán ser reparados en los plazos indicados en el Anexo 1 Niveles de Servicio. 

 

 
Acta de evaluación del Nivel de Servicio para las Evaluaciones Semestrales 
 
ACTA N°… 
Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20..., por una parte el Ing.… en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing.… en representación del Contratista del contrato N°… denominado…, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se realiza en el día de la fecha la 
Evaluación programada de frecuencia SEMESTRAL constatándose los siguientes incumplimientos:  
 

Nº RUTA TRAMO KM SECTOR CÓDIGO DE DEFECTO DENOMINACIÓN DE DEFECTO 

… … … … … … … 

21 26 Paso Aguiar (Río Negro) 

- Arroyo Sauce 

370 

km 

370+250 C Re Reducción del ancho de superficie de rodadura 

22 26 Arroyo Sauce - Empalme 

Ruta 7 

400 

km 

400+340 C Po Pozos 

23 26 Empalme Ruta 7- Melo 417 

km 

417+100 al 

417+300 

C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 

24 26 Empalme Ruta 7- Melo 430 

km 

430+100 al 

430+300 

C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 
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25 26 Melo (Planta Urbana) - 

Arroyo Malo 

7 km 7+400 C Po Pozos 

26 26 Arroyo Malo - Arroyo 

Sarandí de Barceló 

25 km 25+650 C Po Pozos 

27 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme Ruta 

18 

70 km 70+320 C Mat Existencia de material suelto 

28 26 Arroyo Sarandí de 

Barceló - Empalme Ruta 

18 

81 km 81+320 C Mat Existencia de material suelto 

29 26 Empalme Ruta 18 - Río 

Branco 

84 km 84+470 C Des ca- ba Desnivel entre calzada y banquina (u hombro) 

30 26 Ramal Escuela 

Agronomía 

0 km 0+650 C Po Pozos 

… … … … … … … 

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 
 
El Contratista establece las siguientes observaciones: … 
 
A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone la Orden de Servicio Nº… 
 
Los defectos deberán ser reparados en los plazos indicados en el Anexo 1 Niveles de Servicio. 
 
 


