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1 Descripción de las obras 

El contrato denominado “Ruta 31 – Adecuación de Alcantarillas entre 190km000 y 
212km000” tiene por objeto la sustitución de las alcantarillas sobre las Cañadas de 
la Canelera (190km800), Sin Nombre (199km400), Arroyo Sauce de Ataque 
(205km720) y Cañadas del Arrayán (210km820) y de los Molles (212km110)  
incluyendo en todos los casos la adecuación de los accesos. 
Con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en las alcantarillas se ha 
previsto aumentar el ancho de la calzada a 9,20 m y mejorar las curvas existentes en dos 
de ellas. 
Durante la construcción se deberá mantener el tránsito sobre la ruta aún en condiciones 
de crecientes extraordinarias. 
 

2            Plan de trabajo – Mantenimiento del tránsito 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de 
obra que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por 
lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del 
Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 
Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM. 
 
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la 
Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su 
implementación. Los costos de los eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 

 
2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 
El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras 
auxiliares y de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una 
circulación permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la DNV. 
 
Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un 
Plan de Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo 
para garantizar la seguridad vial en la zona de obra 
 
La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir 
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, 
rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 
accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las 
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, 
Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos  
adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en 
las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 
 
Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de 
acuerdo a ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Uruguaya de Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, 
Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo 
en marcha indicando: MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de 
Confección – Nº de señal, en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además 
deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del 
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material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una 
plantilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en ese contrato. 
Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la 
DNV, mediante contraseña. 
 
Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 
 
El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 
quedará a exclusivo criterio del Concedente. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo 
los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin 
impuestos ni leyes sociales. 

 
382      Señalización de obra (global) 

 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 
establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya 
sido entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 
  
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un 
plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas 
para el incumplimiento de una orden de servicio. 
  
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en 
concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en la 
obra. 
  
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho 
de ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la 
propia prórroga o ampliación.   
 
   

3       Alcantarillas sobre Arroyo Sauce de Ataque (205km720) y Cañadas del 

Arrayán (210km820) y de los Molles (212km110)   

Las alcantarillas ubicadas en las progresivas 205km720, 210km820 y 212km110 serán  
sustituidas por nuevas alcantarillas tipo H tal como se aclara en el siguiente cuadro, 
manteniendo la traza existente.  

Progresiva Descripcion Ancho boca (m) Altura boca (m) N° de Bocas Pendiente (%) Esviaje Metrajes (m3)

212km110 Tipo H 3 (L), 2,5 (Lo) 1,5 5 2,63 No 145.1

210km820 Tipo H 3 (L), 2,5 (Lo) 1,5 4 2 No 124.2

205km720 Tipo H 2(L) 1,5 2 1 No 45.1  
 
Las tres alcantarillas se construirán de acuerdo con las Láminas Tipo de la DNV N°195 y 
N°196. 
 
Durante la construcción se deberá mantener el tránsito en la ruta en las crecientes para 
las condiciones actuales. A esos efectos, se puede dar tránsito sobre la estructura actual, 
previa verificación de su capacidad de carga. Se debe dejar como mínimo una senda de 
3,00 m de ancho y proveer los ordenadores de tránsito (barreras, parapetos, etc.) de 
manera de que la circulación se realice sin riesgo ni molestias para los usuarios y para 
que se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, rigiéndose 
por lo establecido en las ETCM. 
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Para la construcción de las alcantarillas se emplearán las especificaciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV 
(PV), en particular las que surjan de la Sección III, ETCM. 
El recubrimiento lateral de la tosca cemento referido en las Sección 3 artículo 3.2 de las  
ETCM, será de un ancho de 3 m en cada extremo de la alcantarilla. 

 
Los trabajos y materiales necesarios para la construcción de la alcantarilla se pagarán al 
precio unitario de los rubros: 

 
261      Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.) (m3). 
586      Demolición de alcantarillas existentes. 

 
El costo de la ejecución de las tareas previstas en los artículos 1-2 a 1-5 del Capítulo K 
de la Sección III del PV referentes a excavaciones y terraplenados necesarios para la 
correcta fundación de la alcantarilla y de la tosca cemento, así como el suministro de los 
materiales necesarios para ello, se considera prorrateado en el precio del hormigón de la 
alcantarilla. 
El rubro “Hormigón armado clase VII para alcantarillas” se pagará el 75% con la 
colocación del hormigón armado, el 10% con los resultados favorables de las probetas a 
los 7 días, el 15% con los resultados deseados de las probetas a los 28 días  y que se 
hayan ejecutado las tareas de cementado de terraplenes cuyo costo está prorrateado en 
este rubro. 

 
Los accesos a las alcantarillas deben cumplir con especificado en el Capítulo 5 de esta 
misma Sección. Los trabajos y materiales necesarios para las obras de accesos se 
pagarán al precio global del rubro: 
 
2330    Adecuación de accesos (global). 
 
Deberá venir acompañado por los rubros y metrajes correspondientes al proyecto 
suministrado. 
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4       Alcantarillas sobre las Cañadas de la Canelera (190km800) y Sin Nombre 

(199km400). 

Las alcantarillas ubicadas en las progresivas 190km800 y 199km400 serán sustituidas 
por nuevas alcantarillas tipo H tal como se aclara en el siguiente cuadro.  
 

Progresiva Descripcion Ancho boca (m) Altura boca (m) N° de Bocas Pendiente (%) Esviaje Metrajes (m3)

199km400 Tipo H 3 (L), 2,5 (Lo) 1,5 3 1 Si 45° 122.6

190km800 Tipo H 3 (L), 2,5 (Lo) 2,5 5 1 Si 15° 162.6  
 
Además de la sustitución de las alcantarillas existentes se prevé un cambio del trazado 
mejorando así las condiciones de circulación. Todas las cotas y los proyectos de los 
nuevos trazados están especificados en las Láminas N°1 y N°2 de la Sección 8. 
Las dos alcantarillas se construirán de acuerdo con las Láminas Tipo de la DNV N°195, 
N°196 y N°273. 
 
Durante la construcción se deberá mantener el tránsito en la ruta en las crecientes para 
las condiciones actuales. A esos efectos, se puede dar tránsito sobre la estructura actual, 
previa verificación de su capacidad de carga. Se debe dejar como mínimo una senda de 
3,00 m de ancho y proveer los ordenadores de tránsito (barreras, parapetos, etc.) de 
manera de que la circulación se realice sin riesgo ni molestias para los usuarios y para 
que se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, rigiéndose 
por lo establecido en las ETCM. 
 
Antes de iniciar la construcción de las alcantarillas y sus accesos se deben readecuar el 
alambrado que delimita la faja llevándolo al límite estipulado en las Láminas N°1, N°2 y 
N°3. Los trabajos y materiales necesarios para la construcción del alambrado se pagarán 
al precio unitario del rubro: 
 
311 Alambrados nuevos (m). 
 
Para la construcción de las alcantarillas se emplearán las especificaciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV 
(PV), en particular las que surjan de la Sección III, ETCM. 
El recubrimiento lateral de la tosca cemento referido en las Sección 3 artículo 3.2 de las  
ETCM, será de un ancho de 3 m en cada extremo de la alcantarilla. 

 
Los trabajos y materiales necesarios para la construcción de la alcantarilla se pagarán al 
precio unitario de los rubros: 

 
261      Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.) (m3). 
586      Demolición de alcantarillas existentes. 

 
El costo de la ejecución de las tareas previstas en los artículos 1-2 a 1-5 del Capítulo K 
de la Sección III del PV referentes a excavaciones y terraplenados necesarios para la 
correcta fundación de la alcantarilla y de la tosca cemento, así como el suministro de los 
materiales necesarios para ello, se considera prorrateado en el precio del hormigón de la 
alcantarilla. 
El rubro “Hormigón armado clase VII para alcantarillas” se pagará el 75% con la 
colocación del hormigón armado, el 10% con los resultados favorables de las probetas a 
los 7 días, el 15% con los resultados deseados de las probetas a los 28 días  y que se 
hayan ejecutado las tareas de cementado de terraplenes cuyo costo está prorrateado en 
este rubro. 

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 

Sección 7. Especificaciones Técnicas                                                                                                                                   7.6          
C/117 “Ruta N° 31 Tramo: 190km000 – 212km000” 

 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de suelos fuera del área de 
fundación de la alcantarilla se pagarán al precio unitario de los rubros: 

 
7 Excavación no clasificada a depósito (m3). 
8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 
 
Los accesos a las alcantarillas deben cumplir con especificado en el Capítulo 5 de esta 
misma Sección. El proyecto de acceso de las dos alcantarillas es el especificado en las 
láminas N°1 y N°2 de la Sección 8. Los trabajos y materiales necesarios para las obras 
de accesos se pagarán al precio unitario de los rubros: 
 
111    Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

129 Sub-base granular con CBR  40% (con transporte) (m3). 

133 Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
2136  Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 
 

5            Proyecto de accesos  

5.1          Sección transversal 
 

Las transiciones entre el perfil normal de la carretera de 7,20 m de ancho (6,00 m de 
calzada, 0,60 m en banquinas) y el perfil sobre las alcantarillas, que tendrán el ancho 
necesario para permitir el paso de los vehículos durante la obra en una senda de como 
mínimo 3,00 m, se realizara en 30,00 m. Dicha transición se realizara en las banquinas 
dentro de los 30,00 m antes mencionados teniendo como mínimo sobre las alcantarillas 
6,00 m de calzada, 1,60 m de banquinas. 
 
En las alcantarillas ubicadas en las progresivas 205km720, 210km820 y 212km110 las 
cuales no tendrán tapada (losa transitable) se deberán adicionar  0,40 m para los 
elementos de seguridad en el tránsito, teniendo así sobre la alcantarilla un perfil de 10,00 
m. Se debe tener en cuenta en la determinación del ancho de banquinas un respaldo 
mínimo de 1,00 m para la colocación de elementos de protección al tránsito. 
 
Las alcantarillas ubicadas en las progresivas 190km800 y 199km400 se deben construir 
con el perfil indicado en las Láminas N°1 y N°2 respectivamente, haciendo la transición 
entre dichos perfiles y el existen en las banquinas  en una longitud de 30 m.   
 
Los taludes de los terraplenes serán protegidos con tepes o suelo pasto con un espesor 
de 0,07 m y donde corresponda con las obras de losetas necesarias para protegerlos de 
la acción de las crecientes. 
 
Se extraerán todos los árboles (incluyendo el tocón) y los tocones que se encuentren 
incluidos total o parcialmente dentro de la faja de obra (pies de talud en terraplén y punto 
superior del contratalud en desmontes) o los que indique el Director de Obra. Los árboles 
incluyendo los tocones serán retirados y enterrados en un lugar fuera de la faja de 
dominio público propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra. 
 

5.2          Estructura de pavimento  
 
La estructura de pavimento propuesta tanto para las obras de ensanche, como obras 
sobre trazado nuevo, consta en dos capas de material granular de espesor 0,20 m. Se 
ejecutara el riego de imprimación en todo el ancho de plataforma.  
 
En la calzada, luego de imprimada la base se ejecutara un tratamiento bituminoso doble.  
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El tendido de las capas de material granular, se realizará compactando cada capa en 
forma individual, no admitiéndose el tendido de capas granulares en espesores mayores 
a 0,15 m, se recuerda que no se admitirán piedras de dimensión mayor a 0,05 m.  
 

El material para subbase granular de CBR  40% y para base granular de CBR  80% 

cumplirá con lo especificado para “Material granular de CBR  40%” y “Material granular 

de CBR  80%” respectivamente. 
 
Si durante la ejecución de la obra se deteriora el pavimento existente, el mismo se 
deberá reponer utilizando la estructura que se detalló en el párrafo anterior. 
 

6   Especificaciones de los materiales 

6.1 Hormigón armado 

 
Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 
10.5 “Características, ensayos y control del hormigón”: 

  

• Se agrega al artículo 10.5.4: 
“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la 

parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia 
característica estimada Rest estará dado por Rest= R1.”  

  
• Se agregan las siguientes cláusulas al artículo 10.5.5:  

“En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la 
resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica 
especificada en el proyecto o que la mínima establecida en el artículo 10.5 de 250 
kg/cm2 “. 
“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada 
menor que la especificada por proyecto, la Administración podrá establecer una 
penalización económica proporcional a la disminución de resistencia.” 

 
6.2 Áridos 

 
En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con los 
compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros 
componentes. 

  
6.3 Subrasante 

 
Los 0,30 m superiores de subrasante cumplirán con las siguientes especificaciones: 

• CBR  5% para el 100% del PUSM. 

• Expansión medida en el ensayo CBR  3%. 
  El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una sobrecarga de 13.500 g. 

Los 0,30 m superiores de subrasante se compactarán uniformemente a una densidad de 
compactación mínima del 95% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17y al 92% por 
debajo de esta profundidad. 

 

6.4 Material granular CBR  40% 

 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 
condiciones establecidas en la Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas 
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 
Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto de 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma, 
referente a granulometría y desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 
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• CBR  40% para el 100% del PUSM. 

• Expansión medida en el ensayo CBR  1,0%. 
  El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una sobrecarga de 13.500 g. 

• X.IP  180. 

• X.LL  750. 
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el índice plástico, y LL el 
límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 
97% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17. 

 
6.5 Material granular CBR  80% 

 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 
condiciones establecidas en la Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas 
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 
Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a agosto de 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV, con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma, 
referente a granulometría y desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 

• CBR  80% para el 100% del PUSM. 

• CBR  60% para el 95% del PUSM. 

• Expansión medida en el ensayo CBR  0,3%. 
El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

• Límites de Atterberg tales que verifiquen: 
IP < 6 
LL < 25 

• Equivalente de arena  35. 
 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 
98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17. 

 
6.6          Materiales para el Tratamiento bituminoso 

 
Las especificaciones técnicas de los materiales asfálticos y agregados pétreos, serán las 
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las ETCM. 
 

7            Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento  

Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las 
ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Señalización del 
MTOP, Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la 
DNV. 
 
La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización.  

 
Demarcación 

 
Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones 
previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del 
Equipamiento para la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente. 
El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión de la 
Dirección de Obra, con marcas de pintura o similar que constituyan una guía de precisión 
a las máquinas marcadoras.  
La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos 
previstos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto.  
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La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje, borde y superficies con pintura 
acrílica en frío de 15cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindirá 
de la línea intermitente entre las mismas. La demarcación de borde se realizara 
considerando un ancho de carril de 3,00m. 
 
El contratista variara las características del material indicado en las “Especificaciones del 
Equipo para Seguridad Vial”, previa autorización de la Dirección de Obra a fin de cumplir 
con las exigencias de performance establecidas en las ETCM. 
Estas variaciones no serán objeto de pago adicional. 

 

 
El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, 
los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de 
las marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal. La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la 
ejecución definitiva de las marcas. 

 
Tachas reflectivas 

 
Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 
metros respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes cada 3 m, en isletas 
y cordones, y cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas 
por la Dirección de Obra. 

 
Defensas Metálicas 
 
Defensas metálicas estándar 

 
Las defensas metálicas a colocar serán sistemas certificados de acuerdo a la Norma EN 
1317, para el Nivel H1, ancho de trabajo W5 y nivel de severidad A, o especificaciones 
análogas (MASH, NCHRP 350), a criterio de la Contratante. Los elementos componentes 
de las defensas definidas deberán ser compatibles con los de la lámina tipo 267 de la 
DNV.  El modelo a emplear, será puesto a consideración del Departamento de Seguridad 
en el Transito quien a su único juicio definirá su aprobación o no. La confección e 
instalación se realizará de acuerdo a lo establecido por el fabricante. 

 
Todas las tareas para instalar las defensas metálicas (incluido suministro) serán pagas 
en el rubro: 

 
621-2  Suministro y colocación de defensas metálicas BMSNC2/C 

 

 


