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Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 9. Lista de cantidades  9.1 
C/119 “Ruta N° 43 Tramo: 0km000-28km600”  

    
 
 

9. Listas de cantidades  

Opción I - Solución 1 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

I 1 Movilización Global 1                 

II 6 Excavación no clasificada m3 1,750           

II 7 Excavación no clasificada a depósito m3 4,482           

II 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 8,255           

II 9 Extracción de árboles c/u 3                 

II 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base m2 361,298       

II 26 Ejecución de ensanche de plataforma m 28,177         

II 71 Recuperación ambiental Global 1                 

III 76 Sobretransporte de suelos m3.km 3,750           

IV 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 135              

V 101 Mezcla asfaltica para base negra ton 482              

V 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 1,010           

V 103 Mezcla asfaltica para bacheo ton 175              

VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 303,774       

VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 64,755         

VI 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 225,770       

VI 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 7,250           

VII 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 80,445         

VII 134 Material de base estabilizado con cemento Portland m3 1,127           

VII 135 Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989           

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 5,614           

X 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46               

XIII 261 Hormigón armado clase VII para alcantarilla m3 301              

XIII 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129              

XIII 273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 140              

XIII 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 19               

XVII 382 Señalización de obra Global 1                 

XX 429 Acondicionamiento de cantero con hormigón pobre m2 855              

XXXIV 551 Base estabilizada granulometricamente m3 59,366         

XXXIV 562 Banquina de material estabilizado granulométricamente m3 265              

XXXVII 586 Demolición de puente existente Global 1                 

XXXIX 606 Refugio peatonal C/U 4                 

XLI 621-2 Parapetos metálicos para protección de tránsito m 1,800           

XLIII 634 Demolicíon de pavimento existente m2 882              

LXIX 873 Cordones de hormigón simple m 245              

XXXVII 971 Demolición de construcción existente Global 1                 

CLII 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico ton 100              

CLII 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 3                 

CLIII 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 365              

CLIV 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 868              

CLI 2376 Fresado m3 323              

CCCI 3010 Señales clase 1 instaladas m2 326              

CCCIII 3027 Poste para señal instalado m3 25               

CCCIII 3028 Poste para chebron instalado m3 4                 

CCCIII 3029 Poste kilometrico instalado m3 2                 

CCCIV 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 1,287           

CCCIV 3038 Línea de borde aplicado en frío m2 10,296         

CCCIV 3039 Amarillo aplicado en frío m2 5,148           

CCCIV 3040 Superficies aplicadas en frío m2 400              

CCCIV 3042 Tachas instaladas c/u 2,780           



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 
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Opción I - Solución 2 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

I 1 Movilización Global 1                 

II 6 Excavación no clasificada m3 1,750           

II 7 Excavación no clasificada a depósito m3 4,482           

II 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 8,255           

II 9 Extracción de árboles c/u 3                 

II 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base m2 361,298       

II 26 Ejecución de ensanche de plataforma m 28,177         

II 71 Recuperación ambiental Global 1                 

III 76 Sobretransporte de suelos m3.km 3,750           

IV 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 135              

V 101 Mezcla asfaltica para base negra ton 35,617         

V 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 25,774         

V 103 Mezcla asfaltica para bacheo ton 175              

VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 303,774       

VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 70,298         

VI 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 213,619       

VII 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 80,445         

VII 134 Material de base estabilizado con cemento Portland m3 1,127           

VII 135 Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989           

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 703              

X 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46               

XIII 261 Hormigón armado clase VII para alcantarilla m3 301              

XIII 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129              

XIII 273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 140              

XIII 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 19               

XVII 382 Señalización de obra Global 1                 

XX 429 Acondicionamiento de cantero con hormigón pobre m2 855              

XXXIV 551 Base estabilizada granulometricamente m3 59,366         

XXXIV 562 Banquina de material estabilizado granulométricamente m3 10,361         

XXXVII 586 Demolición de puente existente Global 1                 

XXXIX 606 Refugio peatonal C/U 4                 

XLI 621-2 Parapetos metálicos para protección de tránsito m 1,800           

XLIII 634 Demolicíon de pavimento existente m2 882              

LXIX 873 Cordones de hormigón simple m 245              

XXXVII 971 Demolición de construcción existente Global 1                 

CLII 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico ton 3,694           

CLII 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 85               

CLIII 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 365              

CLIV 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 134              

CLI 2376 Fresado m3 323              

CCCI 3010 Señales clase 1 instaladas m2 326              

CCCIII 3027 Poste para señal instalado m3 25               

CCCIII 3028 Poste para chebron instalado m3 4                 

CCCIII 3029 Poste kilometrico instalado m3 2                 

CCCIV 3042 Tachas instaladas c/u 2,780           

CCCIV 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 1,287           

CCCIV 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 10,296         

CCCIV 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 5,148           

CCCIV 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 400               
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Opción II - Solución 1 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

I 1 Movilización Global 1                 

II 6 Excavación no clasificada m3 1,750           

II 7 Excavación no clasificada a depósito m3 4,283           

II 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 8,308           

II 9 Extracción de árboles c/u 3                 

II 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base m2 349,317       

II 26 Ejecución de ensanche de plataforma m 28,177         

II 71 Recuperación ambiental Global 1                 

III 76 Sobretransporte de suelos m3.km 3,750           

IV 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 6,297           

V 101 Mezcla asfaltica para base negra ton 482              

V 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 1,010           

V 103 Mezcla asfaltica para bacheo ton 175              

VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 303,774       

VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 64,755         

VI 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 225,770       

VI 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 7,250           

VII 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 54,223         

VII 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 58,767         

VII 135 Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989           

VII 164 Banquina de material estabilizado con cemento Portland m3 265              

VII 181 Reciclado de pavimentos m2 254,214       

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 5,614.49      

IX 212 Agregados pétreos finos para tratamientos m3 1,497           

X 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46               

XIII 261 Hormigón armado clase VII para alcantarilla m3 301              

XIII 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129              

XIII 273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 140              

XIII 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 19               

XVII 382 Señalización de obra Global 1                 

XX 429 Acondicionamiento de cantero con hormigón pobre m2 855              

XXXVII 586 Demolición de puente existente Global 1                 

XXXIX 606 Refugio peatonal C/U 4                 

XLI 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito m 1,800           

XLIII 634 Demolicíon de pavimento existente m2 882              

LXIX 873 Cordones de hormigón simple m 245              

XXXVII 971 Demolición de construcción existente Global 1                 

CLII 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico ton 100              

CLII 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 307              

CLIV 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 868              

CLI 2376 Fresado m3 323              

CCCI 3010 Señales clase 1 instaladas m2 326              

CCCIII 3027 Poste para señal instalado m3 25               

CCCIII 3028 Poste para chebron instalado m3 4                 

CCCIII 3029 Poste kilometrico instalado m3 2                 

CCCIV 3037 Línea de eje aplicado en frío m2 1,287           

CCCIV 3038 Línea de borde aplicado en frío m2 10,296         

CCCIV 3039 Amarillo aplicado en frío m2 5,148           

CCCIV 3040 Superficies aplicadas en frío m2 400              

CCCIV 3042 Tachas instaladas c/u 2,780            
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Opción II - Solución 2 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

I 1 Movilización Global 1                 

II 6 Excavación no clasificada m3 1,750           

II 7 Excavación no clasificada a depósito m3 4,283           

II 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 8,308           

II 9 Extracción de árboles c/u 3                 

II 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de sub-base m2 349,317       

II 26 Ejecución de ensanche de plataforma m 28,177         

II 71 Recuperación ambiental Global 1                 

III 76 Sobretransporte de suelos m3.km 3,750           

IV 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 7,105           

V 101 Mezcla asfaltica para base negra ton 35,617         

V 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 25,774         

V 103 Mezcla asfaltica para bacheo ton 175              

VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 303,774       

VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 70,298         

VI 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 213,619       

VII 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 54,223         

VII 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 58,767         

VII 135 Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989           

VII 164 Banquina de material estabilizado con cemento Portland m3 10,361         

VII 181 Reciclado de pavimentos m2 254,214       

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 702.98         

IX 212 Agregados pétreos finos para tratamientos m3 1,497           

X 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46               

XIII 261 Hormigón armado clase VII para alcantarilla m3 301              

XIII 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129              

XIII 273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 140              

XIII 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 19               

XVII 382 Señalización de obra Global 1                 

XX 429 Acondicionamiento de cantero con hormigón pobre m2 855              

XXXVII 586 Demolición de puente existente Global 1                 

XXXIX 606 Refugio peatonal C/U 4                 

XLI 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito m 1,800           

XLIII 634 Demolicíon de pavimento existente m2 882              

LXIX 873 Cordones de hormigón simple m 245              

XXXVII 971 Demolición de construcción existente Global 1                 

CLII 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico ton 3,694           

CLII 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 389              

CLIV 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 134              

CLI 2376 Fresado m3 323              

CCCI 3010 Señales clase 1 instaladas m2 326              

CCCIII 3027 Poste para señal instalado m3 25               

CCCIII 3028 Poste para chebron instalado m3 4                 

CCCIII 3029 Poste kilometrico instalado m3 2                 

CCCIV 3042 Tachas instaladas c/u 2,780           

CCCIV 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 1,287           

CCCIV 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 10,296         

CCCIV 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 5,148           

CCCIV 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 400               
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Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con 

chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a  "Automóvil sin chofer" y 915b 

"Camioneta sin chofer"),  suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal 

de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación 

(N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las 

correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el 

orden correlativo correspondiente. 

 


