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9. Listas de cantidades

Opcion | - Solucion 1

GRUPO|RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
| 1 Movilizacion Global 1

I 6 Excavacion no clasificada m3 1,750

Il 7 Excavacion no clasificada a depésito m3 4,482

Il 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 8,255

Il 9 Extraccion de arboles clu 3

1l 25 |Escarificado, conformacion y compactacion de capa de sub-base m?2 361,298

Il 26 |Ejecucién de ensanche de plataforma m 28,177

1l 71 |Recuperacién ambiental Global 1

I} 76  |Sobretransporte de suelos m3.km 3,750
\Y 94 |Cemento Pdrtland para base estabilizada ton 135
V 101 |Mezcla asfaltica para base negra ton 482

V 102 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 1,010

V 103 |Mezcla asfaltica para bacheo ton 175
VI 111 |Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 303,774
VI 112 |Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 64,755
VI 113 |Ejecucioén de tratamiento bituminoso doble m2 225,770
VI 118 |Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 7,250
Vil 131 |Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 80,445
Vil 134 |Material de base estabilizado con cemento Portland m3 1,127
Vil 135 |Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989
IX 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 5,614

X 227 |Hormigon simple clase Vil para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46
plll 261 |Hormigdén armado clase VIl para alcantarilla m3 301
plll 263 |Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129
plll 273 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 140
Xl 281 |Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de cafios m3 19
XVII 382 [Sefializacion de obra Global 1
XX 429 |Acondicionamiento de cantero con hormigén pobre m2 855
XXXV 551 |Base estabilizada granulometricamente m3 59,366
XXXV 562 |Banquina de material estabilizado granulométricamente m3 265
XXXVII 586 |Demolicién de puente existente Global 1
XXXIX 606 |Refugio peatonal C/U 4
XL 621-2 |Parapetos metalicos para proteccion de transito m 1,800
XL 634 |Demolicion de pavimento existente m2 882
LXIX 873 |Cordones de hormigén simple m 245
XXXV 971 [Demolicién de construccion existente Global 1
CLII 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de Cemento asfaltico ton 100
CLII 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfaltica m3 3
CLIII 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 365
CLIV 2138 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfaltica modificada m3 868
CLI 2376 [Fresado m3 323
CCCI [ 3010 [Senales clase 1 instaladas m2 326
CCCIll | 3027 [Poste para sefal instalado m3 25
CCCIll [ 3028 |Poste para chebron instalado m3 4
CCCIll [ 3029 |Poste kilometrico instalado m3 2
CCCIV | 3037 |Linea de eje aplicado en frio m2 1,287
CCCIV | 3038 |Linea de borde aplicado en frio m2 10,296
CCCIV | 3039 |Amarillo aplicado en frio m2 5,148
CCCIV | 3040 |Superficies aplicadas en frio m2 400
CCCIV | 3042 |Tachas instaladas clu 2,780
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Opcidn | - Solucién 2

GRUPO[RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
[ 1 Movilizacion Global 1
Il 6 Excavacion no clasificada m3 1,750
1l 7 Excavacion no clasificada a depésito m3 4,482
1l 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 8,255
Il 9 Extraccion de arboles clu 3
1l 25 |Escarificado, conformacion y compactacion de capa de sub-base m2 361,298
1l 26 |Ejecucién de ensanche de plataforma m 28,177
1l 71 |Recuperacion ambiental Global 1
I 76  |Sobretransporte de suelos m3.km 3,750
v 94  |Cemento Pértland para base estabilizada ton 135
V 101 |Mezcla asfaltica para base negra ton 35,617
Vv 102 |Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 25,774
V 103 |Mezcla asfaltica para bacheo ton 175
Vi 111 |Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m2 303,774
Vi 112 |Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m2 70,298
)i 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 213,619
VIl 131 |Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 80,445
Vil 134 |Material de base estabilizado con cemento Portland m3 1,127
Vil 135 |Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989
1X 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 703
X 227 |Hormigon simple clase VIl para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46
Xl 261 |Hormigdén armado clase Vil para alcantarilla m3 301
Xl 263 |Hormigon armado clase Vil para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129
Xl 273 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 140
Xill 281 |Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de cafios m3 19
XVII 382 [Sefializacion de obra Global 1
XX 429 |Acondicionamiento de cantero con hormigén pobre m2 855
XXXV 551 |Base estabilizada granulometricamente m3 59,366
XXXV 562 |Banguina de material estabilizado granulométricamente m3 10,361
XXXV 586 |Demolicion de puente existente Global 1
XXKIX 606 |Refugio peatonal CIU 4
XL 621-2 |Parapetos metalicos para proteccién de transito m 1,800
XL 634 |Demolicion de pavimento existente m?2 882
LXIX 873 |Cordones de hormigén simple m 245
XXV 971 [Demolicién de construccion existente Global 1
CLII 2134 |Suministro, transporte y elaboracion de Cemento asfaltico ton 3,694
CLII 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 85
CLIII 2136 |Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 365
CLIV 2138 |Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 134
CLI 2376 [Fresado m3 323
CCCI | 3010 [Sefales clase 1 instaladas m2 326
CCCIIl | 3027 |Poste para sefal instalado m3 25
CCCIIl | 3028 |Poste para chebron instalado m3 4
CCCIIl | 3029 |Poste kilometrico instalado m3 2
CCCIV | 3042 [Tachas instaladas clu 2,780
CCCIV | 3043 [Linea de eje aplicado en caliente m2 1,287
CCCIV | 3044 [Linea de borde aplicado en caliente m2 10,296
CCCIV | 3045 [Amarillo aplicado en caliente m2 5,148
CCCIV | 3046 [Superficies aplicadas en caliente m2 400
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Opcidn |1 - Solucién 1

GRUPO|RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
| 1 Movilizacién Global 1
1l 6 Excavacion no clasificada m3 1,750
Il 7 Excavacion no clasificada a depbésito m3 4,283
1l 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 8,308
1l 9 Extraccion de arboles clu 3
1l 25 |Escarificado, conformacién y compactacion de capa de sub-base m2 349,317
1l 26 |Ejecucién de ensanche de plataforma m 28,177
1l 71  |Recuperacién ambiental Global 1
1] 76 |Sobretransporte de suelos m3.km 3,750
v 94 |Cemento Pértland para base estabilizada ton 6,297
\ 101 [Mezcla asfaltica para base negra ton 482
\ 102 [Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 1,010
\ 103 [Mezcla asfaltica para bacheo ton 175
VI 111 |Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m2 303,774
VI 112 |Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m2 64,755
VI 113 |Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 225,770
VI 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 7,250
Vil 131 |Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 54,223
VI 133 [Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 58,767
Vil 135 |Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989
Vil 164 |Banquina de material estabilizado con cemento Portland m3 265
VI 181 |Reciclado de pavimentos m2 254,214
IX 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 5,614.49
IX 212 |Agregados pétreos finos para tratamientos m3 1,497
X 227 |Hormigon simple clase VIl para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46
Xill 261 |Hormigén armado clase Vil para alcantarilla m3 301
Xl 263 |Hormigon armado clase Vil para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129
Xil 273 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales) m 140
Xl 281 |Cabezales de H. Armado clase VI p/alcantarillas de cafios m3 19
XVII 382 |Sefializacion de obra Global 1
XX 429 [Acondicionamiento de cantero con hormigén pobre m2 855
XXXV 586 |Demoalicion de puente existente Global 1
XXX 606 |Refugio peatonal C/U 4
XLI 621 |Parapetos metalicos para proteccion de transito m 1,800
XL 634 |Demoalicion de pavimento existente m2 882
LXIX 873 |Cordones de hormigén simple m 245
XXXV 971 |Demoalicién de construccion existente Global 1
CLII 2134 |Suministro, transporte y elaboracién de Cemento asfaltico ton 100
CLII 2135 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 307
CLIV 2138 |Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 868
CLI 2376 |Fresado m3 323
CCCl | 3010 [Sefales clase 1 instaladas m2 326
CCCIIl [ 3027 |Poste para sefial instalado m3 25
CCCIIl | 3028 |Poste para chebron instalado m3 4
CCCIIl | 3029 |Poste kilometrico instalado m3 2
CCCIV | 3037 [Linea de eje aplicado en frio m2 1,287
CCCIV | 3038 [Linea de borde aplicado en frio m2 10,296
CCCIV | 3039 [Amarillo aplicado en frio m2 5,148
CCCIV | 3040 [Superficies aplicadas en frio m2 400
CCCIV | 3042 [Tachas instaladas clu 2,780
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Opcion 11 - Solucién 2

GRUPO|RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
| 1 Mouvilizacién Global 1
1l 6 Excavacion no clasificada m3 1,750
Il 7 Excavacion no clasificada a depbésito m3 4,283
Il 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 8,308
Il 9 Extraccion de arboles clu 3
1l 25 |Escarificado, conformaciéon y compactacion de capa de sub-base m?2 349,317
1l 26 |Ejecucién de ensanche de plataforma m 28,177
1l 71  |Recuperacién ambiental Global 1
1] 76 |Sobretransporte de suelos m3.km 3,750
\Y 94 |Cemento Pértland para base estabilizada ton 7,105
\ 101 [Mezcla asfaltica para base negra ton 35,617
\ 102 [Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton 25,774
\ 103 [Mezcla asfaltica para bacheo ton 175
VI 111 |Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m2 303,774
VI 112 |Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m2 70,298
VI 118 |Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 213,619
Vil 131 |Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 54,223
VI 133 [Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 58,767
VI 135 [Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 3,989
VI 164 [Banqguina de material estabilizado con cemento Portland m3 10,361
VI 181 |Reciclado de pavimentos m2 254,214
IX 211 |Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 702.98
IX 212 |Agregados pétreos finos para tratamientos m3 1,497
X 227 |Hormigon simple clase VIl para alargue de Alcantantarillas (con trar. sup.) m3 46
Xill 261 |Hormigén armado clase Vil para alcantarilla m3 301
Xl 263 |Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 129
Xl 273 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales) m 140
Xl 281 |Cabezales de H. Armado clase VI p/alcantarillas de cafios m3 19
XVII 382 [Sefializacion de obra Global 1
XX 429 |Acondicionamiento de cantero con hormigén pobre m2 855
XXXV 586 |Demolicion de puente existente Global 1
XXX 606 |Refugio peatonal C/U 4
XLI 621 |Parapetos metalicos para proteccion de transito m 1,800
XL 634 |Demoalicion de pavimento existente m2 882
LXIX 873 |Cordones de hormigén simple m 245
XXXV 971 |Demoalicién de construccion existente Global 1
CLII 2134 |Suministro, transporte y elaboracién de Cemento asfaltico ton 3,694
CLII 2135 |Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 389
CLIV 2138 |Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 134
CLI 2376 |Fresado m3 323
CCCl | 3010 [Senales clase 1 instaladas m2 326
CCCIIl [ 3027 |Poste para sefial instalado m3 25
CCCIIl | 3028 |Poste para chebron instalado m3 4
CCCIIl | 3029 |Poste kilometrico instalado m3 2
CCCIV | 3042 [Tachas instaladas clu 2,780
CCCIV | 3043 [Linea de eje aplicado en caliente m2 1,287
CCCIV | 3044 [Linea de borde aplicado en caliente m2 10,296
CCCIV | 3045 [Amarillo aplicado en caliente m2 5,148
CCCIV | 3046 [Superficies aplicadas en caliente m2 400
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Los rubros correspondientes a suministro de locomocion (N° 914a "Auto mavil con
chofer”, 914b "camioneta con chofer”, 915a "Automdvil sin chofer" y 915b
"Camioneta sin chofer"”), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal
de inspeccién™ y 930 "alojamiento gerente de obra™) y suministro de alimentacion
(N° 912 "alimentacion") se cotizaran de acuerdo con los metrajes indicados en las
correspondientes clausulas de este Pliego y se agregaran al cuadro de metrajes en el
orden correlativo correspondiente.
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