Montevideo, 20 de julio de 2007.-

Licitación C36

Ruta N° 102: Tramo Ruta N° 5 – Avda. de las Instrucciones

COMUNICADO N° 5

1) En la Sección 7 “Especificaciones Técnicas” Art. 6 “Condiciones para la recepción provisoria y definitiva”, se incorporan, para el caso de los cruces indicados en el Comunicado N° 1 numeral 3, con excepción del intercambiador con Ruta N° 8, las siguientes especificaciones:

	
	
	Recepción provisoria

Pavimento de hormigón

	
	
	Tipo de falla admisible
	Pavimento de hormigón

	IES
	Sin fallas
	Microfisuración (*) 
	( 95

	Rugosidad (IRI)
	Sin fallas
	( 3,4


	
	
	Recepción definitiva

Pavimento de hormigón

	
	
	Tipo de falla admisible
	Pavimento de hormigón

	IES
	Sin fallas
	Microfisuración (*)
	( 90

	
	Con fallas leves
	Microfisuración y

Fisura lineal baja (*)
	89-85

	Rugosidad

(IRI)
	Sin fallas
	( 3,6

	
	Con fallas leves
	( 4,1


(*) Compatible con lo establecido en la cláusula 6.5.3.b)

Estos valores de rugosidad exigidos son valores medios máximos con tolerancia 0%.

2)  En la Sección I Art. 14.7 de “Precios de la Oferta”  se agrega que: El Licitante deberá indicar en forma expresa en su oferta el monto imponible de jornales del personal directamente afectado a la obra. 

Los montos imponibles que el Licitante indique en su propuesta no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del factor "j" de la fórmula de ajuste de precios a los rubros de la oferta. En caso que el monto imponible declarado por el Licitante tuviera errores por defecto, el Contratante lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas.

En caso que un Licitante realice descuentos sobre su oferta, indicará expresamente si se modifica el monto imponible previsto; de no realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible.

3) En la Sección I Art. 28.2 de la “Comparación de las ofertas económicas”, se agrega que: La comparación de las propuestas se hará entre totales con impuestos y leyes sociales incluidas 

4) Se consulta:

“Respecto al cuadro de metrajes – Sección 9, página 9.1 -  se solicita se aclare, si en los siguientes casos, los grupos que se indican son correctos.”

	Grupo
	Rubro

	CCCV
	2131

	CCCIII
	3011

	CCCIV
	3029

	CCCV
	3046


Se aclara:

	Grupo
	Rubro

	CXXXIV
	2131

	CCCI
	3011

	CCCIII
	3029

	CCCIV
	3046


5) Se consulta:

“Si la demora por parte del cliente en  entregar la faja de trabajo por no tener éste resueltas las expropiaciones, es un evento compensable.”

Se aclara:

El contratante extremará los esfuerzos para entregar la mayor longitud posible de tramos libres y sólo se considerarán eventos compensables, si la demora a juicio del contratante, supone una imposibilidad de ejecución de la obra. El contratista deberá adecuar a estas consideraciones los distintos frentes de trabajo.

6) Se consulta:

“Obras Accesorias – Una vez presentado los proyectos para las obras accesorias en tiempo y forma ante organismos públicos y privados, se consulta si la demora en la aprobación de estos por parte de los organismos involucrados que implique no poder iniciar las obras accesorias y por consiguiente un retraso en la obra principal es un evento compensable.”

Se aclara:

A menos que a juicio del contratante la demora haya adquirido una entidad tal que atrase la obra el evento no será compensado.

7) Se consulta:

“Suministrar los coeficientes de ajustes del rubro 667 grupo LIII “Paso a nivel”, ya que dicho grupo no figura en el cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica suministrado en ambas licitaciones”.

Se aclara:

Que los coeficientes de ajuste del rubro 667 del grupo LIII son los siguientes:

Jornal



12%

Costo de vida


23%

Equipos


25%

Materiales


40%

Gasoil



20%

Cemento Portland

58%

Hierro



10%

Barros explosivos

  7%

Cubiertas


  5%

