LICITACIÓN Nº C/20

 OBRA: “Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 8 entre Rio Cebollati - Arroyo Piraraja”

COMUNICADO Nº 5

Al amparo de lo establecido en la cláusula 12 de los Documentos de licitación el Contratante procede a realizar las siguientes enmiendas y aclaraciones:

a. Referente a la Sección 2 – Datos de la Licitación y Formularios para la oferta. 

Modificase la cláusula  (6.1c), quedando redactada de la siguiente manera:

Deberá acreditarse experiencia en la ejecución de al menos 30000 toneladas asfálticas, en no más de 2 obras en los últimos 5 años.

b.
Referente a la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.
Se agrega a la cláusula 29, del pliego de condiciones, el ítem 29.4, el cual se transcribe a continuación:

29.4 Se admitirá como alternativa un descuento de la propuesta para el caso en que la misma empresa resulte adjudicataria de la licitación denominada C/21. En la evaluación de ofertas se considerara la combinación más conveniente para el contratante

c.
Referente a la Sección 2 – Datos de la Licitación y Formularios para la oferta.

Se sustituye el Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica  por el que se adjunta, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 281/994
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1. Pregunta: 
En las obras de referencia se han proyectado la estructura de las banquinas con material granular cubierto por un tratamiento bituminoso doble. Las banquinas existentes sobre la que apoyara la estructura arriba mencionada son de mezcla asfáltica.

La solución adoptada nos merece los siguientes comentarios:

a) Se deberá compactar la capa granular, de poco espesor en muchos casos, sobre una superficie lisa y rígida lo que seguramente no permita alcanzar los niveles de compactación exigidos.

b) Se deja una superficie totalmente impermeable bajo la capa de tosca que acelerara el deterioro de la estructura en caso de fallas en el tratamiento bituminoso.

En virtud de lo expuesto nos permitimos sugerir que se analice la posibilidad de sustituir la estructura de banquinas proyectadas por una estructura de mezcla asfaltica.

La solución propuesta, ademas de mantener la calidad del pavimento existente, permite, con los equipos hoy disponibles la construcción  de calzada y banquina en una misma pasada de terminadora, evitando la junta calzada banquina y permitiendo una ejecución muy rápida y eficiente de los trabajos.

Respuesta:

Se sustituyen los artículos 3.4 y 3.5 y la Figura N° 1 por los que se adjuntan en el presente comunicado junto con el  nuevo cuadro de metrajes.

3.4 
Capas de mezcla asfáltica TC "3.4 
Capas de mezcla asfáltica" \f C \l "1" 
Una vez terminadas las obras de bacheo y sellado de fisuras, se ejecutarán las capas de mezcla asfáltica de forma de obtener un ancho final de calzada de 7,20 m con los siguientes espesores: 

Progresiva inicial
Progresiva

Final
Espesor



Base negra
Carpeta de rodadura

207km300

209km750

212km200

214km100

218km900
209km750

212km200

214km100

218km900

222km300
9

7

6

5

7
5

5

5

5

5

La transición entre diferentes espesores de mezcla asfáltica se efectuará en una distancia no menor a los 10 m por cada centímetro de diferencia. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

101
Mezcla asfáltica para base negra (ton).

102
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).

118
Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2129
Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional ton)

2130
Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales (m3)

3.5
Banquinas TC "3.5
Banquinas" \f C \l "1" 
Simultáneamente se realizará la colocación de las capas de mezcla asfáltica en calzada y banquinas de forma de alcanzar un ancho de 1,20 m según lo indicado en la Figura N° 1.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

101
Mezcla asfáltica para base negra (ton).

102
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).

118
Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2129
Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional (ton)

2130
Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales (m3)

A los efectos de poder construir la banquina se retirarán y recolocarán todos los elementos que no permitan la correcta ejecución de los trabajos (parapetos de hormigón, parapetos con baranda de hormigón para protección del tránsito, postes delineadores, etc.). 

Si al momento del retiro o de la recolocación de los elementos, estos se rompen o presentan un deterioro que a juicio del Director de Obra hacen inconveniente su colocación, los mismos serán repuestos sin cargo por el Contratista.

A los efectos de brindar seguridad al tránsito en la zona durante el período de tiempo entre el retiro y la recolocación de los parapetos de hormigón y los parapetos de hormigón con baranda, el Contratista deberá colocar balizas o piquetes con luces intermitentes, cada 20 m. Estos elementos deberán corresponder a los códigos OB-7, OL-9 y OL-2 de la Norma de Señalización de Obras.

El Contratista deberá rellenar y compactar con material granular los pozos ocasionados por el retiro de los distintos elementos de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra, dejando la superficie homogéneamente compactada y pronta para construir las banquinas.

La recolocación de los postes se realizará de acuerdo a lo indicado en la Lámina N° 134, a una distancia entre el  eje de la calzada y la cara interna de la baranda no menor a los 5 m. Luego de recolocados los parapetos y parapetos con baranda, deberán ser pintados. 

Los trabajos de retiro, recolocación y pintado de postes parapetos con baranda se pagarán a los precios unitarios establecidos para el rubro:

380
Retiro y recolocación de señalización (m)

Los trabajos de retiro y recolocación de los demás elementos no serán objeto de pago directo, considerándose su costo incluido en los demás rubros del contrato. 

Los delineadores, parapetos, defensas metálicas y demás elementos que se encuentran en la banquina si se tuvieran que retirar y volver a colocar, tanto por afectar el procedimiento constructivo ó por que los elementos no quedaran correctamente ubicados a juicio de el Director de Obra, todas estas tareas no serán objeto de pago directo considerándose su costo incluido en el rubro 137 “Banquinas de material granular (con transporte) (m3)”.
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CUADRO DE METRAJES - R8 207km300-222km300
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Montevideo, 11 de Junio de 2004.
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Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Automóvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a  "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer") y suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.
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Hoja1

		GRUPO		RUBRO		DESCRIPCION						UNIDAD		METRAJE

		I		1		MOVILIZACIÓN						GLOBAL		1

		II		71		RECUPERACIÓN AMBIENTAL						GLOBAL		1

		V		101		MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA						TON		23,917

		V		102		MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA						TON		17,796

		V		103		MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO						TON		2,100

		VI		118		EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA						M2		300,000

		VII		135		MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO						M3		1,944

		XVII		379		RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN						GLOBAL		1

		XVII		380		RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN						M		2,372

		XVII		382		SEÑALIZACIÓN DE OBRA						GLOBAL		1

		XXXII		540		SEPARADORES DE HORMIGÓN						M		1,000

		XXXVII		593		DEMOLICIÓN DE SOBREPISO DE HORMIGÓN CLASE IV						M2		1,600

		V		2032		FRESADO						M3		590

		XLVII		2034		SELLADO POR PUENTEADO						M		52,500

		CXXXIV		2129		SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO NACIONAL						TON		2,629

		CXXXIV		2130		SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACIÒN DE EMULSIÓN ASFÁLTICAS NACIONALES						M3		120

		CCCIV		3037		EJE APLICADO EN FRÍO						M2		377

		CCCIV		3038		BORDE APLICADO EN FRÍO						M2		3,010

		CCCIV		3039		AMARILLO APLICADO EN FRÍO						M2		1,505

		CCCIV		3040		SUPERFICIES APLICADAS EN FRÍO						M2		30

		CCCIV		3042		TACHAS INSTALADAS						C/U		658
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