Montevideo, 20 de julio de 2007.-

Licitación C37

Ruta N° 102: Avda. de las Instrucciones- Tramo Ruta N° 8

COMUNICADO N° 6 

1) En la Sección 9, Cantidades, se eliminan los siguientes rubros:

Rubro 248 CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE, perteneciente al Grupo XXXI

Rubro 2129 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO NACIONAL perteneciente al Grupo CXXXIV

Rubro 2130 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS  NACIONALES perteneciente al Grupo CXXXIV

Rubro 2131 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS NACIONALES perteneciente al Grupo CXXXIV

2) En la Sección 9, Cantidades, se incorporan los siguientes rubros:

Rubro 248 CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE, perteneciente al Grupo X,  con 3060 metros lineales  

Rubro 2129 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO perteneciente al Grupo CXXXIV con 282 toneladas

Rubro 2130 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS perteneciente al Grupo CXXXIV con 144.3 m3

Rubro 2131 SUMUNISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS perteneciente al Grupo CXXXIV con 176.1 m3

3) En la Sección 7, “Especificaciones Técnicas”, artículo 4.3.1 “Condiciones del proyecto del pasaje” el literal l) Juntas, queda redactado en la forma siguiente:

l) Juntas: Además las juntas transversales que no sean las extremas de la estructura con la losa de acceso, se admitirán 2 juntas intermedias con una separación mínima de 60 m. Su diseño deberá ser aprobado por el Contratante, previo a su ejecución.

Se elimina el inciso m).

4) Se modifica la Sección 2 en el literal IAL (18.1). Además de lo indicado en el Comunicado N° 1 numeral 3, se admitirá variante en pavimento asfáltico en el intercambiador con Ruta N° 8 (lámina E11).

5) En la Sección 7 “Especificaciones Técnicas” Art. 6 “Condiciones para la recepción provisoria y definitiva”, se incorporan, para el caso de los cruces indicados en el Comunicado N° 1 numeral 3, con excepción del intercambiador con Ruta N° 8, las siguientes especificaciones:

	
	
	Recepción provisoria

Pavimento de hormigón

	
	
	Tipo de falla admisible
	Pavimento de hormigón

	IES
	Sin fallas
	Microfisuración (*) 
	( 95

	Rugosidad (IRI)
	Sin fallas
	( 3,4


	
	
	Recepción definitiva

Pavimento de hormigón

	
	
	Tipo de falla admisible
	Pavimento de hormigón

	IES
	Sin fallas
	Microfisuración (*)
	( 90

	
	Con fallas leves
	Microfisuración y

Fisura lineal baja (*)
	89-85

	Rugosidad

(IRI)
	Sin fallas
	( 3,6

	
	Con fallas leves
	( 4,1


(*) Compatible con lo establecido en la cláusula 6.5.3.b)

Estos valores de rugosidad exigidos son valores medios máximos con tolerancia 0%.

6) En la Sección 9 página 9.1 se aclara que el portón de acceso según lámina D13 se cotizará de acuerdo al rubro 1286 del grupo LIX.

7) En la Sección 7,  Art. 4.3 “Proyecto del Pasaje Superior sobre Ruta 8”, se aclara que la transición entre el perfil tipo del intercambiador (calzadas de 4.50 m) y el perfil tipo del intercambiador en curva (calzadas de 4,80 m) tendrá una longitud no menor que 50 veces la variación de anchos de calzadas. El tablero del intercambiador deberá acompañar dicha transición.
8)  En la Sección I Art. 14.7 de “Precios de la Oferta”  se agrega que: El Licitante deberá indicar en forma expresa en su oferta el monto imponible de jornales del personal directamente afectado a la obra. 

Los montos imponibles que el Licitante indique en su propuesta no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del factor "j" de la fórmula de ajuste de precios a los rubros de la oferta. En caso que el monto imponible declarado por el Licitante tuviera errores por defecto, el Contratante lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas.

En caso que un Licitante realice descuentos sobre su oferta, indicará expresamente si se modifica el monto imponible previsto; de no realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible.

9) En la Sección I Art. 28.2 de la “Comparación de las ofertas económicas”, se agrega que: La comparación de las propuestas se hará entre totales con impuestos y leyes sociales incluidas. 

10) Se consulta:

“Suministrar los coeficientes de ajustes del rubro 667 grupo LIII “Paso a nivel”, ya que dicho grupo no figura en el cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica suministrado en ambas licitaciones”.

Se aclara:

Que los coeficientes de ajuste del rubro 667 del grupo LIII son los siguientes:

Jornal



12%

Costo de vida


23%

Equipos


25%

Materiales


40%

Gasoil



20%

Cemento Portland

58%

Hierro



10%

Barros explosivos

  7%

Cubiertas


  5%

11) Se consulta:

“Obras Accesorias – Una vez presentado los proyectos para las obras accesorias en tiempo y forma ante organismos públicos y privados, se consulta si la demora en la aprobación de estos por parte de los organismos involucrados que implique no poder iniciar las obras accesorias y por consiguiente un retraso en la obra principal es un evento compensable.”

Se aclara:

A menos que a juicio del contratante la demora haya adquirido una entidad tal que atrase la obra el evento no será compensado.

12) Se consulta:

“Si la demora por parte del cliente en entregar la faja de trabajo por no tener éste resueltas las expropiaciones, es un evento compensable.”

Se aclara:

El contratante extremará los esfuerzos para entregar la mayor longitud posible de tramos libres y sólo se considerarán eventos compensables, si la demora a juicio del contratante, supone una imposibilidad de ejecución de la obra. El contratista deberá adecuar a estas consideraciones los distintos frentes de trabajo.

