Licitación M/14

Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y ciudad de Rocha

COMUNICADO N° 3

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se modifica el Cuadro de Presentación de las Ofertas presentado en la enmienda 1 del Comunicado N°1 quedando redactado de la siguiente forma:
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO

Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO

Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO

Con impuestos, sin LLSS
	MONTO IMPONIBLE
	LEYES SOCIALES
	MONTO

Con impuestos 

Con LLSS

	Rehabilitación de Pavimento
	

	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Excavación en roca
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso sellado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Agregados pétreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Fresado
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización de Obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras Complementarias
	

	Excavación no clasificada de préstamo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Excavación de cuneta
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Sub-base granular CBR >30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Alcantarilla de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales)
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Alcantarilla de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales)
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Cabezales de hormigón armado para alcantarilla de caños
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Cordones de hormigón armado clase VII
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Fresado
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización Vertical
	m2 
	
	
	
	
	
	
	

	Sonorizadores Acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Defensas Metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Refugios Peatonales
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obra de Arte y Faja de dominio publico
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Seguridad Vial
	Km.mes 
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para Director de Obra
	Pers.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total
	

	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5% Obras Accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	

	5% obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, presentada en la Enmienda 2 del Comunicado N°1, quedando redactada de la siguiente forma:

	Grupo
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	TOTAL

	Rehabilitación de Pavimento
	

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	3675
	
	
	
	
	
	
	
	3675

	2
	25
	Escarificado conformacion y compactación de capa de base
	m2
	
	41600
	
	
	
	
	
	14400
	7200
	63200

	2
	60
	Excavación en roca
	m3
	
	1900
	
	
	
	
	
	
	
	1900

	5
	101
	Mezcla asfaltica para base negra
	Ton
	
	2240
	
	
	
	
	
	
	
	2240

	5
	102
	Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	14466
	2400
	
	
	
	
	
	
	16866

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	33680
	
	
	
	
	
	15000
	7500
	56180

	6
	112
	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	15000
	7500
	22500

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	13900
	
	
	
	
	
	
	
	13900

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso sellado
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	51000
	17500
	68500

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	109973
	32940
	
	
	
	
	
	
	142913

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	5050
	
	
	
	
	
	1000
	500
	6550

	9
	211
	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	375
	
	
	
	
	
	210
	105
	690

	9
	212
	Agregados petreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	510
	175
	685

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico 
	Ton
	
	1003
	144
	
	
	
	
	
	
	1147

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 
	m3
	
	89
	13.2
	
	
	
	
	74
	29
	205

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	
	41
	
	
	
	
	
	18
	9
	68

	5
	2032
	Fresado
	m3
	
	1210
	988
	
	
	
	
	
	
	2198

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	17
	382
	Señalización de Obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	81
	914 a
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	89
	929
	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Otras Complementarias
	

	2
	6-1
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2765
	2765

	2
	8
	Excavación no clasificada de préstamo
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	61

	2
	25-1
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	14100
	14100

	2
	51
	Excavación de cuneta
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	3700
	3700

	5
	101-1
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	181
	181

	5
	102-1
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	330
	400
	
	
	
	
	
	1779
	2509

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	20

	6
	111-1
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	13182
	15182

	6
	113-1
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1714
	1714

	6
	118-1
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	2750
	
	
	
	
	
	
	3260
	6010

	7
	128
	Sub base granular CBR >30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	302
	302

	7
	131
	Base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	559
	559

	7
	133-1
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2008
	2008

	9
	211-1
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	46
	46

	13
	266
	Alcantarilla de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales)
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	15

	13
	267
	Alcantarilla de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales)
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	26
	26

	13
	281
	Cabezales de hormigón armado para alcantarilla de caños
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4

	13
	282
	Cordones de hormigón armado clase VII
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	40

	134
	2129-1
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico 
	Ton
	
	20
	24
	
	
	
	
	
	119
	163

	134
	2130-1
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 
	m3
	
	1.1
	
	
	
	
	
	
	7
	8.1

	134
	2131-1
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos 
	m3
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	16
	18.5

	5
	2032-1
	Fresado
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	80

	301
	3014
	Señalización Vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	304
	3049
	Sonorizadores Acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	41
	621
	Defensas Metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000

	39
	606
	Refugios Peatonales
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	129
	2088
	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3704 

	54
	2046
	Obra de Arte menor y mayor y Faja de dominio publico
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4306 

	429
	2405
	Seguridad Vial
	Km.mes (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3881 

	82
	915 b
	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	81
	914 b
	Automóvil con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	89
	930
	Alojamiento para Director de Obra
	Pers.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	Monto total 
	

	
	
	Monto total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5% obras accesorias vinculadas al contrato
	

	
	
	5% obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas:

1).
(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

2).
En el caso de los ítems 2 y 3 (A° Pan de Azúcar a Acc. A San Carlos), si las  obras de rehabilitación previstas se vieran retrasadas en un plazo mayor a 3 meses respecto de la fecha aproximada de comienzo será considerado para el Contratista como un evento compensable.
3).
En virtud de lo expresado en la cláusula 3.3 del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas no se considerara el 5% Obras accesorias vinculadas al contrato como un rubro en el cuadro de metraje, sino que se sumara al total.

4).
El monto total cotizado por las obras obligatorias con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 40 % del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluído el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato.. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina. 

3. Se agrega a la cláusula 5.1.4 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:
De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 500 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 500 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 500m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño original de la defensa.

No se admitirán soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento Seguridad Vial.

4. Con respecto a la cláusula CGC (55.1) de la sección 6 -  Condiciones Especiales del Contrato  se realiza la siguiente aclaración:

En aquellos contratos de mantenimiento donde este previsto el suministro de equipos de medición de reflectividad, visibilidad diurna y color, el contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la medición de dichos parámetros cuando lo estime necesario. A tales efectos el contratista dispondrá de hasta un máximo de 2 jornadas laborables bimensualmente de personal técnico, de común acuerdo con la Dirección de Obra.

5. Se modifica la exigencia para nivel de servicio Visibilidad Nocturna Insuficiente (V5) de la cláusula 1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia, según corresponda:

Para Señales Clase 1. Tipo I Norma ASTM 4956. 

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	40

	Blanco
	56

	Rojo
	12

	Verde
	7

	Azul
	3


Para Señales Clase 2. Tipo III Norma ASTM 4956.

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	100 cd/lux/m2

	Blanco
	150 cd/lux/m2

	Rojo
	26 cd/lux/m2

	Verde
	26 cd/lux/m2

	Azul
	13 cd/lux/m2


6. Se modifica la exigencia para nivel Distancia lateral libre al borde de calzada  (V2), de la cláusula 1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia de hasta 2 señales en el hectómetro.

7. Se agrega a la cláusula 5 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:
Todas las señales de auxilio mecánico existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente a sus dimensiones y al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo y dimensiones de origen, .i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas según fuera su confección original.

8. Se modifica el nivel de servicio Rugosidad durante el período de conservación  correspondiente a la cláusula 2.1.2 del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente manera:

	Código
	Denominación
	Descripción
	Parámetro
	Método de evaluación
	Exigencia
	Plazo de reparación

	 CMA Iri Con
	Rugosidad durante el período de conservación
	Instructivo de Rugosidad de la DNV
	IRI
	Rugosidad media máxima, medida en tramos de 5 km
	2.5 IRI, con tolerancia de 15%, exceptuando los tramos comprendidos entre: Ruta Interbalnearia -  A° Pan de Azúcar que será de 2.8 IRI con tolerancia del 15% durante toda la duración del contrato y  A° Pan Azúcar – A° Sauce y A° Sauce – Acc. a San Carlos que será de 2.8 IRI con tolerancia del 15% hasta el comienzo de la obra prevista.
	 15 días


9. Con respecto a los niveles de servicio Obstáculos en toda la faja (FA Obs.), y Limpieza dentro de los montes (FA Limp.) se aclara  lo siguiente:

La recolección de ramas con diámetro mayor a 0.03m debe hacerse dentro de los montes, fuera de los mismos se deberán recolectar aquellas ramas con diámetros superiores a 0.10m y/o aquellas que puedan ocasionar accidentes, obstrucciones en alcantarillas, fondos de cunetas, etc.

10. Se modifica la Enmienda 10 del Comunicado N° 1 quedando redactada de la siguiente forma:

5.
 Ampliación de la contratación.

La contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio podrá ser ampliada de común acuerdo entre el Contratista y el Contratante por el plazo de hasta dos años a los mismos precios y condiciones del contrato. 

De igual forma, las Obras Complementarias podrán ser ampliadas hasta en un 50 % en los rubros, metrajes y precios unitarios indicados en Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas de acuerdo a las necesidades de la obra. 

11. Se modifica la respuesta a la Pregunta 37 del Comunicado N°1 quedando redactada de la siguiente forma:
Respuesta 37: En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

12. Aclaración: Los ítems 2 y 3 se podrán desafectar del contrato de mantenimiento no antes de Noviembre de 2008, incluido los sub tramos del ítem 2 en donde se refuerza estructuralmente la calzada y se construye el carril ascendente.

El Departamento de Carreteras en la realización de los proyectos ejecutivos previstos para el ítem 2 y 3, evaluará estructuralmente dichos pavimentos incluido el carril ascendente y en función de dichos estudios, conjuntamente con el análisis de tránsito correspondiente y del porcentaje de vehículos pesados que utilicen dicho carril ascendente, determinará las posibles obras a ejecutar.

Las obras previstas para los subtramos del ítem 2 en donde se refuerza estructuralmente la calzada y se construye el carril ascendente sería la primera etapa de las obras a ejecutar en el futuro. 

