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LICITACION DE CONSULTORIA
“Proyecto de accesos Este a la ciudad de Montevideo”
COMUNICADO N° 1

Con referencia a las consultas recibidas referentes al llamado a licitacion de
consultoria para realizar los proyectos de los Accesos Este a la ciudad de
Montevideo se transcriben y se responden las mismas.

Se consulta:

De los Articulos 1.10.3 y 1.17 surge claramente que todos los costos e impuestos derivados del
contrato son de cargo de Consultor. _

Por ofra parte, a partir del 1° de julio de 2007 entrara en vigor |a reforma tributaria (Ley 18.083
del 27/12/08), que tendra un importante efecto tanto sobre las cargas impositivas como sobre
los costos internos y externos al Consulter. Sin embargo, la propuesta seria entregada en una
fecha anterior a la mencionada, contandose con una reglamentacion de Ia citada Ley ain en

proceso o muy recientemente publicada.
Por ello se consulta:

a) Los precios cotizados quedaran firmes una vez presentados o podran ser objeto de
revision mas alla del 1° de julio.

b) ;Cudl es la fecha estimada por la CVU para el inicio del contrato?

-

Respuesta:
Los precios cotizados quedaran firmes luego de presentada la oferta, no siendo
objeto de revisién posterior.

Se consulta:

El Articulo 1.10.3 establece que el presupuesto debe ser presentadc de acuerdo al modelo del
apéndice 8. Por otra parie, el Articulo 1.13.8 establece... "El Conlralanie (por recomendacion
de la DNV) se reserva el derecho de no adjudicar alguno o varios de los objelivos especificos
wo items establecidos en los Términos de Referencia. sin que esto de derecho a reclamacion

alguna de parte del Licilante.”

Es notorio que en este proyecto todos, o casi todos, los items tienen una alta interrelacion. Por
ello, una cotizacion independiente de los mismos se vuelve aventurada sin conocer la real
posibilidad de una adjudicacidn parcial. Varias lareas tienen componeanles comunes a odos los
items, como parle de los estudios de fransito, topografia, drenajes, disefio de pavimentos,
estudio de impacto ambiental, etc.

Ya en un segundo grado, la apertura de la colizacién en tres diferentes detalles vuelve mas
dificultoso el trabajo. al grado de poder volverlo irreal.

Por lo tanto se consulta: .

a) ;Existe la intencién de no adjudicar los 8 items al Consultor?

b) Sila respuesta a la pregunta anterior fuera negativa ; puede convertirse el Detalle 1 en un
unico cuadro para el total del contrato?

c) ¢Puede eliminarse el Detalle 27 Al respecto, nada impide que si el Contratante desea co-
nocer &l costo de un objetivo concreto (como el 2.11) a efectos de considerar su posible
eliminacion del contrato, se solicite su cotizacion parcial, sin por ello sclicitar lo mismo para
todos los restantes objetivos. P

Respuestas:
a) No
b) No
c) No




Se consulta:
El Articulo 1.13.6 establece:

..."No obstante si la oferta del posible adjudicatario resulta desviada en forma sustancial con
relacion al presupuesto estimado del contrato o con precios distorsionados, el Contratante
podré rechazar la oferta, entablar negociaciones con el mejor calificado a los efectos de ajustar
el presupuesto o los precios, o solicitar un aumento de la garantia....” "Se podra considerar que
una oferta resulta desviada en forma sustancial con relacion al presupuesto estimado del con-
trato cuando su precio difiera en mas del 25% de ese presupuesto.”

Por ello, se solicita indicar a cuanto asciende el presupuesto estimado del contrato.

Respuesta:

El Art. 1.13.6 Recomendacion de Adjudicacion, queda redactado de la siguiente

forma:
La Comision Asesora de Adjudicaciones recomendara al contratante a
adjudicar a la oferta que tenga la mayor calificacion final.
No obstante si la oferta del posible adjudicatario resulta desviada en forma
sustancial con relacion al presupuesto estimado del contrato o con precios
distorsionados, el contratante podra rechazar la oferta, entablar
negociaciones con el mejor calificado a los efectos de ajustar el
presupuesto o los precios, o solicitar un aumento de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato de hasta un 50% del monto original.

Se consulta:
En el Articulo 2.1, tanto en la descripcién del item 3 como el 6, se refiere a las...calzadas de

servicio necesarias para la circulacion continua en las zonas urbanizadas actuales, y las previ-
siones de futuras calzadas. ..

a) ¢La prevision de futuras calzadas es un analisis a cargo de la CVU, la DNV o el Consultor?

b) A efectos de estimar el trabajo de proyecto ;debe asumirse que las calzadas de servicio
seran dos (una a cada lado de la calzada principal) en toda la extension del proyecto?

Respuesta:
a) La prevision de futuras calzadas es un analisis del Consultor con la DNV
b) No, esto surgira del andlisis conjunto del Consultor con la DNV.

Se consulta:

En los Articulos 2.2.1 y 2.2.2.5 se mencionan los estudios de transito requeridos. En algunos
pasajes se hace especial referencia a las proyecciones de trafico, el trafico generado ylo
atraido por la obra, etc

Por otra parte, son de pablico conocimiento dos proyectos muy importantes, cuya inminente im-
plementacion alterara de modo superlativo el transito en la zona: la remodelacion y extension
de la Ruta 102 (o Anillo Colector) y la construccion de la nueva Terminal de Pasajeros del
Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Dadas sus caracteristicas, es de suponer que ambos proyectos cuentan con estudios de
transito especificos, incluyendo estimaciones de volumenes de transito y sus proyecciones a
P Amimos gue ambos estudios existen, cuentan con la aprobacion de las autoridades corres-
pondientes (incluyendo al MTOP), seran accesibles para el Consultor, la Supervision no exigira
su revision o modificacion y, en olras palabras, seran “inputs” incuestionables para el estudio
de transito.

Al respecto se consulta:

a) iEs estainterpretacion correcta?

b) ;Estan estos estudios disponibles para su consulta en este momento?
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Respuesta:

a) No es correcta.

b) Los estudios de transito Anillo Vial Perimetral (Ruta N° 102), estan a
disposicion de los licitantes. Con respecto a los datos de transito correspondientes
a la influencia de la nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de
Carrasco, el Consultor debera realizar los estudios y previsiones al respecto.

Se consulta:
En el Articulo 2.2.2.8 se establece “Ef Consultor debera incluir en sus disefios una adecuada
resolucion del destino final de las aguas, aun fuera de los limites de la faja pubiica”
Es incuestionable el loable propasito de este requisito, que apunta a resolver el proyecto en
forma completa e integral. Sin embargo, en la practica, este requisito se convierte en un nesgo
muy dificil de medir para el Consultor
En efecto, debe considerarse que la topografia general en varias zonas del proyecto dificultara
la resolucidn de los drenajes, especialmente fuera de los limites de la faja publica, debiendo
inclusive considerarse planes y proyectos de la Intendencia Municipal de Canelones al respec-
Bar ello nos permitimos sugerir se modifique esta disposicion del siguiente modo:
“Ef Consuitor deberd considerar en sus analisis una adecuada resolucion del destino final de
las aguas, ain fuera de los limites de la faja piblica. Si esto significase la necesidad de disenar
o proyectar soluciones especificas fuera de la faya publica. este trabajo debera ser coordinado
con las Intendencias Municipales afecfadas y sera objelo de una ampliacion del Contrato.
establecida de comin acuerdo con la Supervisidn y el Contratanie”

Respuesta:
El trabajo a realizar esta comprendido entre las tareas inherentes al llamado.

Se consulta:

El item 5 corresponde a la interseccion a desnivel de la Ruta 101 con el nuevo acceso al ae-
ropuerto de Carrasco y el nuevo acceso al aeropuerto.

Dado que existe un operador privado de la concesion del aeropuerto, que entre otras respon-
sabilidades tiene a su cargo el proyecto y construccion de la nueva terminal, se interpreta que
al referirse al proyecto del nuevo acceso al aeropuerto, el Contratante pretende que el Consul-
tor resuelva la conexion final de la terminal con la Ruta 101 y no el acceso integro a la nueva
terminal.

En ofras palabras, se presume que existe un proyecto de la terminal, su estacionamiento y en-

trada/salida, y el Consultor debe resolver la conexién de esa entrada/salida con la Ruta 101, en

combinacion con la interseccion a desnivel.

Al respecto se consulta:

a) ¢Es esta interpretacién correcta? En caso negativo se solicita aclarar el alcance del pro-
yecto del acceso al aeropuerto.

b) ;Existe ya un anteproyecto de la entrada/salida a la nueva terminal? En caso aflrrnatwo
s posible consultar el mismo previo a la presentacion de las ofertas?

c) Dada la cercania de la mencionada interseccion a desnivel con la interseccion de Ruta 101
con Av. Calcagno, se considera que ambas deberan ser concebidas en forma integral. Se
solicita aclarar si el contrato incluira el estudio y proyecto del empalme con Av. Calcagno.

Respuesta:

a) Si.

b) Si.

c) La Avda. Calcagno debe ser considerada en forma integral con el empalme
a desnivel de la Ruta N°101 con la Ruta Intebalnearia.




Se consulta:

En el Articulo 2.2.2.11 se establece que “Los trabajos se cotizaran separados segun los litera-
les a a g, pudiendo ser asignados total o parcialmente, segin las necesidades del Contratante.”

Al igual que se plantea en la pregunta 2, es muy aventurado para un oferente fraccionar la coti-
zacion de los trabajos indicados en siete partes que se encuentran muy interrelacionadas, sin
conocer como se realizaria u organizaria dicho fraccionamiento.

Por lo tanto, se solicita reconsiderar este fraccionamiento de la cotizacién o al menos indicar
como se piensa que podria realizarse y organizarse la posible asignacion parcial mencionada.

Respuesta:

Los trabajos descritos en cada item estan perfectamente definidos y se deberan
cotizar por separado, y por costo unitario por expropiacion sin perjuicio de
compartir que los mismos evidentemente estan totalmente interrelacionados.

Por tal razon el cotizante podra proponer precios alternativos a los unitarios,
agrupando aquellos literales que considere que su realizacién conjunta mejore la

propuesta econoémica.

Se consulta:

En el Articulo 2.2.2.16 se establecen varias condiciones para los modelos tridimensionales
digitales de los empalmes a desnivel.

Al respecto se consdulta.

a) (Estos modelos pueden ser inanimados (con moviles estaticos)?

b) En la medida que se generen y representen todas las vistas que la Supervision desee,
desde distintos puntos de vista, ;es aceptable una entrega de imagenes individuales en
formato .jpg y grupos de imagenes ordenadas con Microsoft PowerPoint"?

Respuesta:
a) No.
b) No seria de aceptacion.

Se consulta:

En el articulo 2.4.3 se menciona que “ef plazo final no podra superar los 120 dias calendario
contados a partir de la firma del contrato”. Dado lo complejo del proyecto y la diversidad de as-
pectos gue el mismo incluye, se considera que el mencionado plazo no es suficiente. Se solici-
ta una ampliacién del mismo en al menos 60 dias calendario.

Respuesta:
No.
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Se consulta:

Con reapecto al apartado 1.17 de ia Seccién 1 — Especificaciones Generales del
pliego de la presente licitacion se definid, por parte de la CVU, que “es
responsabilidad del licitante incluir denfro de sus precics todos los costos
emergentes del régimen impositivo que le corresponda, considerando su forma
juridica, pais de otigen, etc.", por lo que se entiende que estos deberlan ser
considerados a los efectos de elaborar la propuesta econdmica.

En virtud de lo establecido lineas mas amriba y teniendo en cuenta que las
propuestas econdmicas seran comparadas, considerando el menor precio
ofrecido, se propaone a la CVU sugerir & los oferentes, como forma de unifermizar
criterios, 1o siguiente:

Criterio para determinar el monto de impuestos a retener al Oferente:

* Asumir que cada uno de los expertos 'del equipa (y en especial por su
caracter de tales) tributara en base a la franja superior de ingresos;

+ asumir que se considerara que de los hanorarios facturados un 30 %
corresponde a gastos, los que podrén ser descontados a los efectos del
calculo del impuests;

+ slendo que el porcentaje a aplicar en la franja superior es de un 25 %,
sobre un 70 % del honorario establecido, se sugiere considerar que los
honorarios ofertados del equipo incluyen un 17,5 % como el monto del
impuesto considerado, valor que seré retenido eventualmente por la CVU
en el momento de efectuar el pago al Oferente. En el caso de los
profesionales extranjeros dicho valor seria de un 12 %.

» De verificarse que el criterio sugerido, a partir de las reglamentaciones que
seran establecidas oportunamente por el Poder Ejecutivo, difiere de los
porcentajes aqui  propuestos, opodrdn efectuarse los  ajustes
correspondientas.

» Se considera que siguiendo el razonamiento agui propuesto, las ofertas
econdmicas presentadas serian del todo comparables, ya que contarfan
con las mismas estimaciones para caicular el valor del impuesto a gravar a
los profesionales actuantes, aunque el mismo ne sea el que en definitiva
sea el reglamentado por el Poder Ejecutivo.

Respuesta:

Al respecto debemos efectuar algunas consideraciones:
La propuesta no es de recibo, el oferente debera incluir en sus
precios los impuestos que correspondan que estan establecidos en
la Ley N° 18083 de 27/12/06 con vigencia a partir de 01/07/07 y su
reglamentacion que se encuentra publicada en la péagina
www.presidencia.gub.uy.




Si el contrato comenzara antes de la entrada en vigencia del nuevo
sistema tributario seran de aplicacion los impuestos vigentes y ya
conocidos por el oferente.

No son de aceptacidn ajustes posteriores de precios, un vez
presentada la oferta esta quedara firme y solo se admitiran los
ajustes de precios en base a alguna formula perimétrica en caso de
corresponder.

Se consulta:

Es de nuestro conocimiento, que axiste un Proyecto Ejecutivo en el tramo Avda.
de las Américas — Avda. Giannattasic de la R200 y R 101, que fuera realizado
hace algunos afios por la consultora CSI S.A. a pedido de Consorcio del Este.

Se consulta si este proyacto estara disponible para todos los oferentes.

Respuesta:
La DNV no esta en posesion del proyecto del tramo de referencia

Se consulta:

Se consulta si estardn a disposicion del adjudicatario los datos de transito
recabados (mediante conteos, encuestas, etc.) por el actual concesionario del
Aeropuerto Internacional de Carrasco, asi como los disponibles en la DNV.

De ser asl se consulta sobre que datos hay disponibles.

Respuesta:

Los estudios de transito Anillo Vial Perimetral (Ruta N° 102), estan a disposicion
de los licitantes. Con respecto a los datos de transito correspondientes a la
influencia de la nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de
Carrasco, el Consultor deberé realizar los estudios y previsiones al respecto
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Se consulta:

Con respecto a las expropiaciones a las que se hace referencia en el apartado
22211 de la seccidn 2 - Términos de Referencia del pliego de la presente
licitacién, y en virtud de que a prioti, antes de estudiar las alternativas de
proyecto, se hace muy dificii estimar un costo global de expropiaciones (sumatoria
de los costos de los literales a a g) sin tener en cuenta la cantidad de
expropiaciones a preparar, $¢ consulta si es posible cotizar un costo unitario por
expropiacion (identificando separadamente los literales a a g).

Ademés se soiicita se evalle si las tareas redactadas en los literales f) y g) no
deberian ser de cargo del MTOP. Las mismas son: ¥} iniciar los expedientes
expropiatorios, poner a consideracion del Contratante los mismo y notificar a los
interesados y a los terceros con derecho” y °g) responder los reclamos
presentados, poner a consideracion del Confratante los informes y nofificar lo

resuelfo a los interesados .

Se entiende que el inicio de los expedientes, la notificacidn a los interesados asi
como responder a los reclamos que pudieran hacer los interesados y terceros con
derecho son tareas de dificil estimacion (tiempo- costo), que pueden extenderse

en el tiempo, y surgir muy posteriormente a la entrega y aprobacién final del
proyecto.
Respuesta:
Efectivamente se debera cotizar un costo unitario por expropiacion identificando
separadamente los literales previstos.
A los efectos de tener en consideracion, si bien el nimero total de expropiaciones
depende de la definicion del proyecto, se estima al solo efecto de tener una
aproximacion, que la cantidad de expropiaciones a realizar seria de alrededor de
300 (trescientas) de las cuales, cualquiera sean los trabajos a solicitar, incluirian
como minimo 100 (cien) expropiaciones.
Por lo que se reitera, debera cotizar este rubro identificandose el monto por
literales, siempre tomando como base una expropiacion.
Respecto a as tareas de los literales f) y g) las mismas se tratard de que se
realicen por parte del MTOP, por considerarse que es lo mas conveniente, sin
perjuicio de lo cual igualmente se deben cotizar, también precio unitario por
expropiacion.
En lo referente a los tiempos para culminar estos trabajos deben ser estimados e
incluidos en la propuesta por el consultor.




Se consulta:

En el apartado 2.7.1 de la Seccion 2 -~ Términos de referencia se establece que
“con la aprobacién del Tercer Informe se devolvers el 50% de la garantia de fiel
cumplimiento del conirato, provediéndose a devolver el saldo cuando sea
aprobado el estudio de impacto ambiental por DINAMA o haya transcurrido 365
dias calendario de su presentacion a DINAMA sin que medie aprobacién®

Se entiende que la garantia de fiel cumplimiento del contrato deberia ser devuelta
en un 100% con la aprobacién del Tercer Informe, independientemente de los
tramites gue siga el estudio de impacto ambiental presentado en la DINAMA.

Se entiende que ante la eventualidad de que DINAMA realice observaciones que
deban ser revisadas, ello sera realizado independientemente del saldo de
garantia de fiel cumplimiento del contrato que no haya sido devuelta.

Respuesta:

Con la aprobaciéon del Tercer informe se devolvera el 50% de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, el saldo se devolvera una vez aprobado el estudio de
impacto ambiental por DINAMA o haya transcurrido 365 dias calendario de su

presentacion a la misma.
Se consulta:

En el apartado 2.2.2.16 de la Seccién 2 — Términos de referencia del pliego de la
presente licitacion, se establece que ‘el consultor debera elaborar un modelo
{ndimensronal (digital) .... El consultor dsberd entregar (en propledad) las
licencias necesarias para que la DNV realice la presentacién de dicho modelo en
&l caso que Ja DNV no cuente con las correspondientes licencias”.

l.a consulta es fa siguiente: jcudles son las licencias que posee la DNV que
parmiten visualizar el modelo tridimensional?

Ademas, en el apartado 2.4.2 del pliego se establece que “s/ dibujo de /as l4minas
accesible desde Autocad CIB 3D 2007.0 (formato DWG)....", parece que hubo un
error de tipeo y en lugar de CIB deberia decir CIVIL o CIV, ¢es esto correcto?

éLa DNV posee las licencias para el uso del programa Autodesk CIVIL 3D 2007.0
(abreviado como CIV 3D 2007.0) o el costo de las mismas debe ser tenido en
cuenta en la oferta economica?

Respuesta:
La DNV posee varias licencias del programa Autodesk Civil 3D 2007.0 y por lo
tanto no debe ser tenido en cuenta en la oferta econémica.
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En el Apéndice 7 (Curriculum Vitae) de la Seccién 3 — Apéndices se establece
que para la redaccién del Curriculum Vitae de cada especialista dal equipo se
indicaran “os ditimos trabejos més relevantes realizados en los Glitimos 5 afios”
(Gitimos trabajos realizados) y “un resumen ocupacional para los ultimos 10 afos”
(antecedentes laborales). :

Se consulta entonces, la posibilidad de uniformizar criterios en ambos pedidos de
antecedentes, extendiendo la antigliedad de los trabajos a 10 afios para el caso
de los antecedentes de! licitante y de los trabajos mas relevantes realizados por
los especialistas (para esto (ltimo se entiende que no se superard el maximo
establecido de & paginas para los CV de los téonicos especialistas, dado que de
todas formas se seleccionaran los trabajos méas relevantes).

Respuesta:
Se tendra en cuenta para la evaluacion los ultimos 10 afios.




