Licitación M/12

Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 2 entre Cardona y el Puente Gral. San Martín
COMUNICADO N° 3
I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se modifica el Cuadro de Presentación de las Ofertas de la cláusula 3, del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactado de la siguiente forma:
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO

Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO con impuestos, sin LLSS
	MONTO IMPONIBLE
	LEYES SOCIALES
	MONTO con impuestos 

con LLSS

	Ejecución de las obras complementarias
	

	Tratamiento Bituminoso para empalmes y accesos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Sendas peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Refugios peatonales y ensanche de plataforma
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Pórtico
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Transplante de Palmeras
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización vertical
	m2 ( * )
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla Asfáltica para bacheo
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	Calzada y banquina
	Km-mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras de arte menor, mayor y faja pública
	Km-mes
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización vial
	Km-mes (** )
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para Director de Obra 
	pers.mes
	
	
	
	
	
	
	

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total del contrato
	
	
	
	
	
	
	
	


 (*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluidas tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento, obras accesorias  y obras complementarias se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.
2. Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, quedando redactada de la siguiente forma:

	Grupo
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	TOTAL

	Ejecución de las obras complementarias
	

	
	
	Tratamiento bituminoso para empalmes y accesos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6700

	
	
	Sendas peatonales
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700

	
	
	Sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	
	
	Defensas metálicas
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3700

	
	
	Refugios peatonales y ensanches de plataforma
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	Pórtico
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Transplanta de palmeras
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	
	Señalización vertical
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	
	
	Bacheo en mezcla asf.
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento 
	

	
	
	Calzada y banquina
	Km-mes 
	5330
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Obras de arte menor, mayor y faja pública
	Km-mes 
	6491
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Señalización vial
	Km-mes 
	6192
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	
	
	Automóvil con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	
	
	Alojamiento para Director de Obra 
	pers.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total del contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monto total del contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Se modifica la cláusula (IAL 5.1.d) de la sección 2 – Datos de la Licitación quedando redactado de la siguiente forma:
	IAL (5.1.d)
	Para empresas extranjeras: Por medio del certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo al Decreto Nº 385/992, en las oficinas ubicadas en Rincón 561 piso 4. Dicho certificado será exigido antes de la firma del Contrato. La falta del mismo será motivo de descalificación con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Para empresas nacionales: Por medio del índice denominado VECA, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de acuerdo al Decreto Nº 385/992, artículo 77. Tener un VECA libre mínimo por un monto equivalente a $22:000.000,00.


4. Se modifica el IAL (5.1g) de la sección 2- Datos de la licitación , quedando redacta de la siguiente forma:

	IAL (5.1.g)
	i1) Representante Técnico: un ingeniero Civil con no menos de 10 años de experiencia en obras viales.

i2) Equipo técnico redactor de proyecto: un Ingeniero Civil con no menos de 5 años de experiencia en diseño de obras viales.

i3) Técnico residente:  un Ingeniero Civil opción Vial con no menos de 3 años de experiencia en obras viales, un Ingeniero Civil con no menos de 5 años de experiencia en obras de carreteras y puentes o 3 años de experiencia en dirección de contratos de mantenimiento. Se requerirá una dedicación mínima en obra de 5 días a la semana.

El Representante Técnico y el Técnico Residente no podrán ser la misma persona.

i4) Asesores técnicos: Si el diseño o los procedimientos constructivos de alguna de las obras escapan de los usuales en el país, se deberán proponer aquéllos que cuenten con la idoneidad pertinente. Se requerirá su presencia en obra al menos durante la construcción de la o las etapas especiales.

ii) El titulo universitario deberá ser expedido por la UDELAR o Universidad privada reconocida por la misma o si es un título obtenido en el exterior el mismo deberá ser reconocido por la UDELAR. 


5. Se agrega a la sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato la siguiente enmienda:

	F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

	CGC 49
	Los trabajos y obras concernientes a Movilización, Recuperación Ambiental y Señalización de Obra en la Gestión y Conservación por Niveles de Servicio, así como los relacionados a las Obras Complementarias no serán objeto de pago directo considerándose sus costos incluidos en los precios ofertados.


6. Se adjuntan las especificaciones técnicas de los equipos solicitados para el control de la señalización referenciados en la cláusula CGC 55.1 de la sección 6 Condiciones Especiales del Contrato. 

Los equipos deberán cumplir con las mismas especificaciones técnicas que los equipos que posee actualmente la Dirección Nacional de Vialidad y que son:

· Retroreflectómetro marca ZEHTNER modelo ZRM 1013+(RI &Qd)

· Espectrocolorímetro marca SPECTRSCAN modelo PR- 650

· Retroreflectómetro marca ART920
7. Se modifica la cláusula CGC 57.1 de la sección 6 - Condiciones Especiales del Contrato, quedando redacta de la siguiente forma:

	CGC(57.1)
	El suministro de alojamiento será de: un alojamiento para el Director de Obra (rubro 930, persona mes) durante  el plazo de ejecución del contrato. 


8. Se deja sin efecto la cláusula 1.10, del Capitulo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas.
9. Se modifica la cláusula 1.4 Capitulo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas, quedando redactadas de la siguiente forma:

1.4 Defensas metálicas.

La obra denominada Defensas metálicas abarcará el suministro y colocación de defensas metálicas de acuerdo con lo establecido en las láminas tipo Nº 267 y 269, y especificaciones anexas a las mismas.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Defensas metálicas (m)”.

Las defensas existentes podrán mantenerse en acuerdo a lo establecido en Lámina Tipo DNV Nº 252 y Especificaciones Anexas, en tanto y cuanto cumplan con los niveles de servicio establecidos en este pliego.

Si un tramo de defensa metálica no cumpliera con las exigencias previstas -de acuerdo a la evaluación del Concedente-, el mismo deberá ser sustituido en toda su longitud de acuerdo a lo previsto en lámina tipo DNV Nº 267, 269 y especificaciones anexas. El plazo de reparación máximo será de 6 días calendario. 

Los tramos de defensa metálica nueva a instalarse deberán cumplir con lo previsto en láminas tipo DNV Nº 267, 269 y especificaciones anexas.
10. Se modifican las cláusulas Evaluaciones programadas de frecuencia mensual y Evaluaciones programadas de frecuencia semestral  del  Capítulo 3 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, quedando redactadas de la siguiente forma:

Evaluaciones programadas de frecuencia mensual

La ausencia del ingeniero residente del Contratista podrá ser sancionada con una penalización (no reintegrable) de hasta U$S 100 por inasistencia a una evaluación.

La penalización  por incumplimiento en la calidad de Servicio prestado se establece según el siguiente criterio:

Si el Nivel de Servicio de tramo es mayor o igual al establecido en el Anexo 3: Penalización = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor al establecido en el Anexo 3: 

Penalización = $U (100-NS)*L*M*0.012.

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia mensual correspondiente por 100.

L= longitud del tramo expresado en km.

M=precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento por km.mes.

Estas multas se ajustarán con la paramétrica del mes de aplicación de la misma.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato registrado en dos evaluaciones consecutivas son menores al valor admisible establecido en el Anexo 3 se podrá aplicar, independiente de las penalizaciones aplicadas, una retención correspondiente al 20 % de la certificación mensual total. El reintegro podrá ser solicitado una vez alcanzados los Niveles de Servicio exigidos en el Contrato.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en tres evaluaciones consecutivas resultará  ser menor al exigido podrá ser causal de rescisión del Contrato 

En caso de una rescisión del Contrato por la prestación de un Servicio inferior a los exigidos, el Contratista perderá los importes retenidos.

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones programadas de frecuencia mensual se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos previstos para pagar.

Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

La ausencia del ingeniero residente en la Evaluación Semestral podrá ser sancionada con una penalización (no reintegrable) de hasta US$ 100.

La penalización máxima por incumplimiento en la calidad de Servicio prestado se establece según el siguiente criterio:

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual al establecido en el Anexo 3: penalización = $U 0
Si el Nivel de Servicio es menor al establecido en el Anexo3: 

Penalización = $U (100-NS)*L*M*0.06 

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral correspondiente por 100.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento por km.mes.

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicación de la misma.
Si el Nivel de Servicio Global del Contrato registrado en la Evaluación Semestral fuera menor al admisible en el Anexo 3 se promediará con el valor promedio de los Niveles de Servicio Globales realizadas por la Dirección de Obra de los 5 meses anteriores a la evaluación semestral; si este promedio fuera mayor al Nivel admisible no se realizará retención del certificado del mes correspondiente.

En caso contrario se realizará una retención del 30 % de la certificación mensual total. El reintegro podrá ser solicitado una vez alcanzados los Niveles de Servicio exigidos en el Contrato. 

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara  ser menor al exigido podrá ser causal de rescisión del Contrato.

En caso de una rescisión del Contrato por la prestación de un Servicio inferior a los exigidos, el Contratista perderá los importes retenidos y podrá aplicarse ejecución subsidiaria  y hacerse los descuentos correspondientes.

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las Evaluaciones programadas de frecuencia semestral se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos previstos para pagar.

En forma semestral se controlará la gestión ambiental del contrato que se ajusten a los planes presentados por el contratista y en un todo de acuerdo al Manual Ambiental para las obras que se estén ejecutando.

11. Se modifica el nivel de servicio Exceso en la altura del césped en la faja pública correspondiente a la cláusula Faja de Dominio Publico del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente manera:

	Código
	Denominación 
	Descripción 
	Parámetro
	Método de evaluación 
	Exigencia
	Plazo de reparación 

	 FA Ces
	Exceso en la altura del césped en la faja pública
	Gramíneas, leguminosas y malezas que integran el tapiz vegetal
	Altura
	Por inspección visual y métrica
	En las cunetas y cauces y cauces: 15 cm

A ambos lados de la ruta, hasta los 15 m desde el borde de la banquina: 15 cm

En el resto de la faja: 50 cm

En áreas de descanso: 15 cm
	 7 días


12. En referencia al nivel de servicio Deficiencia en los límites de la concesión correspondiente a la cláusula Faja de Dominio Público del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas se realiza la siguiente aclaración:

El alambrado de ley deberá cumplir el decreto ley vigente. En los casos que corresponda se colocaran hitos cada 25 m para delimitar la faja de dominio público.

13. En referencia al nivel de servicio Alcantarillas longitudinales obstruidas  correspondiente a la cláusula Faja de Dominio Público del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas se realiza la siguiente aclaración:

Las alcantarillas de ingreso a los caminos vecinales deberán tener el mismo tratamiento que las alcantarillas pertenecientes a las rutas. En el caso de las alcantarillas situadas en las entradas particulares se exigirá un libre escurrimiento de las aguas y que las mismas no afecten la seguridad del usuario.

14. Se agrega a la cláusula Obras de Arte Mayor del Anexo 2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, quedando redacta de la siguiente forma:

En el Departamento de Estructuras de la DNV se encuentra a disposición la información existente sobre el estado de las obras de Arte Mayor así como las últimas batimetrías realizadas.

15. Se agrega a la cláusula Obras de Arte Mayor del Anexo 2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas el siguiente nivel de servicio:

	Código
	Denominación
	Descripción
	Parámetro
	Método de Evaluación
	Exigencia
	Plazo de Reparación

	OAM Obs
	Obstrucción al libre escurrimiento hidráulico
	No se admitirán restricciones a la entrada y salida del agua que al disminuir el área de desagüe pueda afectar a la estructura, en particular ocasionar erosión a las fundaciones.
	
	Visual y por medición geométrica del área de desagüe.
	
	20 días


Montevideo, 19 de abril de 2007.

