LICITACION  M/33

“Instalación y mantenimiento de semáforos  y destellantes en la red vial”.
COMUNICADO N° 3
Montevideo, 25 de setiembre de 2008
Se aclaran las siguientes consultas:

· Sección VII – B. OBJETO DE LA LICITACION

Dice: Proyecto e instalación de 5 (cinco) semáforos en ruta interbalnearia en el tramo Ao. Pando – Ao. Potrero con ubicaciones a definir y de 11 semáforos en los cruces del  colector vial perimetral que se detallan a continuación.

Consulta 1: Si se deberán tener en cuenta cruces peatonales en todas las semaforizaciones o en su defecto en cuales, dado que hay láminas que no prevén la circulación peatonal.

Respuesta: se deberán tener en cuenta cruces peatonales en todos los cruces

Dice: Mantenimiento de los tres cruces existentes en ruta 102 y de los semáforos y destellantes existentes en la ruta interbalnearia.

Consulta 2: Si las semaforizaciones de Ruta 102 empalmes con calles Leópolis, Los Paraísos e Independencia, que a la fecha no están operativos, estarán presentes a los efectos del inventario inicial a realizarse en los primeros 10 días hábiles de contrato según consta en el inciso E.

Respuesta: Los tres cruces estarán presentes al momento del inventario inicial

Dice: En los cruces a proyectar y construir, se considerarán 10 movimientos vehiculares, los correspondientes al tránsito por la ruta principal pasante y giros a la derecha, un giro a la izquierda desde la principal correspondiente a la dársena y los movimientos correspondientes al tránsito de la transversal de cruce, los giros a la derecha y un giro a la izquierda desde la transversal. En todos los cruces semaforizados se considerarán dos movimientos de cruce de peatones y ciclistas.

Consulta 3: Si necesariamente todas las semaforizaciones  deberán cumplir con estas condiciones.

Respuesta: Se considerarán 10 movimientos vehiculares y 2 movimientos de peatones y ciclistas en todos los cruces tal como se establece en la sección VII

· Sección VII – R. MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE OBRAS A MANTENER

Dice: Si la Administración lo estima conveniente podrá durante el desarrollo del contrato variar la cantidad de obras a mantener.

Consulta 4: Dentro de qué rangos

Respuesta: La cantidad de obras a mantener podrá modificarse hasta un máximo del 30%

· Sección VII – S. CARACTERISTICAS DEL MANTENIMIENTO

Dice:  La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario y para reparaciones debidas a problemas de vandalismo, accidentes de tránsito, problemas en las líneas de alimentación de UTE, descargas atmosféricas, o cualquier otra causa, estarán incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta, sin excepciones.

Dice:  En el caso de detectarse sustracción de elementos de la instalación o accidentes de tránsito, corresponderá al contratista reponer todos los elementos, efectuar las denuncias correspondientes ante las autoridades, y el cobro de los seguros que haya gestionado al respecto.

· Y. VANDALISMO, ACCIDENTES DE TRANSITO, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Dice: Cuando la causa de fallas de cualquier tipo sean el vandalismo, accidentes de tránsito o descargas atmosféricas intensas sobre las instalaciones, todo lo cual deberá ser demostrado a la Administración, los plazos máximos para las reparaciones serán de 72 hs hábiles desde constatada la falla.

Los costos que generen estas acciones serán de cargo del Contratista salvo la acción de agentes atmosféricos  extraordinarios o actos vandálicos de tal envergadura que destruyan gran parte de las instalaciones.

En estos casos, no se aplicarán los descuentos en la certificación por niveles de servicio.

· BB. SITUACIONES EXCEPCIONALES O ESPECIALES

Dice: Se considerarán situaciones excepcionales aquellas derivadas de accidentes de tránsito, vandalismo y descargas atmosféricas que afecten los niveles de servicio. En dichos casos no se aplicarán multas o descuentos hasta tanto se hayan efectuado las reparaciones correspondientes. Los plazos para las reparaciones son los siguientes, 72 hs para restablecer la iluminación de las partes no afectadas, 30 días para reparar a su condición original las instalaciones.

El Contratante podrá también establecer un cronograma de acciones que contemple un restablecimiento del servicio en plazos lo más breve posibles.

Los costos que generen estas acciones serán de cargo del oferente salvo la acción de agentes atmosféricos extraordinarios que destruyan gran parte de las instalaciones.

Se consulta: Qué se entiende por actos vandálicos de tal envergadura que destruyan gran parte de las instalaciones y/o agentes atmosféricos extraordinarios. Por ejemplo daños o hurto del controlador, caída de rayos, etc.

En estos casos, cómo  abonaría la Contratante los desperfectos ocasionados dado que no existen rubros específicos donde se los cuantifiquen.

Respuesta: se reitera lo establecido en la sección VII, los costos que se generen por vandalismo, accidentes de tránsito o descargas atmosféricas serán de cargo del Contratista, no serán motivo de pago directo de ningún tipo.

Por actos vandálicos, accidentes o descargas atmosféricas de tal envergadura se entienden  situaciones en las  que se destruya el controlador o/ y más de 2 columnas del cruce.

· SECCION VII – X. INFORMACION DE LAS OBRAS ACTUALES

Dice: Se solicitará la visita en conjunto hasta 10 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación.

La Administración fijará  la fecha de visita dentro de las 72 hs hábiles siguientes a la solicitud.

Se consulta: Podar fijar fecha a los efectos de tener la posibilidad de realizar las visitas establecidas.

Respuesta: Se fija para el día 29 de setiembre la visita a las instalaciones. El punto de partida será el cruce ubicado en ruta interbalnearia y ruta 87 (Salinas) a las 10 horas
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