
Licitación M/23

COMUNICADO Nº 5
Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 3

Tramo comprendido entre: A° Grande (243K000) –Ramal Represa (494k200) y Ramal Acceso Represa de Salto Grande.

25 de octubre de 2007

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1- Se modifica la enmienda N°2 del comunicado N°4  en lo referente a Regularización de desnivel con material granular  quedando redactada de la siguiente forma:

“Regularización de desnivel con material granular: Este tipo de solución se plantea cuando la diferencia de nivel entre el borde del pavimento y la banquina adyacente es superior a los 0.02 m. 

El objetivo de los trabajos consiste en la eliminación del desnivel existente mediante un recargo con material granular y la posterior ejecución de un riego de imprimación y un tratamiento bituminoso simple.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en los rubros:
25

Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2).

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

112

Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2).

133 Base granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

211

Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

2130
Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas nacionales (m3).

2131
Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos nacionales (m3). “
2- En referencia a la enmienda N°3 del Comunicado N°4 se realiza la siguiente modificación:
La distancia del borde externo a considerar será de 6 metros en lugar de 10 metros.

3- En referencia a la enmienda N°4 del Comunicado N°4 se realiza la siguiente aclaración:
El numeral correspondiente a la cláusula “Accesos al Puente Internacional Paysandú” es 2.1.12 en lugar de 1.2.11.
4- En referencia a la enmienda N°5 del Comunicado N°4 se realiza la siguiente modificación:

Se modifica el siguiente párrafo: 

“Si durante el desarrollo de las obras a realizar en las Obras de Rehabilitación de Pavimentos previstas para los Item  1, 2, 3, 5, 6, 14, 21, 22, y 23 surgen ajustes en el diseño que ocasionan variaciones en las cantidades y por consecuencia en el monto de dicha obra se procederá de la siguiente forma:

Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará hasta el metraje previsto en el diseño.

Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra no supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará el metraje efectivamente ejecutado.”

, quedando redactado de la siguiente forma:

“Si durante el desarrollo de las obras a realizar en las Obras de Rehabilitación de Pavimentos previstas para los Item  1, 2, 3, 5, 6, 15, 21, 22, y 23 surgen ajustes en el diseño que ocasionan variaciones en las cantidades y por consecuencia en el monto de dicha obra se procederá de la siguiente forma:

Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará hasta el metraje previsto en el diseño.

Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra no supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará el metraje efectivamente ejecutado.”

5- En referencia a la enmienda N°6 del Comunicado N°4 se modifican las exigencias de compactación para capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm quedando redactadas de la siguiente manera:
	Compactación
	Porcentaje de pago

	Igual o mayor  a 98%
	100

	Mayor o igual a   97% y menor a  98%
	88 al 99  proporcionalmente al porcentaje de compactación

	Mayor o igual a  96% y  menor a  97%
	75








