Licitación M/15

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245k000) – Rivera (502k700)

COMUNICADO N° 2
I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se modifica el Cuadro de Presentación de las Ofertas de la cláusula 3, del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactado de la siguiente forma:
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO

Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO

Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO

Con impuestos, sin LLSS
	MONTO IMPONIBLE
	LEYES SOCIALES
	MONTO

Con impuestos 

Con LLSS

	Mejora del pavimento
	

	Pavimento de hormigón a reacondicionar
	

	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Pavimento de mezcla asfáltica
	

	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Bacheo en espesor parcial
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Fresado y reposición en pavimento de mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Bacheo en mezcla asfáltica
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Fresado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Banquina
	

	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.07 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Tratamiento bituminoso simple en banquinas
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Tratamiento bituminoso de sellado en banquinas
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Obras accesorias
	

	Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.09 m
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.12 m
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Tratamiento bituminoso doble en empalmes
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Cordones separadores con Mezcla Asfáltica
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Pavimento de hormigón
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización de obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras complementarias
	

	Calzada de servicio 
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Defensas metálicas
	M
	
	
	
	
	
	
	

	Refugios peatonales
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Dársenas
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización Vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento 
	

	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras de arte menor, mayor y faja pública
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Seguridad Vial
	Km.mes (**)
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para Director de Obra
	Pers.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, quedando redactada de la siguiente forma:

	Grupo
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	TOTAL

	Pavimento de hormigón a reacondicionar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	547
	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	114
	
	
	
	
	
	
	
	
	114

	Pavimento de mezcla asfáltica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	2300
	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	140
	2301
	Bacheo en espesor parcial
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	400

	141
	2310
	Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35500
	
	
	
	
	
	
	
	
	35500

	141
	2314
	Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51000
	
	
	
	
	
	
	
	
	51000

	141
	2315
	Fresado y reposición en pavimento de mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	8000

	140
	2305
	Bacheo en mezcla asfáltica
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	900
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1500

	151
	2375
	Fresado
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	6000
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10000

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000

	134
	2129
	Suministro, Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico 
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	Banquina
	

	141
	2310-1
	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17000
	
	
	
	
	
	
	
	
	17000

	141
	2310-2
	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.07 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25000
	
	
	
	
	
	
	
	
	25000

	142
	2324
	Tratamiento bituminoso simple en banquinas
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64600
	64600

	142
	2322
	Tratamiento bituminoso de sellado en banquinas
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62700
	62700

	Obras accesorias 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	2314-1
	Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.09m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27750

	141
	2314-2
	Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.12m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1120

	142
	2323
	Tratamiento bituminoso doble en empalmes
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12000

	303
	3036
	Cordones separadores con Mezcla Asfáltica
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	600

	32
	532
	Pavimento de hormigón
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	17
	382
	Señalización de obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	81
	914a
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	89
	929
	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	Obras complementarias
	

	148 
	2355
	Calzada de servicio
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200

	304
	3049
	Sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	41
	621
	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7300

	39
	606
	Refugios Peatonales
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	144
	2337
	Dársenas
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	301
	3014
	Señalización Vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	Gestión y ejecución del mantenimiento
	

	129
	2088
	Calzada y Banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8560

	54
	2046
	Obras de arte menor, mayor y Faja de dominio publico
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11360

	429
	2405
	Seguridad Vial
	Km.mes (**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10870

	82
	915b
	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	81
	914b
	Automóvil con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	89
	930
	Alojamiento para Director de Obra
	Pers.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	Monto Total 
	

	Monto Total 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5% de obras accesorias vinculadas al contrato 
	

	5% de obras accesorias vinculadas al contrato 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas:

1).
(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.
2).
En el caso de los ítems 9 y 10 (A° Malo – Acc. A° Tranqueras), si las  obras de rehabilitación previstas se vieran retrasadas en un plazo mayor a 3 meses respecto de la fecha aproximada de comienzo será considerado para el Contratista como un evento compensable.
3).
En virtud de lo expresado en la cláusula 3.3 del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas no se considerará el 5% Obras accesorias vinculadas al contrato como un rubro en el cuadro de metraje, sino que se sumará al total.
4).
El monto total cotizado por las obras obligatorias (no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamientos) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 35 % del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluido el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.

3. Se agrega a la cláusula 5.1.4 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:
De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 500 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 500 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 500m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño original de la defensa.

No se admitirán soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento Seguridad Vial.

4. Con respecto a la cláusula CGC (55.1) de la sección 6 -  Condiciones Especiales del Contrato  se realiza la siguiente aclaración:

En aquellos contratos de mantenimiento donde este previsto el suministro de equipos de medición de reflectividad, visibilidad diurna y color, el contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la medición de dichos parámetros cuando lo estime necesario. A tales efectos el contratista dispondrá de hasta un máximo de 2 jornadas laborables bimensualmente de personal técnico, de común acuerdo con la Dirección de Obra.

5. Se modifica la exigencia para nivel de servicio Visibilidad Nocturna Insuficiente (V5) de la cláusula 5.1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia, según corresponda:

Para Señales Clase 1. Tipo I Norma ASTM 4956. 

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	40

	Blanco
	56

	Rojo
	12

	Verde
	7

	Azul
	3


Para Señales Clase 2. Tipo III Norma ASTM 4956.

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	100 cd/lux/m2

	Blanco
	150 cd/lux/m2

	Rojo
	26 cd/lux/m2

	Verde
	26 cd/lux/m2

	Azul
	13 cd/lux/m2


6. Se modifica la exigencia para nivel Distancia lateral libre al borde de calzada  (V2), de la cláusula 5.1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia de hasta 2 señales en el hectómetro.

7. Se agrega a la cláusula 5 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:
Todas las señales de auxilio mecánico existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente a sus dimensiones y al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo y dimensiones de origen, .i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas según fuera su confección original.

8. Se modifica el nivel de servicio Rugosidad durante el período de conservación  correspondiente a la cláusula 2.1.2 del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente manera:

	Código
	Denominación
	Descripción
	Parámetro
	Método de evaluación
	Exigencia
	Plazo de reparación

	 CMA Iri Con
	Rugosidad durante el período de conservación
	Instructivo de Rugosidad de la DNV
	IRI
	Rugosidad media máxima, medida en tramos de 5 km
	2.5 IRI, con tolerancia de 15%, exceptuando el tramo comprendido entre el Acc. Norte sobre A° Tranqueras  al 400k000 que será de 2.8 IRI con tolerancia del 15% durante toda la duración del contrato 
	 15 días


9. Con respecto a los niveles de servicio Obstáculos en toda la faja (FA Obs.), y Limpieza dentro de los montes (FA Limp.) se aclara  lo siguiente:

La recolección de ramas con diámetro mayor a 0.03m debe hacerse dentro de los montes, fuera de los mismos se deberán recolectar aquellas ramas con diámetros superiores a 0.10m y/o aquellas que puedan ocasionar accidentes, obstrucciones en alcantarillas, fondos de cunetas, etc.

10. Se modifica la Enmienda 10 del Comunicado N° 1 quedando redactada de la siguiente forma:

5.
 Ampliación de la contratación.

La contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio podrá ser ampliada de común acuerdo entre el Contratista y el Contratante por el plazo de hasta dos años a los mismos precios y condiciones del contrato. 

De igual forma, las Obras Complementarias podrán ser ampliadas hasta en un 50 % en los rubros, metrajes y precios unitarios indicados en Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas de acuerdo a las necesidades de la obra. 

11. Se agrega a la cláusula 3 del Anexo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente consideración:

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

12. Se modifica la cláusula IAL 1.2 de la sección 2 – Datos de la Licitación en lo referente a los ítems 9 y 10 quedando redactada de la siguiente forma:

“Los Ítems 9 y 10 serán desafectados de este contrato de mantenimiento no antes de 6 meses de comenzado este contrato para recibir obras de rehabilitación. Estos tramos entrarán al contrato de mantenimiento  al inicio del mismo, debiendo el Contratista mantener todos los niveles de servicio exigidos en este pliego para los siguientes ítems de mantenimiento: faja de Dominio Publico, Obras de Arte y Seguridad Vial.
En el caso de los ítems de mantenimiento Calzada y Banquina no se controlarán por niveles de servicio, ejecutándose el cuadro de metrajes siguiente según disponga el Director de Obra. No se pagará por lo tanto la cuota de mantenimiento correspondiente a los ítems de mantenimiento Calzada y Banquina.
	Grupo
	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Metraje

	CXL
	2305
	Bacheo en Mezcla Asfáltica
	Ton
	1500

	CLI
	2375
	Fresado
	m2
	10000

	V
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	2000

	CXXXIV
	2129
	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico
	Ton
	120


13. Se modifica la cláusula I.A.L (1.2) de la sección 2 – Datos de la Licitación en referencia al ítem 11 quedando redactada de la siguiente forma:

“Los ítems 3,4,5,6,7 y 8:  pasarán a formar parte del circuito del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento al inicio del Contrato, disponiendo el Contratista de un plazo de 6 meses para la ejecución de las obras accesorias así como de puesta a punto de todos los ítems de mantenimiento para alcanzar los niveles de servicio exigidos en este Pliego, exceptuando faja de dominio publico y señalización para la cual dispondrá de un plazo de puesta a punto de 3 meses. Estos plazos son  contados a partir de la firma del Acta de Replanteo. 

Item11: Este tramo deberá ser mantenido desde el inicio del contrato con los niveles de servicio exigidos en el anexo 2 de este pliego, hasta que se notifique al Contratista de la recepción provisoria de la obra sobre el puente nuevo en variante sobre el  A° Tranqueras. Se estima que al comienzo del contrato dicha obra estará en ejecución, la misma tendrá una duración de 18 meses y un periodo de garantía de 24 meses.” 
14. Se modifica la cláusula 3.2 de la sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas en referencia al ítem 11 quedando redactada de la siguiente forma:

“Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8: Se pagará la cuota correspondiente a los ítems de mantenimiento faja de dominio público y señalización desde el inicio del contrato. Luego de finalizadas las obras accesorias y nunca antes de transcurridos 6 meses desde el inicio del contrato, se pagara la cuota de mantenimiento correspondiente para todos los ítems de mantenimiento.

Ítem 11: Desde el inicio del contrato se pagará la cuota de mantenimiento correspondiente a todos los ítems de mantenimiento”
