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1 
Descripción de la obra TC "1 
Descripción de la obra" \f C \l "1" 
La obra a licitar comprende el refuerzo estructural del pavimento en el tramo de Ruta 5 (Departamento de Rivera) entre las progresivas 452km050 (progresiva de proyecto 67km050) y 462km000  (progresiva de proyecto 77km000).

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

  -
corrección del drenaje y reacondicionamiento de la faja lateral.

  -
bacheo del pavimento existente.

  -
colocación de una capa de base de material estabilizado granulométricamente en todo el ancho de la plataforma de 0,15 m de espesor.

  -
colocación de una capa de base negra y una capa de carpeta de rodadura  de forma de obtener un ancho útil de calzada de 7,10 m.

  -
construcción de banquinas con material estabilizado granulométricamente recubierta con un tratamiento bituminoso doble en 1,80 m de ancho.

  -
readecuación del empalme de Ruta 5 y Ruta 30. 

  - 
señalización vertical y horizontal del tramo comprendido entre el puente sobre el A° Sauce (progresiva de proyecto 65km750) y la progresiva 462km000 (progresiva de proyecto 77km000).

Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Lámina Nº 9.

El origen de las progresivas de proyecto es el actual kilómetro 385km000 de Ruta 5 (corresponde al kilómetro 0km000 de proyecto).

El Anexo “Profundización de cunetas” forma parte de las Especificaciones Particulares y contiene:

-
un listado con los tramos en que se proyectó la profundización de cunetas con los volúmenes a excavar cada 25 m y los volúmenes totales.

- 
para cada tramo, los perfiles longitudinales, con las cotas cada 25 m del eje del pavimento existente y la cota de los fondos de cuneta proyectados.

- 
los perfiles transversales cada 25 m del terreno y del proyecto indicando la geometría de la cuneta y de los taludes. En cada perfil figura la cota en el eje del pavimento existente y la cota del fondo de cuneta proyectado.

· para los tramos en que se construyen drenes longitudinales se indica su ubicación en el perfil longitudinal y el perfil transversal proyectado.

El Anexo no se adjunta al Pliego, encontrándose a disposición para su consulta en el Archivo Gráfico de la DNV. Se entregará copia a la Inspección.

2
Plan de trabajo - mantenimiento del tránsito

 TC "2

Plan de trabajo - mantenimiento del tránsito" \f C \l "1" 
El Contratista propondrá a la Inspección un plan de trabajo que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito.

3 
Trabajos de carretera TC "3 
Trabajos de carretera" \f C \l "1" 
Donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los siguientes trabajos:

3.1
Corrección de drenaje y reacondicionamiento de la faja lateral TC "3.1
Corrección de drenaje y reacondicionamiento de la faja lateral" \f C \l "1" 
Las obras de corrección del drenaje y reacondicionamiento de la faja lateral consisten básicamente  en la  profundización de las cunetas existentes, en la construcción de drenes profundos, en la limpieza de las alcantarillas existentes y en la limpieza y reacondicionamiento de la faja lateral.

Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento.

3.1.1  
Profundización de cunetas existentes TC "3. 1.1  
Profundización de cunetas existentes" \f C \l "1" 
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Inspección y  de acuerdo a los perfiles y profundidades de cunetas establecidos en el Anexo “Profundización de cunetas”.

Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m. La pendiente longitudinal de los fondos de cuneta será como mínimo de 0,7%.

En el Anexo figura el proyecto del perfil longitudinal de los fondos de cuneta y los perfiles transversales cada 25 m.

En cada perfil transversal se indican las cotas en el eje del pavimento existente y la cota del fondo de cuneta. En el Anexo se indican además los volúmenes de excavación cada 25 m.

En el caso que la Inspección decida variar la sección de la cuneta propuesta en el Anexo “Profundización de cunetas” el volumen se determinará en forma geométrica realizando una nivelación antes y después de realizada la excavación.  

Los suelos extraídos en los trabajos de profundización de cunetas podrán ser utilizados en las obras de suelos a realizar en la readecuación del empalme de Ruta 5 y Ruta 30 si la Inspección lo autoriza.

El talud y contra talud de la cuneta excavada serán recubiertos con una capa de suelo pasto de 0,07 m de espesor que deberá cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en el Capítulo J de la Sección II del PV. Los suelos provenientes de la excavación se depositarán en la faja en los lugares indicados por la Inspección rellenando en lo posible las cárcavas provocadas por la erosión. Se conformarán  de forma de no alterar el andamiento general del terreno y permitiendo el escurrimiento superficial del agua. Los depósitos que a juicio de la Inspección puedan volver a colmatar las cunetas y alcantarillas, serán recubiertas con suelo pasto.

Todos estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:


6
Excavación no clasificada (m3).

 
7
Excavación no clasificada a deposito (m3).



76
Sobretransporte de suelos (dista. libre = 400 m) (m3.km).

El revestimiento de suelo vegetal con pasto no es objeto de pago directo y se considera incluido en el rubro 71 “Recuperación ambiental”.

3.1.2 
Drenes TC "3. 1.2   
Drenes" \f C \l "1" 
3.1.2.1 Drenes longitudinales

En los lugares indicados en el Anexo “Profundización de cunetas” o por la Inspección se construirán drenes longitudinales siguiendo la sección transversal y ubicación indicadas por el proyecto (Láminas Nº 1 y 2).

La excavación de la zanja debe ser hecha desde aguas abajo hacia aguas arriba, en tanto que la construcción del dren o sea la instalación del sistema filtrante (geotextil) y drenante (agregados pétreos y eventual tubo) será hecha desde aguas arriba hacia aguas abajo.

La trinchera excavada tendrá un ancho mínimo de 0,50 m. La superficie de las paredes y del fondo de la zanja estarán libre de suelo suelto, raíces etc. 

Los suelos extraídos se transportaran y depositaran en los lugares indicados por la Inspección.

El tejido filtrante se colocará forrando la excavación del dren, evitando la formación de arrugas y asegurando el mayor contacto entre el suelo y el tejido.

Las fajas de tejido se unirán formando un solape mínimo de 0,20 m.

El sentido de sobreposicion de la manta en la zanja es desde aguas  abajo hacia aguas arriba, y el lanzamiento del material drenante debe ser realizado desde aguas arriba hacia aguas abajo.

La colocación  de los agregados se hará por capas, en forma uniforme y evitándose cuidadosamente la segregación y la contaminación. Cualquier material segregado o contaminado deberá retirarse y sustituirse.

Es obligatorio el uso de equipos vibratorios para compactar las capas de agregados dentro de la trinchera.

Una vez recibida una capa, y si la Inspección considera que la trinchera y el tejido filtrante mantienen las condiciones en que merecieran la aprobación, podrá autorizar la colocación de la capa siguiente.

La colocación de agregados y el cierre del tejido filtrante se hará lo antes posible para disminuir los riesgos de contaminación.

En caso que  la Inspección autorice la colocación de caños perforados, previamente se realizará una capa de agregado grueso de 0,10 m compactada que servirá de apoyo para los caños.

Durante la colocación de los caños y de los agregados pétreos que lo rodean se tomaran precauciones para evitar la fisuración o rotura de los caños y que se introduzca cualquier material dentro del caño que moleste el libre escurrimiento del agua.

Los caños se colocarán con el enchufe del lado de aguas abajo. Las perforaciones deben quedar en la mitad inferior.

En la boca  del ultimo caño aguas arriba se impedirá el ingreso de los agregados al interior de los caños con un tapón formado con agregado grueso envueltos con geotextil. Posteriormente se completara la colocación del agregado grueso hasta la mitad de la altura del caño compactándolo cuidadosamente Después se completara la colocación de agregado grueso hasta el espesor mostrado por el proyecto o indicado por la Inspección.  

Una vez cerrado el geotextil sobre el agregado grueso se colocará el agregado fino para drenes. Se deberá lograr una compactación mayor al 90% del PUSM. Una vez completado el espesor indicado de arena se terminara el relleno de la trinchera con material estabilizado granulométricamente para bacheo que se compactará al 95% del PUSM.

3.1.2.2 Drenes de manantial

Cuando se localicen manantiales en los desmontes se disminuirá la carga artesiana excavando la zona del “ojo de agua”, sustituyendo los suelos existentes por “Agregados pétreos gruesos para drenes” y asegurando una rápida evacuación del agua.

Si el agua del manantial se vierte en un dren longitudinal, hasta su salida, el dren longitudinal llevará caño perforado.

Según se indica el proyecto (Láminas 5, 6 y 7), se usará una manta de geotextil entre el suelo y el agregado grueso. El empleo del tejido filtrante podrá evitarse, a criterio de la Inspección, solo si la excavación es en roca.

3.1.2.3Tramo final de los drenes. Cabezal de salida.

El tramo final se construirá como indica el proyecto (Láminas 3 y 4). Cuando el único tramo con caños es el final, este tramo tendrá una pendiente longitudinal mínima del 3 %. 

El cabezal de salida se construirá con hormigón clase VI, calculados según las dimensiones indicadas en las láminas del proyecto. 

Todos estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:


264
Hormigón armado clase VI para cabezales de drenes (m3)


552
Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% para bacheo (triturado, con transporte) (m3)

555
Agregados pétreos gruesos para drenes (m3)

556
Agregados pétreos finos para drenes (m3)

596
Suministro y tendido de material geotextil (m2)

1159
Caños de PVC

En el precio ofertado en los rubros 1159 “Caños de PVC”, 555 “Agregados pétreos gruesos para drenes” y 556 “Agregados pétreos finos para drenes”  estarán incluidos los trabajos de suministro y  colocación.

El costo de los trabajos de excavación, transporte y depósito del material removido no es objeto de pago directo considerándose incluido en los demás rubros.

3.1.2.4 Limpieza de drenes existentes

Se realizará  la limpieza y desobstrucción con agua a presión de los drenes existentes así como también se deberá canalizar regularizar y limpiar los cauces correspondientes.


Estos trabajos no serán objeto de pago directo estando su costo incluidos en el rubro 71 "Recuperación ambiental".

3.1.3    Alcantarillas TC "3. 1.3   
Alcantarillas" \f C \l "1" 
No se proyectaron nuevas alcantarillas y no se ampliarán las existentes, pero éstas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de las alcantarillas con bloques de piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones  y descascaramientos).
Estos trabajos no serán objeto de pago directo estando su costo incluidos en el rubro 71 "Recuperación ambiental".

3.1.4 
Faja lateral TC "3. 1.4   
Faja lateral" \f C \l "1" 
La faja lateral deberá quedar libre de montículos, malezas y deposito de cualquier tipo de material.

Al ejecutar estos trabajos deberá cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente y donde ello no fuera posible deberá reconstruirse de modo de que no queden partes sin la debida protección.

Es necesario para el buen funcionamiento de las obras de drenaje y evitar posibles erosiones que toda la faja de dominio publico este  revestida con  suelo vegetal con pasto. El Contratista deberá revestir con suelo vegetal con pasto de 0.07 m de espesor que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en el Capítulo J de la Sección II del PV, todas aquellas zonas que se detecte la falta del recubrimiento vegetal.

Para evitar el escurrimiento superficial de las aguas de lluvia sobre los contrataludes de los desmontes se prevé la construcción de cunetas de coronamiento del lado de aguas arriba de los desmontes de mayor altura y en aquellos desmontes cuyos taludes estén erosionados. La cuneta de coronamiento se construirá de acuerdo a la Lámina Nº 8 en aquellos lugares indicados en el Anexo o por la Inspección.

La cuneta de coronamiento se revestirá con suelo vegetal con pasto de 0,07 m de espesor.

Los trabajos de limpieza y regularización que deberán hacerse en toda la faja así como también el revestimiento con suelo pasto, no serán objeto de pago directo considerándose su costo incluido en el rubro 71 “Recuperación ambiental”, en tanto que la cuneta de coronamiento se pagara por metro lineal (incluidos los trabajos de  excavación, conformación y eventual traslado del material) en el rubro:

22
Ejecución de cuneta de coronamiento (m)

3.2
Bacheo del pavimento existente TC "3.2
Bacheo del pavimento existente" \f C \l "1" 
Las etapa de bacheo se ajustarán al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de  fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi, serán bacheadas. 

La Inspección delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Los bordes se recortarán verticalmente en toda su altura.

Cuando existan evidencias de que la falla se originó por un mal comportamiento de  la banquina (drenaje insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluirá a la misma. 

Cuando la Inspección considere que el material de la subbase y/o subrasante existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el material estabilizado granulométricamente CBR ( 80%,  no aceptándose la sustitución del material estabilizado por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactación debe alcanzar al 100% del PUSM en promedio no pudiendo ser ningún valor individual inferior al 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material estabilizado granulométricamente este deberá tener el mismo nivel que el pavimento circundante.

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y deposito del material removido) se pagarán al precio establecido para el rubro:

552
Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% para bacheo (triturado, con transporte)  (m3).

El área a bachear se estimo en un 12%, realizándose los metrajes en este supuesto.

3.3  
Base de material granular estabilizado granulométricamente TC "3.3  
Base de material granular estabilizado granulométricamente" \f C \l "1" 
Una vez terminada las obras de bacheo del pavimento existente, se procederá a “rayar” en forma uniforme el pavimento actual y a retirar de la banquina el revestimiento con suelo pasto.

El “rayado” tiene como objetivo generar una superficie de fricción entre el pavimento existente y la capa de base a colocar.

Luego de haber realizado estos trabajos se colocara una capa de 0,15 m de espesor en el eje, de acuerdo a lo indicado en la Lámina Nº 9, de un material estabilizado granulométricamente. El material estabilizado granulométricamente se compactará al 100% del PUSM en promedio, no pudiendo ser ningún valor individual inferior al 98% del PUSM.


La misma tiene como objetivo brindar aporte estructural y regularizar el perfil transversal. En las curvas se dejará la capa terminada con el peralte indicado por la Inspección tratando de  readecuarlas a las nuevas velocidades de circulación.  

La base acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimación como protección.

El riego de imprimación podrá estar expuesto no más de 5 jornadas de trabajo. 

No se aceptarán variantes que eliminen la capa de material estabilizado granulométricamente.

El volumen de material estabilizado granulométricamente CBR ( 80%  se determinará realizando una nivelación antes y después de realizado el trabajo.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración) (m3).

551 Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% (triturado, con transporte) (m3).

Los trabajos de “rayado” no son objeto de pago directo.

3.4   
Capas de mezcla asfáltica TC "3.4   
Capas de mezcla asfáltica" \f C \l "1" 
Una vez terminadas las obras de acondicionamiento de la capa de base estabilizada granulométricamente, se ejecutarán las capas de mezcla asfáltica de forma de obtener un ancho final de calzada de 7,10 m.

Se colocarán dos capas de mezcla asfáltica, una de base negra y una de carpeta de rodadura según los siguientes espesores:

Progresiva

Inicial
Progresiva

Final
Espesores 



Base negra
Carpeta de

Rodadura

67km050

67km225

67km900

69km500

70km200

71km500

72km800

73km800

75km500

76km850
67km225

67km900

69km500

70km200

71km500

72km800

73km800

75km500

76km850

77km000
Transición comienzo de obra



7

8

7

8

7

6
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7

7

7

7

7

7



Transición fin de obra

La transición entre diferentes espesores de mezcla asfáltica se efectuará en una distancia no menor a los 10 m por cada centímetro de diferencia.

Previamente a la colocación de la base negra y a la colocación de la carpeta de rodadura se realizará un tratamiento bituminoso de adherencia con un riego continuo en todo el ancho de apoyo del tendido de la mezcla a colocar debiendo estar la superficie totalmente seca y libre de suciedades. Se evitará liberar la superficie al tránsito una vez realizado el riego de adherencia.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

101
Mezcla asfáltica para base negra (ton).

102
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).

118
Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

196
Cemento asfáltico (suministro, transporte y elaboración) (ton).

200
Emulsión asfáltica (suministro, transporte y elaboración) (m3).

3.5   
Transición de comienzo y fin de obra TC "3.5   
Transición de comienzo y fin de obra" \f C \l "1"  

En el comienzo y fin del proyecto se retirará en forma de cuña el pavimento de la ruta actual en 150 m según lo indicado en la lámina Nº 10.

Los trabajos se harán por media calzada de modo de mantener el tránsito.

Al realizar la excavación se deberá mantener en correctas condiciones la subbase o subrasante descubierta, siendo responsabilidad del Contratista su reacondicionamiento si por procedimientos constructivos inadecuados se deteriora.

La estructura del pavimento en los 150 m se construirá de acuerdo a lo indicado en la lamina Nº 11.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios fijados para los rubros:

7
Excavación no clasificada a depósito (m3).

76
Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400 m)  (m3.km).

101
Mezcla asfáltica para base negra (ton). 

102
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).

111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

118
Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

                        196
Cemento asfáltico (suministro, transporte y elaboración) (ton).

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración) (m3).

200
Emulsión asfáltica (suministro, transporte y elaboración) (m3).

551
Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% (triturado, con transporte) (m3).

La conformación y compactación de la subbase o subrasante descubierta no será objeto de pago directo y su costo se considera incluido en los demás rubros.

3.6   
Banquinas TC "3.6   
Banquinas" \f C \l "1" 
Una vez terminada la colocación de las capas de mezcla asfáltica se procederá a la construcción de las banquinas con un material que cumpla las especificaciones de material estabilizado granulométricamente  CBR ( 80%, procurando que no existan más de 2 km con desnivel entre calzada y banquina. El material estabilizado granulométricamente se compactará al 100% del PUSM en promedio, no pudiendo ser ningún valor individual inferior al 98% del PUSM.


Las banquinas se imprimirán en todo el ancho, ejecutándose un tratamiento bituminoso doble en 1,80 m de ancho.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

113
Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2).

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración) (m3).

200
Emulsión asfáltica (suministro, transporte y elaboración) (m3).

211
Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

562
Banquinas de material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% (triturado, con transporte) (m3).

3.7   
Empalme Ruta 5 y Ruta 30 TC "3.7   
Empalme Ruta 5 y Ruta 30" \f C \l "1" 
Se readecuará el empalme existente entre Ruta 5 y Ruta 30.

En la lamina N° 12 se esboza un anteproyecto del mismo. La Inspección contará al comienzo de las obras con un  proyecto ejecutivo, con el correspondiente cuadro de metrajes ajustado.

Los rubros y metrajes previstos para realizar el empalme son los siguientes:

6
Excavación no clasificada (6.000 m3).

76
Sobretransporte de suelos (dista. libre = 400 m)  (18.000 m3.km).

101
Mezcla asfáltica para base negra (1.040 ton). 

102
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (1.020 ton).

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (11.800 m2).

113
Ejecución de tratamiento bituminoso doble (2.500 m2).

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (14.200 m2).

172   
Subbase granular con CBR ( 60% (con transporte) (1.100 m3).

196   
Cemento asfáltico (suministro, transporte y elaboración) (125 ton).

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración) (14 m3).

200 Emulsión asfáltica (suministro, transporte y elaboración) (12 m3).

211    
Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (62 m3).


275
Alcantarillas de caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) (20 m).

281   
Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarilla de caño (4 m3).

540
Separador acústico (500 m)

551 Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% (triturado, con transporte) (1.940 m3).

562
Banquinas de material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% (triturado, con transporte) (600 m3).

El separador acústico se construirá de acuerdo a lo indicado en la lámina tipo N° 134 G1.

3.8
Entradas particulares y empalmes con caminos vecinales TC "3.8
Entradas particulares y empalmes con caminos vecinales" \f C \l "1" 
En las entradas particulares o caminos transversales que acceden a la ruta se recargará con material estabilizado granulométricamente CBR ( 80%, en una longitud no inferior a 5 m, de forma de eliminar el desnivel creado por la nueva cota de pavimento terminado.

En el caso que la Inspección opte por reconstruir una entrada particular o un empalme con un camino vecinal, los trabajos se realizarán de acuerdo a la lámina tipo N° 265.

Las entradas particulares recibirán un tratamiento bituminoso doble como protección. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2)

113
Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2)

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración) (m3).

200
Emulsión asfáltica (suministro, transporte y elaboración) (m3).

211
Agregado pétreo grueso y mediano para tratamiento (m3)

273
Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m)

275 
Alcantarillas caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) (m)

281
Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3)

551
Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% (triturado con transporte) (m3)

3.9   
Defensas metálicas TC "3.9   
Defensas metálicas" \f C \l "1" 
Se realizará el suministro y la colocación de 500 m de defensas metálicas para protección del tránsito distribuidas a lo largo del tramo. La ubicación de las mismas será indicada por la Inspección.

El diseño de la defensa metálica corresponde a la lámina tipo N° 252.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido para el rubro:


621
Parapetos metálicos para protección del tránsito (m).     

3.10   
Corte de árboles TC "3.10   
Corte de árboles" \f C \l "1"  

Se cortarán todos los árboles situados a una distancia menor a 6 m con respecto al borde externo de la banquina y todos los afectados con enfermedades dentro de la faja de dominio público o lo que indique la Inspección. El corte se realizará a una altura de 0,05 m de forma tal que no interfiera con los cortes de pasto a realizar en el mantenimiento de la faja.

Luego de realizado el corte se aplicará un producto no tóxico que inhiba el rebrote del árbol, que deberá contar con la aprobación previa de la Inspección.

Los árboles serán retirados fuera de los límites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección.

Estos trabajos no serán objeto de pago directo y se consideran incluidos en el rubro 71 "Recuperación ambiental". 

4 

Especificaciones de los materiales TC "4 

Especificaciones de los materiales" \f C \l "1" 
4.1   
Caños perforados TC "4.1   
Caños perforados" \f C \l "1"  

Los caños de PVC que deberán emplearse en la construcción de los drenes serán de 0,20  m de diámetro y cumplirán con la Norma UNIT ISO 4435:94 

Dichos caños serán perforados. Las perforaciones no deberán ser menores de 0,006 m ni mayores de 0,010 m, y deberá haber un mínimo de 50 perforaciones por metro lineal distribuidas en cuatro hileras.

Las hileras de perforaciones deberán estar repartidas en dos grupos con la mitad del numero de hileras ubicado en la superficie comprendida  entre un ángulo de 30º bajo el eje horizontal del caño y la otra mitad ubicada de la misma manera del lado opuesto.

No habrá perforaciones en el tercio inferior ni en la mitad superior del caño.

4.2   
Geotextil para drenes TC "4.2   
Geotextil para drenes" \f C \l "1"  

El geotextil, a base de fibras sintéticas, deberá cumplir normas reconocidas que aseguren su comportamiento como tejido filtrante, durabilidad y estabilidad de sus propiedades.

En particular deberá cumplir con los siguientes especificaciones técnicas:


Norma
Unidad
Valor

Resistencia Tracción GRAB
ASTM D 4632
N
(1400

Elongación a la ruptura
ASTM D 4632
%
(50

Gramaje
ASTM D 3776
g/m2
(300

Resistencia a la propagación del desgarre
ASTM D 4533
N
(350

Resistencia al reventado
ASTM D 3786
Mpa
(2.2

Permisividad
ASTM D 4491
s-1
(0.5

Abertura aparente
ASTM D 4751
mm
(0.43

Todos los valores numéricos indicados representan valores mínimos promedio de los rollos (MARVS MINIMUN AVERAGE ROLL VALUES).El material que no cumpla con todas las exigencias será rechazado.

Los rollos tendrán la identificación original del fabricante, según su nomenclatura de catálogo impresa en lugar visible.

Cada rollo deberá contar con un certificado de fabricación de origen, en donde constarán los datos técnicos.

El Contratista le propondrá a la Inspección utilizar un material geotextil en base a las exigencias establecidas precedentemente y a las recomendaciones que indique el fabricante a efectos de lograr los fines descriptos.

4.3  
Agregados pétreos gruesos para drenes TC "4.3   
Agregados pétreos gruesos para drenes" \f C \l "1"  

Los agregados gruesos para drenes podrán ser triturados (roca sana triturada) o naturales (canto rodado únicamente) y cumplirán en lo referente a durabilidad y desgaste lo especificado para los agregados pétreos gruesos para concreto asfáltico.

Las partículas deberán ser limpias, de calidad uniforme, libre de arcillas y materiales perjudiciales y deberá ajustarse a la siguiente granulometría:

Tamiz
2"
1 1/2"
3/4"

Porcentaje en peso que pasa
100
90 – 100
0 – 10

4.4   
Agregados pétreos finos para drenes TC "4.4   
Agregados pétreos finos para drenes" \f C \l "1"  

La arena para drenes cumplirá con lo especificado en el P.V. (Sección III, Capítulo A) para agregados finos para hormigones, salvo en lo referente a la granulometría, la que verificará los siguientes criterios para transiciones granulométricas.
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=
tamaño de la partícula que corresponde al "pasa 15%" en la curva granulométrica del agregado pétreo grueso para drenes.
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=
tamaño de la partícula que corresponde al "pasa 85%" en la curva granulométrica del agregado pétreo fino para drenes.
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=
tamaño de la partícula que corresponde al "pasa 15%" en la curva granulométrica del agregado pétreo fino para drenes.
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=
tamaño de la partícula que corresponde al "pasa 50%" en la curva granulométrica del agregado pétreo grueso para drenes.
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=
tamaño de la partícula que corresponde al "pasa 50%" en la curva granulométrica del agregado pétreo fino para drenes.

4.5  
Materiales basálticos TC "4.5  
Materiales basálticos" \f C \l "1" 
La selección de los materiales basálticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos bituminosos, base negra y carpeta asfáltica se ajustarán a las siguientes condiciones:

· Estudio geológico y petrográfico:

En el cual se delimitarán y ordenarán las coladas según su espesor,  identificando parte superior, central, central basal y transiciones,.

El estudio petrográfico del material a utilizar que deberá mostrar ausencia de:
· Productos intersticiales verdes a pardo rojizo – amarronados, con presencia de arcillas y óxido de hierro.

· Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad.


· Ensayos de laboratorio:

Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradación Dimetil-Sulfóxido (DMSO) deberán ser menores al 70% para los materiales utilizados en el estabilizado granulométrico y 60% para los utilizados en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizará de acuerdo a la técnica establecida en la norma UY A 26 (provisoria).

Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberán tener un desgaste de Los Angeles menor al 18%.

4.6 
Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80% TC "4.6 
Material estabilizado granulométricamente CBR ( 80%" \f C \l "1" 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en la cláusula 4 de la Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Setiembre del 2001, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

El material será un estabilizado granulométrico que satisfaga las siguientes especificaciones:

-
El material se triturará hasta cumplir en la salida de la planta dosificadora con una curva granulométrica tipo A de la tabla I del Art. A-2-4 de la Sección IV del PV.

· CBR ( 80% para el 100% del PUSM.

· CBR ( 60% para el 95% del PUSM.

· La expansión será menor del 0,3%.

El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g.
· La fracción que pase el tamiz UNIT 4760 tendrá un equivalente de arena mayor o igual que 35 y será no plástica.

· los materiales que componen el material estabilizado granulométrico tendrán un Desgaste de Los Angeles menor al 20% para materiales de origen basálticos y un Desgaste de los Angeles menor al 35% para materiales de origen no basáltico.
4.7 
Subbase granular con CBR ( 60% TC "4.7 
Base granular con CBR ( 60%" \f C \l "1" 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en la Sección 4 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigente a setiembre del 2001, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

-
CBR ( 60% al 100% del PUSM.

-
Expansión medida en el ensayo CBR ( 0,5%. 


El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 g.

-
X.IP ( 180

-
X.LL ( 750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido.

El material se compactará uniformemente a un peso unitario seco mayor o igual al 97% del PUSM.

4.8 
Señalización TC "4.8 
Señalización" \f C \l "1" 
La señalización vertical a instalarse deberá ser clase 1, y la señalización horizontal deberá ejecutarse con pintura para aplicación en frío, de acuerdo a la Sección 13 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a setiembre del 2001. 

5 
Aprobación de las fuentes de abastecimiento de agregados TC "5 
Aprobación de las fuentes de abastecimiento de agregados" \f C \l "1" 
5.1
El preadjudicatario deberá presentar antes de la resolución de adjudicación de acuerdo con lo establecido en la cláusula 34.3 de la Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes, un estudio geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras que propone emplear como fuente de abastecimiento de agregados en la obra, para estabilizados granulométricos, tratamientos bituminosos, base negra y carpeta que compruebe que las mismas satisfacen las especificaciones establecidas para los materiales.

Los materiales para realizar los estudios geológico, petrográfico y de laboratorio se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la zona de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en conjunto entre el Contratista y el personal que designe la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

Estos estudios deberán ser realizados por profesionales de notoria trayectoria en las correspondientes áreas y en un laboratorio aprobado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

Los estudios contendrán:
· Estudio geológico (para agregados basálticos).

· Estudio petrográfico (para agregados basálticos).


· Ensayos de laboratorio: 

· materiales para mezcla asfáltica (agregados gruesos):

· desgaste Los Angeles (UY A  23). 

· degradación en dimetil-sulfoxide (UY A 26 provisoria) (agregados basálticos).

· durabilidad en sulfato de sodio (UY A 25 provisoria) (agregados graníticos). 

· chatura de agregados (UY A 21).

· tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15).

· materiales para mezcla asfáltica (agregados finos):

· tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15).

· equivalente de arena (UY S 29).

· límites líquido y plástico (UY S 9 – UY S 11)

· materiales para tratamientos:

· desgaste Los Angeles (UY A  23). 

· degradación en dimetil-sulfoxide (UY A 26 provisoria) (agregados basálticos).

· durabilidad en sulfato de sodio (UY A 25 provisoria) (agregados graníticos). 

· chatura de agregados (UY A 21).

· tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15).

· afinidad (UY B 21).

· adherencia (UY  B 23).

· determinación de polvo impalpable (UY A 17). 

-
clasificación según pliego general (Sección V, Art. A-3-1-1)

· estabilizado granulométrico:

· desgaste Los Angeles (UY A  23). 

· degradación en dimetil-sulfoxide (UY A 26 provisoria) (agregados basálticos).

-
durabilidad en sulfato de sodio (UY A 25 provisoria) (agregados graníticos). 

· chatura de agregados (UY A 21).
· determinación del PUSM (UY S 17).

-
CBR y expansión con una sobrecarga de 4500 g para el 100% y el 95% del PUSM (UY S 21).

-
tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15)

-
límites líquido y plástico (UY S 9 – UY S 11)

-
equivalente de arena de la fracción que pase el tamiz UNIT 4760 (UY S 29).

-
clasificación AASHTO M145 y M147.

· Nota indicando espesores y profundidades a explotar, para materiales basálticos se seleccionarán las porciones situadas hacia la parte central o central-basal de las coladas.

La adjudicación de la oferta no significa la aceptación de los materiales, resolución que corresponde a la Inspección.

5.2
Previa a su utilización el Contratista deberá presentar la solicitud de aprobación de cantera a la Inspección.

La solicitud de aprobación de cantera debe incluir:

· Los estudios técnicos descriptos en la cláusula 5.1 ya presentados.

· Los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere pertinentes.

El Contratista dispone de 14 días calendario a partir de su notificación por la Inspección para la presentación de los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere pertinentes.

Los materiales para realizar los estudios y ensayos de laboratorio complementarios se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la zona de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en conjunto entre el Contratista y la Inspección. 

La Inspección dispone de 21 días calendario a partir de la presentación de la solicitud de aprobación de cantera para aceptar o rechazar la misma.

El contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la Inspección.

6 
Período de garantía TC "6 
Período de garantía" \f C \l "1" 
Durante el período de garantía de la obra de 36 meses, no se realizarán los trabajos extraordinarios previstos en la cláusula 14 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a setiembre del 2001, solo se repararán los defectos y sus consecuencias, que eventualmente pudieran surgir.

7 
Condiciones para la recepción provisoria y definitiva TC "7 
Condiciones para la recepción provisoria y definitiva" \f C \l "1" 
Las condiciones para la recepción provisoria y definitiva son las que se establecen en la cláusula 15 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes a setiembre del 2001. 

Ing. José L. Martucci

Proyectista

Ing. Alejandro Barchiesi

Jefe Dpto. Carreteras
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Sección 5. Especificaciones Técnicas Particulares

5. 25
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