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1 
Descripción de la obra TC "1 
Descripción de la obra" \f C \l "1" 
La obra a licitar comprende el refuerzo estructural del pavimento en los tramos de Ruta 9 (Departamentos de Maldonado y Rocha) entre las progresivas 149km000  y 158km900 y entre las progresivas 160km400 y 186km600.

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

· corrección del drenaje.

· fresado del pavimento existente en el tablero sobre el A° Anastacio y parte de los accesos a los demás puentes.

· bacheo del pavimento existente

· colocación de una capa de  base negra y una capa de carpeta de rodadura de forma de obtener un ancho útil de calzada de 7,20 m. 

· construcción de banquinas con material granular, recubiertas con un tratamiento bituminoso doble en 1,80 m de ancho.

· reparación de juntas de dilatación y reconstrucción de sobrepisos en puentes.

· remodelación de los empalmes de Ruta 9 ubicados en las progresivas 107km580 (isleta canalizadora), 206km125 (acceso a barrio Treinta y Tres), 206km925 (Avenida Kennedy) y 209km000 (Plaza España)

· señalización vertical y horizontal entre las progresivas 142km000 y 186km600.


Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Lámina Nº 1.

2
Plan de trabajo - mantenimiento del tránsito TC "2
Plan de trabajo - mantenimiento del tránsito" \f C \l "1" 
El Contratista propondrá a la Inspección un plan de trabajo que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito.

3 
Trabajos de carretera TC "3 
Trabajos de carretera" \f C \l "1" 
Donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los siguientes trabajos:

3.1 

Corrección del drenaje TC "3.1 

Corrección del drenaje" \f C \l "1" 
Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procurara lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento.

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Inspección. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m.

No se proyectaron nuevas alcantarillas y no se ampliarán las existentes, pero éstas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas , fisuraciones y descascaramientos).

El pago de estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra.

3.2 

Fresado TC "3.2 

Fresado" \f C \l "1" 

El objetivo de estos trabajos es no sobrecargar la estructura de los puentes al rehabilitar el pavimento. A esos efectos se fresará la mezcla asfáltica existente en el tablero, y en parte de los accesos al puente sobre el A° Anastacio y en parte de los accesos del puente sobre el A° Garzón, y se retirará los materiales de las banquinas en correspondencia con el nivel a fresar.

En el tablero y accesos al puente sobre el A° Anastacio (progresiva 164km300), y en los accesos al puente sobre el A° Garzón (progresiva 177km800) se fresará el pavimento existente de acuerdo a lo indicado en las Láminas Nº 2 y 3.

Estos trabajos se realizarán por medias calzadas, poniéndose especial cuidado en la señalización de obra la cual será de acuerdo a lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización de Obra”.

Todos estos trabajos (incluido el transporte y depósito del material removido) se pagarán al precio establecido en el rubro:




2032
Fresado  (m3).

El volumen a pagar  es el de pavimento a fresar y se determinará haciendo una  nivelación antes y después de realizado el trabajo.

El retiro, transporte y deposición final de los materiales de las banquinas no es objeto de pago directo.

El material removido podrá ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en la construcción de las banquinas si la Inspección lo aprueba, en caso contrario el material producido por las tareas de fresado será retirado y enterrado fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aceptado por la Inspección.

Si al realizar el fresado se alcanza la capa de material granular la misma se escarificará, conformará y recompactará nuevamente. Luego se  procederá a realizar un riego de imprimación sobre la base descubierta.

Los trabajos de escarificado, conformación y compactación del material granular descubierto  no serán objeto de pago directo siendo los materiales y tareas del riego de imprimación pagos en los rubros: 


111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración)(m3) 

3.3
Bacheo del pavimento existente TC "3.3
Bacheo del pavimento existente" \f C \l "1" 
La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hayan indicios de  fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi, serán bacheadas. 

La Inspección delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Los bordes se recortarán verticalmente en toda su altura.

Cuando existan evidencias de que la falla se originó por un mal comportamiento de la banquina (drenaje insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluirá a la misma.

Cuando la Inspección considere que el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR ( 80%, no admitiéndose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular  este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego se procederá a imprimar el material granular y a terminar el bache con mezcla asfáltica para bacheo hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para base negra.

La excavación, transporte y depósito a los lugares indicados por la Inspección de los materiales del pavimento existente se hará de forma de evitar la contaminación de otros materiales. La reutilización del material retirado sólo podrá efectuarse con la autorización expresa de la Inspección.

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y deposito del material removido, así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios establecidos en los rubros:

103
Mezcla asfáltica para bacheo  (ton).

135 Material granular para bacheo (m3).

196   Cemento asfáltico (suministro, transporte y elaboración) (ton).

El área a bachear se estimó en un 5 %,  realizándose los metrajes en este supuesto.

 3.4  
Capas de mezcla asfáltica TC "3.4  
Capas de mezcla asfáltica" \f C \l "1" 
Una vez terminadas las tareas de bacheo del pavimento existente, se ejecutarán las capas de mezcla asfáltica de forma de obtener un ancho final de calzada de 7,20 m.

Se colocarán dos capas de mezcla asfáltica, una de base negra y una de carpeta de rodadura según los siguientes espesores:

Progresiva

Inicial
Progresiva

Final
Espesores 



Base negra
Carpeta de

rodadura

149km000

150km400

151km700

153km400
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180km700
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La transición entre diferentes espesores de mezcla asfáltica se efectuará en una distancia no menor a los 10 m por cada centímetro de diferencia.

Previamente a la colocación de la base negra y a la colocación de la carpeta de rodadura, se realizará un tratamiento bituminoso de adherencia con un riego continuo en todo el ancho de apoyo del tendido de la mezcla a colocar, debiendo estar la superficie totalmente seca y libre de suciedades. Se evitará liberar la superficie al tránsito una vez realizado el riego de adherencia.

La reposición de la mezcla asfáltica en donde se hicieron trabajos de fresado de parte de los accesos se hará de acuerdo a lo indicado en las Laminas Nº 4 y 6, el plazo para ejecutar cada media calzada no excederá las 24 horas (el nivel del pavimento se debe restituir antes  de 24 horas).   

En los accesos a los puentes sobre Cda. Silva (progresiva 173km000) y sobre Cda. Cruz (progresiva 172km300) se colocará la mezcla asfáltica de acuerdo a lo indicado el las Laminas Nº 5 y 7.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

101 Mezcla asfáltica para base negra (ton).

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

196
Cemento asfáltico (suministro transporte y elaboración) (ton).   

200
Emulsión asfáltica (suministro transporte y elaboración) (m3).

3.5  
Banquinas TC "3.5  
Banquinas" \f C \l "1" 
Una vez terminada la colocación de las capas de mezcla asfáltica se procederá a la construcción de las banquinas en 2,00 m de ancho con un material que cumpla las especificaciones de material granular CBR ( 80% que se compactará al 98% del PUSM, procurando que no existan más de 2 km de desnivel entre calzada y banquina.

Las banquinas se imprimirán en todo el ancho, ejecutándose un tratamiento bituminoso doble en 1,80 m de ancho.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

113
Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2).

137
Banquinas de material granular (con transporte) (m3).

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración) (m3).     

200
Emulsión asfáltica (suministro, transporte y elaboración) (m3).

211
Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

En caso que la Inspección considere que se deba escarificar o “rayar” la banquina existente previo al recargo, estas tareas no será objeto de pago directo considerándose su costo incluido en el rubro 137 "Banquinas de material granular (con transporte) (m3)". 

3.6   
Remodelación de empalmes TC "3.6   
Remodelación de empalmes" \f C \l "1" 
Se remodelarán los empalmes de Ruta 9 ubicados en las progresivas 107km580 (calle de acceso a Pan de Azúcar, isleta canalizadora), 206km125 (acceso a barrio Treinta y Tres), 206km925 (Avenida Kennedy) y 209km000 (Plaza España)
En las laminas N°8,9,10 y 11 se esboza un anteproyecto de los mismos. La Inspección contará al comienzo de las obras con un  proyecto ejecutivo con el correspondiente cuadro de metrajes ajustado.

Los rubros y metrajes previstos para realizar el empalme son los siguientes:

6 Excavación no clasificada (4.350 m3).

7 Excavación no clasificada  de préstamo (1.200 m3).

76
Sobretransporte de suelos (dist. libre = 400 m)  (5.000 m3.km).

101
Mezcla asfáltica para base negra (1.030 ton). 

102
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (920 ton).

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (9.300 m2).

113
Ejecución de tratamiento bituminoso doble (3.500 m2).

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (11.000 m2).

129 
Subbase granular con CBR ( 40% (con transporte) (1.060 m3).

133 Base granular con CBR ( 80% (con transporte) (2.020 m3).

137   Banquina de material granular (con transporte) (610m3).
196   Cemento asfáltico (suministro, transporte y elaboración) (115 ton).

197
Diluidos asfálticos (suministro, transporte y elaboración) (11 m3).

200 Emulsión asfáltica (suministro, transporte y elaboración) (14 m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (85 m3).

289   Cordón de hormigón armado clase VII (760m)

540
Separador acústico (60 m)

El cordón de hormigón se construirá de acuerdo a la lámina N°9.

El separador acústico se construirá de acuerdo a lo indicado en la lámina tipo N° 134 G1.

4
Trabajos de reparación en puentes TC "4
Trabajos de reparación en puentes" \f C \l "1" 
En los puentes que se indican a continuación se procederá a realizar los siguientes trabajos:

 Puente sobre el A° Anastacio (164km300)  

· Colocación y sellado de caños de desagüe.

Puente sobre Cda. Silva (172km300)

· Se corregirán los niveles de las veredas de forma de asegurar el escurrimiento longitudinal.

· Reparación parcial del sobrepiso de mezcla asfáltica en los lugares que indique la Inspección.

Puente sobre A° Garzón (177km800)

· Sustitución de junta de dilatación.

· Reparación parcial del sobrepiso de acuerdo a lo indicado por la Inspección. 

Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a setiembre del 2001 y se pagarán (excepto los materiales y trabajos a realizar en el Puente sobre Cda. Silva que no serán objeto de pago directo) a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

256 Sobrepiso de hormigón Clase IV (m2)

593
Demolición de sobrepiso de hormigón (m2).

1138
Colocación y sellado de caños de desagüe (c/u)

2000      Sustitución de juntas de dilatación (m) 

5 
Especificaciones de los materiales TC "5 
Especificaciones de los materiales" \f C \l "1" 
5.1 
Material granular CBR ( 80% TC "5.1 
Material granular CBR ( 80%" \f C \l "1" 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigente a setiembre del 2001, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

· CBR ( 80% para el 100% del PUSM.

· CBR ( 60% para el 95% del PUSM.

· Expansión será menor del 0.3%.


El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4500 g.

· Equivalente de arena ( 35 para materiales no basálticos.

5.2 
Subbase granular CBR ( 40% TC "5.2 
Subbase granular CBR ( 40%" \f C \l "1" 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Sección 4 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", vigente a setiembre del 2001, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

-
CBR ( 40% al 100% del PUSM.

· Expansión medida en el ensayo CBR ( 0,5%.


El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 g.

-
X.IP ( 180

-
X.LL ( 750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido.

El material se compactará uniformemente a un peso unitario seco mayor o igual al 97% del PUSM.
5.3 
Señalización TC "5.3 
Señalización" \f C \l "1" 
La señalización vertical a instalarse deberá ser clase 1, y la señalización horizontal deberá ejecutarse con pintura para aplicación en frío, de acuerdo a la Sección 13 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a setiembre del 2001.

6 
Aprobación de las fuentes de abastecimiento de agregados TC "6 
Aprobación de las fuentes de abastecimiento de agregados" \f C \l "1" 
6.1
El preadjudicatario deberá presentar antes de la resolución de adjudicación de acuerdo a lo establecido en la cláusula 34.3 de la Sección 1 los estudios de laboratorio de las canteras que propone emplear como fuente de abastecimiento de agregados en la obra, tratamientos bituminosos, base negra y carpeta que comprueben que las mismas satisfacen las especificaciones establecidas para los materiales.

Los materiales para realizar los estudios de laboratorio se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la zona de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en conjunto entre el Contratista y el personal que designe la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

Estos estudios deberán ser realizados por un profesional de notoria trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

Los estudios contendrán:
· Ensayos de laboratorio: 

· materiales para mezcla asfáltica (agregados gruesos):

· desgaste Los Angeles (UY A  23). 

· degradación en sulfato de sodio (UY A 25 provisoria). 

· chatura de agregados (UY A 21).

· tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15).

· materiales para mezcla asfáltica (agregados finos):

· tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15).

· equivalente de arena (UY S 29).

· límites líquido y plástico (UY S 9 – UY S 11)

· materiales para tratamientos:

· desgaste Los Angeles (UY A  23). 

· degradación en sulfato de sodio (UY A 25 provisoria). 

· chatura de agregados (UY A 21).

· tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15).

· afinidad (UY B 21).

· adherencia (UY  B 23).

· determinación de polvo impalpable (UY A 17). 

-
clasificación según pliego general (Sección V, articulo A-3-1-1)

-
bases granulares:

-
tamizado de agregados finos y gruesos (UY A 15)

· límites líquido y plástico (UY S 9 – UY S 11)

-
equivalente de arena de la fracción que pase el tamiz UNIT 4760 (UY S 29).

-
determinación del PUSM (UY S 17).

-
CBR y expansión con una sobrecarga de 4.500 g para el 100% y el 95% del PUSM (UY S 21).

-
clasificación AASHTO M145 y M147.

· Nota indicando procedencia, espesores y profundidades a explotar.

La adjudicación de la oferta no significa la aceptación de los materiales, resolución que corresponde a la Inspección.

6.2
Previo a su utilización el Contratista deberá presentar la solicitud de aprobación de cantera a la Inspección.

La solicitud de aprobación de cantera debe incluir:

· Los estudios técnicos descriptos en la cláusula 6.1 ya presentados.

· Los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere pertinentes.

El Contratista dispone de 14 días calendario a partir de su notificación por la Inspección para la presentación de los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere pertinentes.

Los materiales para realizar los estudios y ensayos de laboratorio complementarios se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la zona de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en conjunto entre el Contratista y la Inspección. 

La Inspección dispone de 21 días calendario a partir de la presentación de la solicitud de aprobación de cantera para aceptar o rechazar la misma.

El Contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la Inspección.

7 
Período de garantía TC "7 
Periodo de garantía" \f C \l "1" 
Durante el período de garantía de la obra de 36 meses, no se realizarán los  trabajos previstos en la Sección 14 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a setiembre del 2001, solo se repararán los defectos y sus consecuencias, que eventualmente pudieran surgir. 

8 
Condiciones para la recepción provisoria y definitiva TC "8 
Condiciones para la recepción provisoria y definitiva" \f C \l "1" 
Las condiciones para la recepción provisoria y definitiva son las que se establecen en la Sección 15 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, vigentes a setiembre del 2001. 

Ing. José L. Martucci

Proyectista

Ing. Alejandro Barchiesi

Jefe Dpto. Carreteras
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Gerente de Construcciones
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Sección 5. Especificaciones Técnicas Particulares
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