

**CESION**-En la ciudad de Montevideo, el día 21 de abril de 2010, entre **POR UNA PARTE:** el **Ministerio de Transporte y Obras Públicas** (en adelante "MTO" o "Concedente"), representado por el Ministro Señor Enrique PINTADO, con domicilio en Rincón 561 piso 8º; **POR OTRA PARTE:** la **Corporación Nacional para el Desarrollo** (en adelante "CND" o "Concesionario"), representada por el Presidente del Directorio Economista Juan Arturo ECHEVARRIA y su Vicepresidente señor Tomás ALONZO, con domicilio en Rincón 528, Piso 7; **POR OTRA PARTE** La **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante "CVU" o "Cesionario"), representada por su Presidente Economista Juan Arturo ECHEVARRÍA y el Director Contador Fernando PASADORES, con domicilio en Rincón 528, Piso 5; **POR OTRA PARTE : Hernández y González S.A** (en adelante "Contratista") representada en este acto por el Ingeniero Daniel CERRILLO, constituyendo domicilio en Grito De Asencio 1248 convienen lo siguiente: **PRIMERO: ANTECEDENTES.**

I) El 5 de octubre de 2001, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, suscribieron un convenio y contratación directa para la ejecución de obras y proyectos por el sistema de concesión de obra pública y para la cooperación técnica y asistencia técnica, semitécnica y especializada, que fue aprobado por resolución del Poder Ejecutivo N° 1908/001 de 20 de diciembre de 2001. II) El referido instrumento fue modificado el 17 de setiembre de 2002, siendo aprobada dicha modificación por Resolución N° 1650/002 del Poder Ejecutivo de 7 de octubre de 2002. III) Los artículos 28 y 29 de la Ley N° 17.555 de 18 de setiembre de 2002, autorizan a la Corporación Nacional para el Desarrollo a ceder totalmente el Convenio-Contrato de 5 de octubre de 2001 y modificativos, en determinadas condiciones, y la obliga a constituir una Sociedad Anónima con acciones nominativas y con el único objeto de la construcción, mantenimiento, explotación y administración de la concesión. IV) Por Resolución N° 438/003 de fecha 9 de abril de 2003, el Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Cesión otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la Corporación Nacional para el Desarrollo en calidad de cedente y la Corporación Vial del Uruguay S.A. como cesionaria, en relación al Convenio-Contrato de 5 de octubre de 2001 y sus modificativos. V) Por Resolución N° 271/005 de fecha 29 de agosto de 2005,

el Poder Ejecutivo aprobó el Contrato suscrito el 30 de junio de 2005 entre las partes mencionadas, por el cual se modifica la cláusula 6, numeral 2) literal B), del contrato original. **VI)** Por Resolución N° 368/006 del Poder Ejecutivo de 15 de mayo de 2006, se aprobó el Acuerdo suscrito el 9 de febrero de 2006 por la citada Secretaría de Estado y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con la conformidad expresa de la Corporación Vial del Uruguay S.A., por el cual se modificó el "Anexo I" del Convenio-Contrato suscrito el 5 de octubre de 2001, en el texto dado por las partes el 17 de setiembre de 2002 y que fuera aprobado por Resolución N° 1650/002 del Poder Ejecutivo de 7 de octubre de 2002. **VII)** Por Resolución N° 1.064/008 de 1° de diciembre de 2008, el Poder Ejecutivo aprobó el Acuerdo firmado el 30 de julio de 2008 entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con la conformidad expresa de la Corporación Vial del Uruguay S.A., por el cual se modificó el citado "Anexo I" vigente hasta esa fecha. **VIII)** El Convenio y Contratación Directa mencionado en el numeral I) de la cláusula Primero de este documento: **a)** tiene por objeto "la ejecución de obras y proyectos por el sistema de concesión de obra pública", y la "cooperación y asistencia técnica, semitécnica y especializada"; **b)** en su alcance incluye expresamente: 1) el "apoyo a la organización y a la ejecución de proyectos de infraestructura complementarios que se realicen" (Cláusula Cuarto, lit. d); 2) la celebración de todos los actos civiles y contratos, con arreglo a lo que establezcan los acuerdos específicos, o cualquier otra modalidad que sea de interés para las partes comparecientes (Cláusula Cuarto, lit. h). **c)** entre los procedimientos para la ejecución de la Concesión, establece la "contratación directa entre ambas partes" y los "acuerdos específicos que celebren las partes" (Cláusula Quinto, lit. a); **d)** contempla la posibilidad de realizar convenios o acuerdos específicos para ejecutar las obras y proyectos objeto de la concesión de obra pública que efectúa (Cláusula Sexto, num. 1) lit. A), y num. 2, lit. A); **e)** admite la incorporación de otros Anexos para planificar, programar, contratar, ejecutar y explotar en su caso, PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. **IX)** En función del alcance explícito del Convenio y Contratación Directa de 5 de octubre de 2001, y de los procedimientos a utilizar para la ejecución de obras y proyectos por el sistema de concesión de obra pública establecidos

expresamente en el mismo, el MTOP y la CND celebraron el 15 de julio de 2009 un Acuerdo Específico ad-referéndum (Anexo IA) para la concreción determinado programa de proyectos de construcción y/o mantenimiento de obras viales de infraestructura en la Red prioritaria de Rutas Nacionales, el que fue aprobado por el Poder Ejecutivo por la Resolución N° 972/009 de 21 de setiembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial el día 9 de octubre de 2009.

**X)** El Acuerdo Específico citado (Anexo I A) tiene como objeto ejecutar un programa concreto de proyectos de obras de construcción y mantenimiento dentro del marco del Convenio de Concesión de obra pública que suscribieran el 5 de octubre de 2001, y por lo tanto es totalmente independiente del Anexo I de dicho Convenio, y no lo modifica en ninguno de sus términos. **XI)** El texto vigente del Anexo I aprobado por el Poder Ejecutivo por la Resolución 1.064/2008 mencionada, prevé que “el Concedente podrá en cualquier momento efectuar aportes extraordinarios a los que esté legalmente autorizado. Estos aportes extraordinarios aumentarán el Gasto Comprometido en el año en que dichos aportes fueren percibidos por el Concesionario” (cláusula 7.5). **XII)** El Concedente, con el acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha resuelto hacer uso de esa facultad, por lo cual realizará aportes extraordinarios que incrementarán las sumas a abonar al Concesionario por concepto de subsidio, con la finalidad exclusiva de llevar a cabo el Programa de Obras Viales que constituye el Anexo a) del Acuerdo Específico citado. Las obras que se realicen con esos aportes extraordinarios se llevan a cabo dentro de la Concesión. **XIII)** En el Contrato de Cesión otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la Corporación Nacional para el Desarrollo en calidad de Cedente y la Corporación Vial del Uruguay S.A. como Cesionaria, que fuera aprobado por Resolución N° 438/003 de fecha 9 de abril de 2003 del Poder Ejecutivo, se establece expresamente que Corporación Vial del Uruguay S.A. deberá ejercer los derechos y cumplir las obligaciones del mencionado contrato. En especial, se estipula que Corporación Vial del Uruguay S.A. únicamente podrá ejercer su actividad con relación a las obras comprendidas en la concesión de obra pública mencionada precedentemente, conforme se establece en el Contrato de Concesión de Obra Pública, en el Anexo I de dicho contrato y en los Acuerdos de ejecución específicos que se celebrarán con el Ministerio de Transporte y

Obras Públicas" (cláusula Tercero). **XIV)** El Anexo IA) constituye un instrumento de política anticíclica que tiene por finalidad llevar a cabo obras públicas necesarias y convenientes para el país, creando más fuentes de trabajo para empresas y trabajadores que cuenta con la conformidad expresa del MEF.

**SEGUNDO: CESION.** I) El 17 de junio de 2006 el MTOP firmó contrato con el Contratista, en virtud de que resultó adjudicatario de la Licitación N°14/07 para la ejecución de la obra denominada "Ruta 21-Tramo: 302Km000-Dolores Departamento de Soriano". II) En aplicación del Acuerdo Específico de fecha 15 de julio de 2009 mencionado, y dentro del Convenio de Concesión suscrito entre ambos, el MTOP da y la CND recibe, en régimen de concesión de obra pública, la ejecución la obra. En este acto la CND cede dicha ejecución a la CVU – que acepta – en los términos establecidos en el citado Acuerdo Específico y en lo expresado en este documento, y sin perjuicio de que si por cualquier razón no se ejecutase total o parcialmente este proyecto del programa, o hubiese importes excedentes al final de la ejecución del Programa, éstos serán reintegrados al Concedente una vez una vez canceladas las obligaciones contraídas para el cumplimiento del citado Acuerdo Específico.

**TERCERO: DECLARACION.** El Contratista realiza en este acto declaración jurada de que no existen deudas de ningún tipo entre Concedente y la empresa Contratista originada en la ejecución del contrato de referencia y que no tiene nada que reclamar al Concedente por ningún concepto relacionado con el contrato cedido.

**CUARTO: PLAZO Y PRECIO.** El Contratista se obliga a cumplir con el contrato que se cede por este documento. El Contrato cedido es por un Precio Global y Único (en adelante PGU) expresado y pagadero en dólares estadounidenses, el que asciende a la suma de U\$S 8.761.758 (dólares estadounidenses ocho millones setecientos sesenta y un mil setecientos cincuenta y ocho) sin IVA y mas leyes sociales. Este precio de la presente Cesión es fijo y definitivo, y por lo tanto no susceptible de ajuste por ningún concepto a partir de la firma de este documento. En ese sentido, sin excepción y a título de ejemplo, están excluidos expresamente los ajustes por paramétricas, los eventos compensables económicamente, las ampliaciones de contrato, el pago de mayores costos y el aumento de obras. El Precio Global y Único no es ni será

susceptible de ajuste por el aumento o creación de tributos que graven la ejecución del Contrato, incluidos los aportes y contribuciones sociales, y se disminuirá en forma proporcional a las reducciones o supresiones de tributos que puedan afectar el Contrato o su ejecución. El PGU, no será ajustado por ninguna variación en la tasa de cambio ni en el valor de la moneda de que se trate. **QUINTO: LEYES SOCIALES.** El PGU incluye Leyes Sociales, por un monto estimado de U\$S 444.710 (dólares estadounidenses cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos diez) cantidad que para su imputación al mismo será convertida al tipo de cambio promedio interbancario correspondiente al día de su pago efectivo publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU). El monto imponible básico por concepto de leyes sociales asciende a la suma de \$ 26.860.461 (pesos uruguayos veintiséis millones ochocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y uno). El Contratista acepta que serán de su exclusivo cargo las sumas que excedan los aportes por concepto de cargas sociales establecidos en la cesión y todas las cantidades que deban abonarse con ese motivo, y que los mismos podrán ser deducidos por el Cesionario directamente de los haberes que tenga a favor el Contratista por cualquier concepto o de la garantía constituida por éste. **SEXTO: PAGO.** El pago del certificado, previo las deducciones que correspondan, se hará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al mes de certificación, en dos cuotas. El Cesionario no abonará ninguna suma por encima de la que corresponda al acumulado del PFF que se adjunta, y que al igual que el Programa de Desarrollo de los Trabajos (PDT) que se agrega, forman parte de este contrato a todos los efectos. Mensualmente la Dirección de Obra (en adelante DO) confeccionará, verificará y controlará el certificado de obras correspondiente al avance efectuado el mes inmediato anterior, y su correspondencia con la realidad de lo ejecutado, así como las planillas y el pago correcto de Leyes Sociales. La DO remitirá a CVU el certificado de obra resultante indicando las sumas a pagar. La CVU enviará al Contratista el certificado recibido para que lo controle y remita la factura correspondiente a nombre de CVU, autorizando ésta última su pago total o parcial previa verificación de que las sumas a abonar están dentro de lo previsto en el PGU. El IVA podrá abonarse con certificados de crédito de la

DGI. El Contratista deberá disponer de una cuenta bancaria en el Nuevo Banco Comercial o en el Credit Uruguay Banco, a efectos de que el Contratante realice los pagos por transferencia. **SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.** El Contratista constituyó una póliza de fiel cumplimiento de contrato, la que se encuentra depositada en el MTOP. **OCTAVO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.** El Contratista será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en la ruta u otras razones que le sean imputables. A estos efectos ha constituido un seguro de responsabilidad civil por todo el plazo contractual. **NOVENO: SUBCONTRATISTAS.** El Contratista no declara que los Subcontratistas. **DÉCIMO: ADELANTOS Y ACOPIOS.** El Contratista declara que ha recibido un anticipo financiero correspondiente al monto de U\$S 3.758.843 (dólares estadounidenses tres millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres), el cual fue oportunamente abonado por el MTOP. El Contratante deja constancia expresa de que no realizará adelantos financieros ni autorizará acopios de ninguna especie. **DECIMOPRIMERO: PRELACIÓN.** La empresa Contratista se obliga a cumplir con todas las formalidades, plazos y condiciones previstas en el Contrato firmado con el MTOP, en las condiciones en que se cede y en cuanto fueren compatibles con el presente documento que tendrá prelación sobre el resto de los documentos que forman parte de esta contratación. También se compromete bajo su exclusiva responsabilidad, a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación, y en especial a la normativa laboral, convenios, laudos laborales, seguridad y de cuidado del medio ambiente, y deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente. Asimismo, el Contratista se obliga a mantener indemnes al MTOP, CND y CVU, ante cualquier reclamación administrativa o judicial que se les formule y tenga relación directa o indirecta con la ejecución del Contrato, siempre que le sea imputable, y a resarcirlos sin más trámite de todas las sumas que

deban abonar por ese motivo, para lo cual autoriza desde ya a que dichos montos se le deduzcan de las cantidades que tenga a su favor del Cesionario por cualquier concepto o de las garantías que haya constituido.

**DUODÉCIMO: RECEPCIONES.** La empresa Contratista acepta en forma expresa, que a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra por parte del Concedente, o de la Definitiva en caso de no estar prevista contractualmente la Recepción Provisoria, termina la cesión y el Contrato pasa a partir de ese momento a la órbita del MTOP con sus garantías vigentes correspondientes, finalizando automáticamente todas las obligaciones al respecto a cargo de CND y CVU. **DECIMOTERCERO:**


**DIRECCIÓN DE OBRA.** La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del Concedente tendrá a su cargo la Dirección de Obra (DO), y la responsabilidad técnica y de contralor de la ejecución de la obra en la forma prevista en la legislación y reglamentaciones vigentes, en el Contrato y en este documento que prevalece sobre todos los demás suscritos. **DECIMOCUARTO: DERECHO**

**APLICABLE.** La empresa Contratista acepta expresamente como derecho aplicable a las relaciones emanadas del Contrato y de este documento, el Derecho Privado sustantivo y adjetivo (Cláusula SEXTO, num. 2, lit. E del Convenio de 5 de octubre de 2001), y la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, a todos los efectos a que pudiera dar lugar su ejecución, renunciando a toda otra opción.

**DECIMOQUINTO: CONSTANCIA.** El Contratista deja constancia de que conoce y acepta la aplicación al Contrato cedido y a este documento, del Acuerdo Específico (Anexo I A) celebrado entre la MTOP, CND y MEF, con la conformidad de la CVU, firmado ad-referéndum el 15 de julio de 2009 y aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo N° 972/009 de 21 de setiembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial el día 9 de octubre de 2009, para ejecutar un programa concreto de proyectos de obras de construcción y mantenimiento dentro del marco del Convenio de Concesión de obra pública que celebraran el 5 de octubre de 2001, y que por lo tanto es totalmente independiente del Anexo I de dicho Convenio y no lo modifica en ninguno de sus términos. Asimismo, acepta expresamente que la presente ampliación se hace en las condiciones establecidas en la Resolución del Poder Ejecutivo N°

up

972/009 de 21 de setiembre de 2009, las que se obliga a cumplir en todos sus aspectos, por lo cual renuncia a efectuar cualquier reclamación administrativa o judicial por ese motivo. **DÉCIMOSEXTO: NO OBJECCIÓN.** En este acto el MTOP otorga su No Objeción al presente documento. Para constancia y en señal de conformidad, las Partes otorgan y firman tres ejemplares de un mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha indicados al comienzo de este documento.



Handwritten signatures in blue ink. The signatures are arranged in two rows. The top row contains two signatures: the first is a cursive signature that appears to be 'Luis', and the second is a more complex cursive signature. The bottom row contains two signatures: the first is a cursive signature that appears to be 'D. P. P. P.', and the second is a cursive signature that appears to be 'Juan A. ...'.



ANEXO

cy  
Z  
Di  
/

RUTA 21 TRAMO: 302K000 - DOLORES

Hernández y González

							20,5	
							DOLARES	
GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	P.U. BASICO	PU	IMPORTE	
I	1	MOVILIZACION 1	%	-	6 147 440,00	351 646,68	-	
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	-	110,51	6,16	-	
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DE	M3	-	77,36	4,31	-	
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA A PR	M3	8 230,00	125,58	7,00	57 610,00	
II	9	EXTRACCION DE ARBOLES	C/U	-	3 265,08	182,10	-	
II	31	ENTRADAS PARTICULARES INCL. CAÑOS	C/U	25,00	175 320,98	9 777,94	244 448,50	
II	55	ESCARIFICADO CONF Y COMPACTACION PLATAFORMA	M	-	251,16	14,01	-	
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	0,60	6 147 440,00	342 852,92	205 711,75	
III	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS )	M3 KM	-	9,80	0,56	-	
V	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	4 584,84	828,83	45,34	207 876,65	
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	14 668,87	828,83	45,34	665 086,57	
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	45 388,00	4,42	0,25	11 347,00	
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	70 098,00	17,58	1,01	70 798,98	
VI	114	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SELLADO	M2	68 790,00	15,82	0,90	61 911,00	
VI	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	179 950,00	2,01	0,11	19 794,50	
VII	128	SUB-BASE GRANULAR CON CBR >30% (CON TRANSPORTE)	M3	5 474,00	223,53	12,55	68 698,70	
VII	131	BASE GRANULAR CON CRB >60% (C/TRANSPORTE)	M3	3 664,00	371,72	20,87	76 467,68	
VII	134	MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON C. P. (CON TRANSP)	M3	-	-	-	-	
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	2 099,00	904,18	50,81	106 650,19	
IX	212	AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTOS	M3	350,00	369,21	20,54	7 189,00	
X	227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANTARILLAS	M3	-	9 468,73	562,17	-	
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS	M3	(2,00)	13 562,64	798,33	-1 596,66	
XIII	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII P/ALARGAMIENTO DE ALCANTARILLAS	M3	(0,90)	14 818,44	872,25	-785,03	
XIII	274	ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORM ARMADO DE 60 CM (S/CABEZALES)	M	8,00	3 767,40	221,76	1 774,08	
XIII	276	ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORM ARMADO DE 100 CM (S/CABEZALES)	M	20,00	7 283,64	428,73	8 574,60	
XIII	281	CABEZALES DE HORM ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	5,30	8 790,60	517,44	2 742,43	
XIII	293	CORDON CUNETA DE HORMIGON ARMADO	M	-	-	-	-	
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	-	95,44	5,98	-	
XV	316	REMOCION, TRASLADO Y RECONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	M	200,00	95,44	5,96	1 192,00	
XVII	379	RETIRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION	Global	0,40	72 836,40	4 413,83	1 765,53	
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	0,60	1 017 198,00	61 641,47	36 984,88	
XX	427	REVEST SUELO VEGETAL CON PASTO 7 CM ESPESOR	HA	7,80	150 696,00	8 783,72	68 513,02	
XX	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2	-	-	-	-	
XXXII	532	PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE 20CM	M2	-	-	-	-	
XXXVII	586	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	Global	1,00	2 386 020,00	136 771,00	136 771,00	
XXXIX	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	-	-	-	-	
XLI	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	M	2 925,00	1 933,93	115,52	337 896,00	
LXXX	912	ALIMENTACION	Pers Mes	90,00	16 752,37	973,16	87 584,40	
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER (CAMIONETA)	Veh Mes	28,00	74 092,20	4 074,43	114 084,04	
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER (CAMIONETA)	Veh Mes	14,00	52 743,60	2 770,29	38 784,06	
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION	Casa Mes	14,00	22 604,40	1 313,11	18 383,54	
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	Pers Mes	14,00	22 604,40	1 313,11	18 383,54	
CCCVII	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	3,12	500 000,00	28 521,41	88 986,80	
CXXXIV	2129	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION CEMENTO ASFALTICO NACIONAL	TON	1 151,76	15 019,37	1 007,05	1 159 879,91	
CXXXIV	2130	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION EMULSION ASFALTICA NACIONAL	M3	105,70	14 268,40	956,70	101 123,19	
CXXXIV	2131	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES	M3	236,53	18 473,82	1 238,68	292 984,98	
CCC	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	91,00	2 386,02	128,97	11 736,27	
CCCIII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	8,00	21 097,44	1 225,65	9 805,20	
CCCIII	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	4,00	32 248,94	1 873,50	7 494,00	
CCCIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M2	1,00	31 395,00	1 823,89	1 823,89	
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	M2	864,00	150,70	7,52	6 497,28	
CCCIV	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	495,00	301,39	15,05	7 449,75	
CCCIV	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	3 960,00	301,39	15,05	59 598,00	
CCCIV	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	1 980,00	301,39	15,05	29 799,00	
CCCIV	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	50,00	627,90	31,35	1 567,50	
CCCV	3051	SUPERFICIES PINTADAS	M2	200,00	311,44	17,28	3 456,00	
<b>PUENTE SOBRE ARROYO ESPINILLO</b>								
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	-	-	-	-	
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	TON	17,00	5 902,26	353,92	6 016,64	
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	-	132,61	7,25	-	
VI	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	-	-	-	-	
X	228	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DEL REVESTIMIENTO	M3	18,00	4 169,26	247,53	4 455,54	
X	231	REVESTIM C/LOSETAS DE HORMIGON O BLOQUES DE PIEDRA REJUNTADA	M2	410,00	552,55	32,81	13 452,10	
XIII	262	HORMIGON ARMADO CLASE VII P/LOSAS DE ACCESO	M3	25,00	10 046,40	591,36	14 784,00	
XXI	436	JUNTAS TRANSVERSALES	M	46,00	6 479,93	412,44	18 972,24	
XXII	441	APOYOS DE NEOPRENO	C/U	80,00	3 390,66	166,75	13 340,00	
XXIII	449	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES DE PILOTES Y RIOSTRA	M3	-	21 097,44	1 249,07	-	
XXIV	456	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES PORTICOY ESTRIBOS (INC. TRATAM SUP)	M3	1,46	23 357,88	1 376,06	2 009,05	
XXVI	472	PARAPETOS DE PUENTE CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CHAPA C/INSC	C/U	2,00	15 823,08	949,82	1 899,64	
XXVII	478	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS TABLEROS (INC. TRATAM SUP)	M3	-	19 088,16	1 125,40	-	
XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	119,00	3 767,40	222,12	26 432,28	
XXIX	504	PILOTES HECHOS EN SITIO	C/U	-	109 254,60	6 574,32	-	
CXXXIV	2129	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION CEMENTO ASFALTICO NACIONAL	TON	-	15 019,37	1 007,05	-	
<b>SALDO MONTO IMPONIBLE BASICO en pesos</b>					<b>26.860.461</b>			
							<b>4.558.205,21</b>	

Ing. CRISTINA CARLOMAGNO  
JEFE DE PROGRAMACION  
D.N.V - M.T.O.P