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1 Objeto de la licitación 

 

La obra a ejecutar se desarrolla en la Ruta 20 (Departamento de Río Negro) en el tramo 

entre el 46km000 y Ruta 3 (70km000). 

 

Los trabajos a realizar  consisten esencialmente en: 

- corrección del drenaje. 

- mejoramiento del firme. 

- bacheo del pavimento existente. 

- recargos con material granular. 

- colocación de tratamiento bituminoso doble en calzada y calce de banquinas con suelo 

pasto. 

- reparaciones varias en puentes. 

 

2 Plan de trabajo –Mantenimiento del tránsito 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra 

que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 

correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 

las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 

Vialidad" vigentes a agosto de 2003. (en adelante, estas especificaciones se indicarán como 

ETCM) 
 

3 Sección transversal 

 

La sección transversal proyectada se adjunta en el presente pliego (figura Nº1). La calzada 

es de 7,00 m y con banquinas de suelo pasto de ancho variable.   

 

4 Trabajos de carretera 

 

Donde corresponde  y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los 

siguientes trabajos: 

 

4.1 Corrección del drenaje 

 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes 

y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rápido 

escurrimiento superficial de las aguas pluviales y un descenso del nivel freático, alejándolo 

de la superficie del pavimento. 

 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de 

Obra. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y 

el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,00 m, con la única 

excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad 

mínima de cunetas será de 0,70 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se 

asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%.   

Las alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se 
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rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de 

piedra y se repararán los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y 

descascaramientos). 

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

 

4.2 Ensanche de firme  

 

Previamente a la construcción del recargo con material granular se realizará un ensanche de 

firme a ambos lados, desmontando el material de banquina a partir del borde del pavimento 

existente según indique el Director de Obra y en una profundidad de 0.20m a partir del nivel 

de base existente, construyendo el diente indicado en el perfil transversal que se adjunta en 

la figura 1. 

 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de firme se pagarán al precio 

unitario del rubro: 

  20  Ensanche de firme existente  (m) 

 

4.3 Bacheo del pavimento existente 

 

Las obras de  reacondicionamiento del pavimento se ajustarán al plan de avance en tramos 

por media calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía 

sustitutiva y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, 

procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 

 

Serán bacheadas todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o donde haya indicios de 

fuga de finos, o que tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camión 

del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 13 toneladas y una presión de inflado de 120 

psi. 

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y 

perpendiculares al eje de la calzada.  

Cuando existan evidencias de que la falla se originó por un mal comportamiento de la 

banquina (drenaje insuficiente, falta de confinamiento, etc.), la zona a bachear incluirá a la 

misma.  

 

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante 

existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo 

especificado para el material granular CBR  60%. La compactación debe alcanzar el 98% 

del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la 

compactación del material granular, éste deberá tener el mismo nivel que la base granular 

actual.  

 

La excavación, transporte y depósito a los lugares indicados por el Director de Obra de los 

materiales del pavimento existente se hará de forma de evitar la contaminación de otros 

materiales. La reutilización del material retirado sólo podrá efectuarse con la autorización 

expresa del Director de Obra. 

 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido así 

como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios 

establecidos para los rubros: 
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135 Material granular para bacheo previo (con transporte)  (m3). 

 

4.4 Capa de subbase 

 

Luego de realizar el ensanche de firme existente se colocará la capa de subbase con material 

granular con un espesor de 0,10m compactado.  

Las formas de medición y pago son las establecidas en las ETCM vigentes a agosto de 2003.   

 

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para el 

rubro: 

131  Subbase granular con CBR mayor o igual que 60% (con transporte)  (m
3
) 

 

4.5 Capa de base 

 

Luego de aprobada la capa de subbase se colocará la capa de base con material granular con 

un espesor de 0,15m compactado.  

Las formas de medición y pago son las establecidas en las ETCM  vigentes a agosto de 

2003.  

 

Estos trabajos y los materiales  necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para el 

rubro: 

133  Base granular con CBR mayor o igual que 80% (con transporte) (m
3
) 

 

4.6 Tratamientos bituminosos 

 

Sobre la calzada en un ancho de 7,00 m se realizará un tratamiento bituminoso simple en el 

tramo 16km500 a 31km000 y tratamiento bituminoso doble en el resto del tramo.  

 

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios 

fijados para los rubros: 

111  Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m
2
) 

112  Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m
2
) 

113  Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m
2
) 

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m
3
) 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m
3
) 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m
3
) 

 

4.7 Entradas particulares 

 

Se adecuarán las entradas particulares afectadas con un recargo de material granular. 

 

Estos trabajos y los materiales necesarios para las obras de entradas particulares se 

liquidarán al precio unitario fijado para el rubro: 

133  Base granular con CBR mayor o igual que 80% (con transporte) (m
3
) 

 

4.8 Empalmes con caminos 

 

Se acordará el recargo de la calzada con el pavimento del camino en la forma que indique el 

Director de Obra, en una longitud mínima de10 m.  
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Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para los 

rubros: 

 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m
2
) 

 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m
2
) 

 131 Subbase granular con CBR  60% (con transporte) (m
3
) 

 133 Base granular con CBR  80% (con transporte) (m
3
) 

 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m
3
) 

             274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m) 

 281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m
3
)  

 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m
3
) 

2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m
3
) 

 

4.9 Transición a los puentes 

 

En los accesos a los puentes se realizará una transición de manera que queden acordadas las 

cotas de pavimento terminado con las existentes, según figura 2. 

A fin de asegurar un espesor adecuado en las capas granulares en los accesos a los puentes, 

se deberán realizar cateos en un tramo de 75 m antes de cada losa de acceso para ver el 

espesor del material de base existente. Si el espesor es adecuado a juicio de la Dirección de 

Obra, se procederá a escarificar la capa de base existente para preparar y construir una cuña 

de transición con el material del recargo a colocar. 

 

Si el espesor de base existente no es adecuado, se deberá realizar el desmonte del material 

existente en una profundidad de 0,30 m y hasta 0,60 m tal como se indica en la figura 2, 

colocando luego las capas de subbase y de base. Esto permitirá acuñar el recargo para llegar 

a las cotas de pavimento terminado en las losas de accesos. 

 

4.10 Limpieza de faja y recubrimiento con suelo pasto 

 

Los trabajos de limpieza de faja y conformación  y revegetación con suelo pasto serán de 

acuerdo a las ETCM  vigentes a agosto de 2003. 

 

5  Trabajos en puentes  

 

En los puentes sobre los Arroyos  Sauce (52k050), Don Esteban (58k4009 y Cañada del 

Rosario (65k100) deben realizarse distintos trabajos de reparación de acuerdo a lo 

establecido en “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 

Vialidad” (ETCM), vigentes a agosto de 2003. 

 

5.1 Deterioros en terraplenes de acceso 

 

Los terraplenes de acceso de la estructura se repararán aplicando lo indicado en las cláusulas 

11.3.1 y 11.3.2 de las ETCM. 

Los trabajos se pagarán de acuerdo al precio ofertado para los rubros 8 "Excavación no 

clasificada de préstamo" y 93 "Cemento portland para terraplén cementado" para el terraplén 

y 231 "Revestimiento con losetas de hormigón" para el revestimiento. 
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5.2 Sustitución de juntas de dilatación y reconstrucción parcial del sobrepiso 

 

Se sustituirán las juntas de dilatación en todos los puentes.  

La sustitución de juntas consiste en el retiro de las juntas existentes, conformación de perfil 

adecuado para recibir las nuevas juntas, suministro y colocación de las mismas.  

 

Todos los trabajos realizados dentro del primer metro a cada lado de la junta se pagarán al 

precio establecido para el rubro: 

2000 Sustitución de juntas de dilatación (m) 

 

El Director de Obra queda facultado para indicar otras reparaciones en el sobrepiso si a su 

juicio fuera necesario. 

 

Estos trabajos se pagarán al precio establecido para el rubro: 

256 Sobrepiso de hormigón clase IV (m
2
) 

 

 

5.3 Sellado de juntas de dilatación en cordón y veredas 

 

Se sellarán también las juntas de tablero en cordón y veredas con el mismo material que en 

la calzada, no requiriéndose borde de protección. 

 

Los trabajos se pagarán al precio establecido para el rubro: 

  2041 Sellado de juntas de dilatación en cordón y vereda (m) 

 

5.4 Colocación y sellado de caños de desagües 

 

En ambas estructuras los desagües de calzada se reconstruirán colocando caños de PVC de 

igual diámetro que los drenes existentes, sobresaliendo aproximadamente 0,15 m y con su 

extremo inferior cortado en forma oblicua.  

La unión PVC – pavimento deberá quedar bien sellada para evitar filtraciones de agua. El 

sellado se hará utilizando una masilla de base poliuretánica tipo Sikaflex o similar. 

 

Estas tareas se pagarán al precio establecido para el rubro:  

1138 Colocación y sellado de caños de desagüe (c/u) 

 

5.5 Sustitución de parapetos por defensas metálicas 

 

En los accesos a los puentes se sustituirán los parapetos de hormigón existentes por defensas 

metálicas para protección del tránsito de acuerdo a lo establecido en las ETCM. 

El diseño de la defensa metálica corresponderá a las láminas tipo N° 267  “Defensas 

metálicas para protección del tránsito” y N° 269 “Configuración de transición de barreras 

semirígidas con baranda reforzada o defensas rígidas”, a las “Especificaciones Técnicas para 

materiales a utilizar en defensas metálicas tipo “Doble onda”, las “Recomendaciones para la 

implementación de sistemas de barreras de contención de vehículos” y a las 

“Recomendaciones para la colocación de defensas laterales metálicas tipo “Doble onda”.  

 

Estas tareas se pagarán al precio establecido para el rubro:  

621 Parapetos metálicos para protección del tránsito (m) 
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5.6 Reparación de barandas Puente Aº Don Esteban 

  

 Las barandas se restituirán de acuerdo a la Lámina Tipo N° 187. 

 

Estas tareas se pagarán al precio establecido para el rubro:  

471 Baranda de puente (m) 

 

 

6 Especificaciones de los materiales 

 

6.1 Bacheo de base existente 

 

El material cumplirá las mismas especificaciones que la capa de subbase. 

 

6.2 Ensanche de firme existente 

 

El material cumplirá las mismas especificaciones que la capa de subbase. 

 

6.3 Capa de subbase 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones dispuestas en las ETCM  vigentes a agosto de 2003, el Capítulo A Sección IV 

del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

- CBR   60% al 100% del PUSM.  

- Expansión menor que 0,5%. 

El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9.000 g. 

- Tamaño máximo del agregado de 2”. 

 

6.4 Capa de base 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones dispuestas en las ETCM  vigentes a agosto de 2003, el Capítulo A Sección IV 

del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

- Tamaño máximo del agregado de 2". 

- CBR  80% al 100% del PUSM.  

- CBR  45% al 95% del PUSM. 

- Expansión menor que 0,3%. 

El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. La fracción para sustituir la 

piedra retenida en el tamiz ¾” no podrá superar el 30% del peso del material a compactar en 

el molde. 

- Los límites de Atterberg y la granulometría deberán verificar: 

X . IP < 180 

X . LL < 750 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción. 

- Equivalente de arena  30%. 

 

6.5       Piedra para relleno de socavaciones en alcantarillas 
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La piedra deberá cumplir las siguientes características: deberá ser durable,  sana homogénea, 

con un tamaño medio de 30 cm, peso específico superior a 2.4 kg/dm3, y exenta de 

adherencias, nódulos o grietas. Deberá ser extraída con explosivos.  En el ensayo de 

durabilidad en sulfato de sodio, deberá acusar una pérdida inferior al 12% luego de 5 ciclos. 

En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Angeles deberá presentar una pérdida 

inferior a 40. 

 

6.6 Señalización horizontal y vertical 

 

Para la realización de los trabajos, el Contratista se ajustará a lo establecido en las  

“Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones 

para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad”, 

vigentes a agosto de 2003, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para el 

Equipamiento de Seguridad Vial, y Láminas Tipo de la DNV. 

 

El diseño de la defensa metálica corresponderá a las láminas tipo n° 267 “Defensas 

metálicas”, n° 269 y especificaciones anexas a las mismas. 

 

La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización. 

 

Sin perjuicio de lo expresado, el Contratista deberá ejecutar el proyecto de señalización 

vertical suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la 

señalización existente al comienzo de la obra.  

 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 

horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 

cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las 

marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización 

Horizontal. La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 

definitiva de las marcas. 
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