
Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   7.1 
Ruta 10 – Rambla Canelones 

“Ruta 10 – Doble Vía Rambla Canelones” 
INDICE 

 
1 Descripción de la obra ............................................................................................................................. 1 

Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 2 
Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 3 
Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 4 
Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 5 
Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 6 
Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 7 
Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 8 
Proyecto Intendencia ................................................................................................................... 9 

 

2  Definición de Rubros ............................................................................................................................ 10 
Rubro 1.-  Movilización .............................................................................................................. 10         
Rubro 6.- Excavación no clasificada a depósito  ...................................................................... 10 
Rubro 8.- Excavación no clasificada de préstamo  ................................................................... 10 
Rubro 71.- Recuperación ambiental .......................................................................................... 10                             
Rubro 76.- Sobretransporte de suelo ........................................................................................ 11 
Especificaciones de Mezcla asfáltica  ....................................................................................... 11 

 

Rubro 101.- Mezcla asfáltica para base negra  ........................................................................ 14 
Rubro 102.- Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura  .......................................................... 14 
Rubro 103.- Mezcla asfáltica para bacheo  ............................................................................... 14 
Rubro 104.- Mezcla asfáltica para regularización de huellas  .................................................. 15 
Rubro 111.- Ejecución de riego bituminoso de imprimación .................................................... 15 
Rubro 112.-  Ejecución de tratamiento bituminoso simple  ...................................................... 16 
Rubro 113.- Ejecución de tratamiento bituminoso doble .......................................................... 16 
Rubro 118.- Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia ............................................ 16 
Rubro 129.- Sub base granular CBR> 40%  (con transporte ................................................... 16 
Rubro 131.-  Base granular CBR> 60% (con transporte .......................................................... 17 
Rubro 133.- Base granular CBR> 80% (con transporte) .......................................................... 17 
Rubro 135.- Material granular para bacheo (con transporte ..................................................... 18 
Rubro 211.- Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos ................................. 18 
Rubro 261-1.- Ho. armado clase VII p/alcantarilla (cámaras de inspección)   ......................... 18 
Rubro 273.- Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 50 cm (sin cabezales .................. 19 
Rubro 274.-  Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) ............... 20 
Rubro 275.-  Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 80 cm (sin cabezales)  .............. 21 
Rubro 276.-  Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 100 cm (sin cabezales)  ............ 22 
Rubro 281.- Cabezales de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas de caños .............. 23  
Rubro 303.- Losas de protección para caños  .......................................................................... 23     
Rubro 382.-  Señalización de obra   .......................................................................................... 23   
Rubro 427.- Revestimiento con suelo vegetal de 7 cm. espesor  ............................................ 24 
Rubro 873.-  Cordones de hormigón simple ............................................................................. 24   
Rubro 1302.-   Ayuda para adecuación de servicios públicos   ................................................ 24 
Rubro 2032.- Fresado  .............................................................................................................. 24 
Rubro 2129.- Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ............................... 25 
Rubro 2130.- Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas  ......................... 25 
Rubro 2131.- Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos  ............................... 25 
Rubro 3010-  Señales clase  ..................................................................................................... 25 
Rubro 3027.-  Poste para señal  ............................................................................................... 25 
Rubro 3028.-  Delineadores  ..................................................................................................... 26 
Rubro 3033.-  Poste kilométrico insta ....................................................................................... 26 
Rubro 3037.-  Línea de eje aplicado en frío  ............................................................................. 26    
Rubro 3038.-  Borde aplicado en frío ........................................................................................ 26 
Rubro 3040.-  Superficies aplicadas en frío  ............................................................................. 26 
Rubro 3042.-  Tachas instaladas  ............................................................................................. 26 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   7.2 
Ruta 10 – Rambla Canelones 

 

 
1 Descripción 

La obra consiste en la duplicación de calzada de la Rambla, en el tramo comprendido entre 
Av. Del Parque y la doble vía actual construyendo una nueva calzada del lado Sur y 
mejorando el pavimento de la calzada existente. El proyecto fue realizado por la 
Intendencia Municipal de Canelones. Se adjunta resumen de la descripción del mismo. 
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Proyecto Rambla “Tomás Berreta” 
 
 
 

1- Introducción 

 

El presente proyecto obedece al acuerdo firmado entre el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas, por intermedio de la Dirección Nacional de Vialidad, con la 

Intendencia Municipal de Canelones, por el cuál ésta última ejecuta el Estudio y 

Proyecto del tramo de la Rambla Tomás Berreta comprendido entre Avenida al 

Parque y la doble vía en la misma rambla frente a la estación de ANCAP, 

progresivas 1 K 600 a 4 K 700 aproximadamente y la D.N.V. ejecuta la obra. El 

proyecto consiste en transformar ese tramo de la Rambla también en doble vía, 

construyendo una nueva calzada del lado Sur y mejorando el pavimento de la 

calzada existente. 

Actualmente la Ruta cuenta con dos carriles, uno para cada sentido, que se ven 

saturados en las horas pico, que si bien no provocan gran daño estructural de la 

vía, la hacen una vía de alta peligrosidad. Luego de construida la duplicación de 

vía, se utilizará la ruta actual (con sus dos carriles) para circular en el sentido Este-

Oeste y la nueva carretera para circular en el sentido Oeste-Este.  

 

2- Ubicación general 

 

El proyecto, que comprende el tramo de la rambla Tomás Berreta  entre Avenida al 

Parque hasta empalmar con la doble vía de la misma rambla en la estación 

ANCAP, tiende a adecuar ésta ruta a las exigencias del tránsito que generará el 

crecimiento de la población y el turismo en la región. 

El tramo de ruta en estudio se encuentra ubicada dentro del departamento de 

Canelones. 

El área de influencia de ésta ruta tiene en la actualidad una gran densidad de 

vehículos en circulación, previéndose un crecimiento anual lineal de un 3% para los 

próximos años. 

La rambla Tomás Berreta es una de las vías de tránsito que vincula Montevideo 

con la zona este del departamento de Canelones que se caracteriza por haber 

tenido un crecimiento demográfico extraordinario en los últimos años con 

residentes que trabajan en Montevideo. 

A la condición mencionada anteriormente se le suma el pasaje de los vehículos 

que van hacia el este del país por motivos turísticos, por ésta razón el flujo 

vehicular se incrementa en los meses estivales. 
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Proyecto Rambla “Tomás Berreta” 
 

 

3- Proyecto geométrico 

 

Tomando en consideración el paquete estructural del proyecto ejecutado en el 

tramo comprendido entre el puente sobre el Arroyo Carrasco y La Paloma, que 

posee similares características respecto al tránsito, se optó por continuar con un 

paquete estructural similar. 

La vía nueva tiene el siguiente paquete estructural: 

5 centímetros de carpeta de rodadura de mezcla asfáltica. 

5 centímetros de base negra de mezcla asfáltica. 

15 centímetros de base granular de CBR ≥ 80 %. 

15 centímetros de base granular de CBR ≥ 60 %. 

15 centímetros de sub base granular de CBR ≥ 40 %. 

En la vía actual se excava el pavimento desde su eje hacia (+) con una profundidad 

de 0.50 metros en el eje y una pendiente de +2% hacia el borde exterior. Luego se 

construye el mismo paquete estructural que en la vía nueva. 

En la otro mitad de la calzada actual se hace un bacheo intenso y luego se coloca 

la carpeta de rodadura de 0.05 metros de espesor. 

Se adoptó una profundidad de  0.60m medida desde la cota de rasante, de manera 

tal que con el espesor del paquete estructural la profundidad del fondo de cuneta 

hasta la cota de pavimento terminado sea superior a 1m. Esto evita que la 

acumulación parcial de agua en las mismas no produzca la filtración de humedad al 

pavimento que es sumamente perjudicial. 

En los tramos donde la pendiente longitudinal de la rasante es menor a 0,5%, se   

modificará el fondo de cuneta respecto a la plataforma asegurándose un drenaje 

adecuado con pendiente mínima. 

 

En cuanto a la planimetría, se efectuaron correcciones en el radio de dos curvas 

circulares y se realizaron transiciones en el ancho de las banquinas y calzadas 

para mantener la continuidad de la ruta con los tramos en sus extremos. 

En cuanto a la altimetría, se trata de respetar al máximo la rasante de la calzada 

existente, ya que su perfil longitudinal es casi recto, presentando  acordamientos 

con una longitud de acordamiento muy elevada. 
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Emplazamiento del eje 

 

La ruta existente mantiene un ancho variable entre 7 y 7.20 m, debido a la 

irregularidad de la línea de los bordes de la carpeta asfáltica existente. Las 

banquinas son de anchos variables, entre 1.30 y 1.80 m con columnas de 

alumbrado público emplazadas en la banquina del lado Norte (-). 

Con el fin de aprovechar la estructura de la ruta existente se  coloca el eje de la 

rasante proyectada para la calzada existente coincidiendo con el eje de la calzada 

actual en casi todo el tramo de proyecto; esto no sucede en el nuevo eje de las 

curvas que se amplian los radios. 

Con éste criterio se mantiene el ancho de la calzada actual, con la necesidad de 

modificar el talud del lado Norte (-) en los casos cuando la banquina tiene un ancho 

inferior a 1.50 m. 

Para que se cumpla lo mencionado anteriormente se deben retirar las columnas de 

alumbrado público que se ubicarán en el centro del cantero proyectado. Las 

nuevas columnas son de 12 m de altura separadas 45 m según la normativa de la 

Intendencia Municipal de Canelones. 

 

Además, la existencia de un importante número de alcantarillas en buenas 

condiciones de funcionamiento, que sólo requerirían de prolongación, fue también 

motivo para mantener el emplazamiento del nuevo eje en casi todo el tramo 

coincidiendo con el eje de la ruta existente, proyectándose entonces una sola 

prolongación y reconstrucción de cabezal. 

El emplazamiento del eje de la nueva calzada proyectada será a 11.90 m de 

distancia del eje proyectado para la calzada existente hacia el lado Sur (+) en la 

mayoría del tramo, según se puede observar en la lámina correspondiente al perfil 

transversal tipo.  

Entre la progresiva 4K500 y 4K700 aproximadamente (sobre la estación ANCAP) la 

distancia entre los dos ejes es superior a 11.90 m debido a la transición que hay 

que realizar para mantener la continuidad de la ruta en esa zona. 

Entre la progresiva 1K775 y 2K025 aproximadamente (frente a la estación 

PETROBRAS) la distancia entre los dos ejes es inferior a 11.90 m debido a la 

transición que hay que realizar para empalmar la calzada nueva con la ruta 

existente de tal forma de aprovechar su paquete estructural. 

 

En la entrada a las canchas de fútbol de la liga universitaria se coloca material 

granular de CBR ≥ 80% para empalmar ésta con la rambla. 
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Proyecto Rambla “Tomás Berreta” 
 

Calle de servicio 

 

La calle de servicio se desarrolla entre las calles La Paloma (Progresiva 0K000) y 

Avenida a la Playa (Progresiva 0K826.34), el proyecto prevé construirlas de 

tratamiento bituminoso doble. 

Actualmente la calle presenta tramos de tosca y tramos de suelo natural con una 

altimetría variable respeto a la cota del eje de la calzada existente.  
 

La rasante presenta pendientes mínimas de forma tal que todos los umbrales 

mantengan su cota por lo menos 0.20 m por encima del fondo de cuneta. 

Las cunetas se profundizan en algunos tramos de forma de obtener una pendiente 

mínima de 0.6 % hacia la alcantarilla más próxima para evacuar el agua hacia el 

Río de la Plata. 

Las entradas vehiculares de las construcciones frentistas a la calle de servicio son 

de caños de hormigón armado de Ф 50 cm de cuatro metros de longitud colocados 

en la cuneta proyectada con tapada de material granular de CBR ≥ 80%. 

Las alcantarillas actuales se sustituyen por las alcantarillas proyectadas.  

 

Profundización de canales 

 

Existen alcantarillas que actualmente se encuentran muy próximas a las dunas de 

arena presentes en la rambla, el caso más crítico es el de la alcantarilla que se 

encuentra en la progresiva 4K 231.48 de sección circular de 500 mm de diámetro. 

Para resolver problemas de éste tipo se prevé construir canales de salida del agua 

hasta empalmar con los canales existentes más cercanos que permiten el correcto 

escurrimiento de las aguas pluviales.  
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4- Desagües 

Cuadro de las alcantarillas existentes en la rambla: 

Nº 

PROGRESIVA 
al eje de la 

calzada  
existente 

PROGRESIVA 
al eje de la 

calzada nueva 

Ф  
(mm) 

Nº de 
bocas 

Pendiente 
(%)  

zampeado 
en eje 

calzada 
existente 

zampeado 
en eje 

calzada 
nueva 

Longitud a 
alargar (m) 

1  1650.28 500 1 1.9% 2.95 2.94 3.62 

2   1725.36 500 1 2.9% 3.21 3.26 4.2 

3 1793.86 1794.43 1000 1 0.5% 2.47 2.45 8.14 

4 1953 1955.81 500 1 1.5% 3.16 3 11.6 

5 1969.7 1973.42 500 1 1.6% 3.65 3.47 12.7 

6 2033.9 2037.95 600 1 2.7% 2.98 2.67 15 

7 2057.67 2062.68 600 1 3.2% 3.09 2.73 14.3 

8 2116.1 2120.39 500 1 2.8% 2.92 2.58 15.8 

9 2201.96 2201.15 600 1 1.5% 2.78 2.58 14.7 

10 2216.5 2216.97 600 2 1.5% 2.78 2.6 14 

11 2318.5 2316.82 500 1 2.8% 3.2 2.86 13.2 

12 2413.46 2413.23 500 1 1.3% 2.79 2.64 14.2 

14 2609.5 2609.50 500 1 1.7% 3.4 3.17 15 

15 2663.4 2662.59 500 1 1.2% 3.33 3.2 13 

16 2761.8 2760.09 800 1 0.8% 3.16 3.06 10.4 

18 2870.8 2866.41 800 2 0.2% 4.24 4.19 9.81 

19 3167.91 3168.04 600 1 1.0% 3.3 3.16 14.5 

20 3721.4 3721.16 800 1 1.0% 3.03 2.93 14.23 

21 3759.97 3759.41 600 1 0.4% 3.06 3 14.65 

22 3830.75 3829.94 600 1 1.4% 3.27 3.17 15.4 

23 4123.05 4122.16 1000 6 4.5% 3.8 3.3 0 

24 4231.48 4231.46 500 1 0.0% 3.33 3.3 13 

25 4375.46 4375.35 500 1 1.0% 2.81 2.7 16.6 

26 4510.53 4516.35 500 1 2.8% 3.67 3.33 5.34 

27 4522.64 4525.55 500 1 2.8% 3.6 3.31 4.8 

28 4614.3 4612.87 1000 1 3.5% 3.5 3.3 9.29 

 ALCANTARILLAS A SUSTITUIR EN TODO EL LARGO 

13 2485.62 2485.30 600 2 1.2% 3.2 3.04 28 

17 2800 2800.00 1000 2 2.2% 3.11 2.87 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   7.8 
Ruta 10 – Rambla Canelones 

 

Proyecto Rambla “Tomás Berreta” 
 

 
 
Cuadro de las alcantarillas de la calzada de servicio: 

ALC 
PROGRESIVA 

al eje de calzada 
de servicio 

Ф  (mm) 
Nº de 
bocas 

Pendiente (%)  

zampeado en 
el eje de la 

calle de 
servicio 

Longitud 
proyectada 

(m) 

Losa de 
protección 

1 12.1 500 1 0.5% 3.53 7 SI 

2 76.9 500 1 0.5% 3.21 7.76 SI 

3 100.9 500 1 1.0% 3.17 7 SI 

4 158.9 500 1 1.0% 3.11 7.5 SI 

5 244.2 500 1 1.0% 3.94 10.24 SI 

6 261.8 500 1 1.0% 2.89 7 SI 

7 361.6 500 1 1.0% 3.22 7.5 NO 

8 459.2 500 1 1.0% 3.24 7 NO 

9 673 500 1 1.0% 3.42 7.5 SI 

10 802.4 500 1 1.0% 3.25 7 NO 

11 529.6 500 1 1.0% 3.24 7 NO 

 

 

 

 

 

5- Señalización 

El diseño de señalización se realiza siguiendo la Norma de Señalización de la Dirección 
Nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 
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Proyecto Rambla “Tomás Berreta” 
 

Cuadro de señalización: 
 

Progresiva Señal Ubicación Observación sección (cm) 

4k418 Vel. Max 60 -   D=75  

4k155 Vel. Max 60 +   D=75  

4k114 no doblar izq. cantero central   D=75  

4k115 parada - Tentativo 75x90 

4k087 Ceda el paso Sobre  Racine   90 de lado 

4k080 Parada + tentativo 75x90 

4k050 Vel. Max 60 -   D=75  

3k417 señal informativo -   60x90 

3k399 Vel. Max 60 +   D=75  

3k367 parada - Tentativo 75x90 

3k362 no doblar izq. cantero central   D=75  

3k341 Ceda el paso Sobre entrada Liga Univ.   90 de lado 

3k340 parada + Tentativo 75x90 

3k299 Vel. Max 60 -   D=75  

3k290 señal informativo -   60x90 

2k910 Vel. Max 60 +   D=75  

2k808 parada - Tentativo 75x90 

2k805 no doblar izq. cantero central   D=75  

2k780.5 Ceda el paso Sobre Av. A la Playa   90 de lado 

2k775 parada + Tentativo 75x90 

2k741 Vel. Max 60 -   D=75  

2k513 Vel. Max 60 +   D=75  

2k461 no doblar izq. cantero central   D=75  

2k441 Ceda el paso sobre Acapulco   90 de lado 

2k400 Vel. Max 60 -   D=75  

2k316 parada +   75x90 

2k316 parada -   75x90 

2k012 Vel. Max 60 +   D=75  

1k973 no doblar izq. cantero central   D=75  

1k961 parada + Tentativo 75x90 

1k950.5 Ceda el paso sobre La Paloma   90 de lado 

1k940 parada - Tentativo 75x90 

1k828 
Proximidad de 

semaforo -   75x75 

1k710 Vel. Max 60 +   D=75  

Calzada de servicio  

0k486 Ceda el paso +   90 de lado 

0k501 Ceda el paso -   90 de lado 
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2 Definición de Rubros 
 

Rubro 1.-  Movilización  (global) 
 

Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 “Movilización” cuyo importe no podrá 

superar el 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagará de la siguiente forma: 

 el 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al 

lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para ejecutar el 

movimiento de tierra de la obra, y haya cumplido con los suministros indicados en los artículos 

“Suministros de locomoción” y “Equipos de laboratorio topografía y oficina”. 

 el 50% (cincuenta por ciento)  restante cuando se haya realizado obra por un valor de  20% (veinte 

por ciento) del monto total del contrato. 

 

Rubro 6.- Excavación no clasificada a depósito (m
3
) 

 

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro del suelo actual en determinada superficie hasta llegar a 

una cota o profundidad indicada por la Dirección de Obra o el proyecto. 

 

El precio por m
3
 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del material hasta 

un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, en el cual se deberá tender el material depositado. El 

precio cotizado incluirá una distancia de transporte libre de 400 metros. 

 

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco. 

 

Rubro 8.- Excavación no clasificada de préstamo (m
3
 inc. Transporte) 

 

Las excavaciones para préstamos deberán ser realizadas fuera de la faja de dominio público del camino. 

En todos los casos serán de cuenta y cargo del contratista, todos los trabajos que sea necesario efectuar para 

la defensa de erosiones y la conformación de las excavaciones en condiciones aceptables para la inspección, 

de acuerdo a lo establecido en el PV y en el Artículo 55, numeral 4, inciso 2 del Código Rural. 

Los gastos de servidumbre de extracción de suelos serán de cargo del Contratista, así como los gastos de 

transporte hasta el lugar de su colocación. 

Por lo que el rubro denominado “Excavación no clasificada de préstamo” incluye el suministro, traslado y 

colocación del material faltante en la compensación de suelos. 

Este rubro se pagará por metro cúbico en banco de acuerdo al proyecto. 

 

Rubro 71.- Recuperación ambiental  (global) 

 

El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales 

Generales del Manual Ambiental de la DNV, considerándose los costos de todos estos trabajos en el rubro 

“Recuperación ambiental”; salvo que en el cuadro de metrajes de las especificaciones particulares no se 

incluya el mencionado rubro, situación en la cual se considerará los trabajos ambientales incluidos en los 

demás rubros de la obra. 

Antes de cumplida la décima parte del plazo de obra, el Contratista deberá presentar un Plan de Gestión 

Ambiental que contenga su propuesta de cómo aplicar las especificaciones ambientales generales a su obra 

en particular y las correspondientes Autorizaciones ambientales otorgadas por DINAMA para las canteras. 

Sobre la base del plan aprobado, la Inspección establecerá un programa mensual de pago del 50% del monto 

del rubro en función del cumplimiento del mencionado plan. 

Faltando un cuarto del plazo de obra, el Contratista deberá presentar un Plan de abandono de la obra, 

actualizando y complementando lo establecido en el Plan de gestión ambiental de forma. Contra la 
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instrumentación total del plan aprobado y como requisito previo a la recepción provisoria de la obra, la 

Inspección pagará el saldo del 50% del rubro. 

En los casos de ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no el rubro 

“Recuperación ambiental” de acuerdo con las características de la propia ampliación. 

 

 

Rubro 76.- Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400 m). 

 

La movilización de todo tipo de suelo sobre una distancia mayor a la distancia libre de transporte: 400 m, se 

pagará por m
3
km en banco. 

El volumen de material transportado será medido en banco y la distancia en kilómetros será medida por el 

camino más corto practicable. 

Este rubro se pagará por metro cúbico kilómetro medido en banco. 

 

Especificaciones de  Mezcla Asfáltica 

 

1. La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de 

resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 

kgf/cm2. 

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 

dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 

establecido en la cláusula 7.7.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 

2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la 

Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. 

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y 

cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el 

intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20µm/minuto. 

 

2.  Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de 

Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

 

7.2.1.El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca 

sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de material 

granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección 

podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el 

yacimiento. 

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas 

provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. 

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100%  de partículas provenientes de 

trituración de roca sana.  

 

7.3.2.Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 – tabla 2 establecido  en la norma AASHTO M – 

226.  

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 

especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación indicadamente 

durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas. 

 

7.6.1.Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de 

mezcla asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica. 

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca r la capa de base negra 

desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura en un 
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período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho 

tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base 

negra. 

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base negra 

inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de base negra 

superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra inferior, 

cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra 

no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período no superior a las 4 

jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección 

hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra superior. 

 

3. Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, 

que quedarán redactados de la siguiente forma: 

 

Se modifica el artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “No se permitirá 

la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 

5° C.  Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado 

inferior a 5cms.” 

 

Se modifica el artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “Previamente a la 

medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el Director de Obra deberá formular su 

aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros 

cuadrados (3600m2.) por vía de circulación.” 

 

Se modifica el artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “A los efectos de 

determinar el espesor  y  densidad en obra, en cada capa y faja  de mezcla asfáltica ejecutada de cada 

sección, se procederá como se indica a continuación: 

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a  la fracción 

construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas  de diámetro  en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un 

testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en la 

faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir  el lote en dos únicos sublotes, los 

cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del lote original. 

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 

se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos ulteriores con este 

último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará finalmente el espesor promedio Pm 

de cada sección.” 

 

Se modifica el artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: ”Durante la 

ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas  en el Art. F 3-1-3, .se moldeará una probeta  por 

cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactación indicadas 

según la norma UY M-3-89.  

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la 

mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas será de 

tres. 

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-89 

según corresponda. 

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de  las probetas, que constituirá el peso específico 

de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 

El peso específico promedio,  logrado en  obra, en cada  lote y en cada sección, determinado sobre  las 

probetas extraídas  según  lo previsto en el Art. F 3-1-3   se ajustará a las siguientes condiciones:  
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Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm  tendrán densidad mayor  o igual al 97% del promedio de 

referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

Capas de  rodadura de espesor mayor a 5cm tendrán densidad mayor  o igual al 98% del promedio de 

referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor  o igual al 97% del promedio de 

referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

En ningún caso se admitirán valores individuales menores  a 96%.” 

 

Se modifica en el artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas, las tolerancias máximas en los 

porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total 

Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 

 

 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores 

 

± 6% 

Tamices menores del UNIT     

4760, excepto el UNIT 

± 5% 

Tamiz UNIT   74 

 

± 2% 

 

4. Se modifica el siguiente artículo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas 

del Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

 

Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactación,  se 

hará el pago según las condiciones que se indican: 

 

 Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm ,  capas de base , intermedias o de 

regularización : 

 

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a  96% y menor a  97% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

 

 Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm  

 

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a  97% y menor a  98% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

Mayor o igual a  96% y  menor a  

97%                          
75 

 

 

5. Se modifica en la tabla de la cláusula 7.4.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a 

Agosto del 2003 el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de ¾” para espesores de 

la capa mayores o igual a 5cm. 

 

6. Los agregados gruesos para mezclas asfálticas deberán cumplir un Índice de lajas  menor o igual a 25% 

para capa de rodadura e Índice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, según la norma de 

Índice de lajas IRAM 1687. 
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Rubro 101.- Mezcla asfáltica para base negra (ton) 

 

La Mezcla Asfáltica para base negra debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la ejecución de 

mezcla Asfáltica incluidas en la presente Especificación. 

 

El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla (excepto el 

cemento asfáltico), la fabricación de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación de 

la misma.  

 

Este rubro se pagará por tonelada de Base Negra medida en obra mediante la determinación del volumen 

geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y densidad de la mezcla mediante la extracción de 

testigos cilíndricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camión en una balanza sometida a la aprobación 

de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo del Contratista. 

 

Rubro 102.- Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton) 

 

La mezcla asfáltica para carpeta de rodadura debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la 

ejecución de mezcla Asfáltica incluidas en la presente Especificación. 

 

El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla (excepto el 

cemento asfáltico), la fabricación de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación 

de la misma.  

Incluye además el calzado de los bordes de la carpeta asfáltica con tierra, de forma de lograr una buena 

terminación y controlar la erosión que provoca el agua superficial del pavimento al escurrir hacia las cunetas. 

 

Este rubro se pagará por tonelada de Mezcla Asfáltica medida en obra mediante la determinación del 

volumen geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y la densidad de la mezcla mediante la 

extracción de testigos cilíndricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camión en una balanza sometida a 

la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo del Contratista. 

 

Rubro 103.- Mezcla asfáltica para bacheo (ton)  

 

La Mezcla Asfáltica para bacheo debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la ejecución de mezcla 

Asfáltica incluidas en la presente Especificación. 

 

Los baches a ejecutar en pavimentos asfálticos que presenten fallas de este tipo serán marcados por la 

Dirección de Obra.  

 

Serán rectangulares con los lados perpendiculares y paralelos al eje de la calzada respectivamente. 

 

El pavimento existente será cortado mediante aserrado y se extraerá el pavimento y un espesor suficiente de 

la actual base hasta encontrar material adecuado a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su espesor se regularizará y compactará el piso de la 

excavación preparada, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra previo a la colocación de la 

nueva base. 

 

El material extraído será depositado y conformado en el lugar que indique la Dirección de Obra a una 

distancia menor a 3 Km. Si se supera esa distancia se pagará el excedente mediante el Rubro 76 

“Sobretransporte de suelos”. 

 

Se sustituirá la capa removida con otra de material granular nuevo de un CBR>80% compactado en dos 

capas iguales, dejándola por debajo del nivel del actual pavimento el espesor de carpeta a colocar ordenado 

por la Dirección de Obra. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   7.15 
Ruta 10 – Rambla Canelones 

 

Estos trabajos serán pagados con el rubro  N° 135“Material  granular para bacheo”. 

 

Posteriormente se realizará un riego de imprimación, previo barrido, para finalmente reponer el pavimento 

con carpeta asfáltica en caliente que cumpla con las Especificaciones Técnicas para la ejecución de Mezcla 

Asfáltica incluida en las presentes Especificaciones, debidamente compactada. 

 

Si fuera necesario a juicio de la Dirección de Obra mejorar la textura superficial del bache terminado, se 

realizará un sellado con diluido o emulsión asfáltica y arena a costo del contratista.  

 

Este rubro incluye la excavación y disposición del material extraído hasta una distancia de 3 km, el perfilado 

de todas las caras del bache, la compactación  de la base del mismo, la imprimación, incluido el material 

asfáltico, y el suministro, transporte, tendido, compactación y sellado (incluidos los materiales necesarios) si 

correspondiera de la mezcla asfáltica. 

En los casos en que el bache se efectúe sobre el borde del pavimento, incluirá también el calzado lateral del 

mismo con material granular o suelo vegetal según lo indique la Dirección de Obra. 

 

El Rubro se pagará por toneladas de mezcla asfáltica compactada colocada en el bache, para lo cual se 

medirá el volumen de mezcla colocada y se multiplicará por 0,98 la densidad Marshall de la mezcla, o por 

pesada de la mezcla colocada si fuera posible. 

 

Rubro 104.- Mezcla asfáltica para regularización de huellas (ton) 

 

La Mezcla Asfáltica para regularización de huellas debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la 

ejecución de mezcla Asfáltica incluidas en la presente Especificación en lo especificado para base negra con 

excepción del huso granulométrico que será el siguiente: 

 

 

Tamiz 

ASTM 

½” 3/8” Nº 4 Nº 8 Nº 16 Nº 30 Nº 50 Nº 100 Nº 200 

% que 

pasa 

 

100 

 

79-99 

 

58-78 

 

39-59 

 

26-46 

 

19-59 

 

12-24 

 

7-17 
3-6 

 

 

La mezcla será distribuida sobre la zona de falla de forma de obtener, las características geométricas 

estipuladas en el proyecto para la capa. Dicha distribución y la terminación superficial de la capa se ejecutará 

mecánicamente, con equipo previamente aprobado. 

Este rubro incluye, la imprimación, el riego de adherencia y en el material asfáltico el suministro, transporte, 

tendido, compactación y sellado (incluidos los materiales necesarios) si correspondiera de la mezcla 

asfáltica. 

El Rubro se pagará por toneladas de mezcla asfáltica compactada colocada, para lo cual se medirá el 

volumen de mezcla colocada y se multiplicará por 0,98 la densidad Marshall de la mezcla, o por pesada de la 

mezcla colocada si fuera posible. 

 

Rubro 111.- Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m
2
) 

 

Rige la Sección V del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 

Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas del PV de 

Agosto 2003 (ETCM). 

Las normas de ensayo serán las UY. 

No incluye suministro y transporte de diluido asfáltico que se paga por el rubro  (N° 2131). 

 

Se pagará por metro cuadrado de imprimación realizada de acuerdo al precio unitario del presente rubro. 
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Rubro 112.-  Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m
2
) 

 

Rige la Sección V del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 

Nacional de Vialidad (PV) con los agregados del Art. 2.5 de la Sección VI y de las Especificaciones 

Técnicas complementarias y/o modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM). 

Las normas de ensayo serán las UY. 

 

Los trabajos referentes al tratamiento bituminoso deberán iniciarse inmediatamente después de 
terminada e imprimada la base y de haber sido aprobados estos trabajos por la Inspección. Los 
trabajos referidos a tratamientos bituminosos no se podrán realizar dentro de los  períodos  de 
veda  indicados en el P.V.. 
En el caso de que la superficie a tratar quede terminada en uno de los períodos de prohibición el 
Contratista deberá, a su costo, conservarla y mantenerla de modo que cumplido el período o 
cuando lo disponga la Inspección esté en las condiciones de aceptación requeridas para recibir el 
tratamiento bituminoso. 
Se pagará por metro cuadrado de tratamiento realizado de acuerdo al precio unitario del presente 
rubro, el cual no incluye el agregado pétreo y la emulsión asfáltica. 
 

Rubro 113.- Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2)  
 

Rige la Sección V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de Agosto de 

2003 (ETCM). 

El rubro se pagará por metro cuadrado de tratamiento bituminoso doble realizado al precio unitario 
del rubro. 
No incluye el pago del agregado pétreo y el la emulsión asfáltica. 
 

Rubro 118.- Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m
2
) 

 

Rige la Sección V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de Agosto de 

2003 (ETCM). 

 

El rubro se pagará por metro cuadrado de tratamiento bituminoso de adherencia realizado al precio unitario 

del rubro. 

No incluye el pago de la emulsión asfáltica. 

 

Rubro 129.- Sub base granular CBR> 40%  (con transporte)  (m
3
) 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en 

la Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a 

Septiembre del 2001, el capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la 

misma, referente a la granumometría y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR ≥ 40% al 100% del PUSM. 

 Expansión medida en el ensayo CBR ≤ 1,0%. 

El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

 X*IP ≤ 180. 

 X*LL ≤ 750. 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 

obtenido en el ensayo UY S 17. 

 

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido derecho de 

piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, 

la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego. 
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Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se deberá verificar la 

uniformidad y compactación de la subrasante, lo cual debe ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 

El pago del rubro será en metros cúbicos de material compactado aprobado por la Dirección de Obra. 

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el 

Contratista a su exclusivo costo. 

 

Rubro 131.-  Base granular CBR> 60% (con transporte)  (m
3
) 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en 

la Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a 

Septiembre del 2001, el capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la 

misma, referente a la granumometría y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR ≥ 60% al 100% del PUSM. 

 Expansión medida en el ensayo CBR ≤ 0,5%. 

El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 g. 

 X*IP ≤ 180. 

 X*LL ≤ 750. 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 

obtenido en el ensayo UY S 17. 

 

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido derecho de 

piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, 

la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego. 

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se deberá verificar la 

uniformidad y compactación de la sub-base, lo cual debe ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 

El pago del rubro será en metros cúbicos de material compactado aprobado por la Dirección de Obra. 

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el 

Contratista a su exclusivo costo. 

 

Rubro 133.- Base granular CBR> 80% (con transporte)  (m
3
) 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en 

la Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a 

Septiembre del 2001, el capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la 

misma, referente a la granumometría y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR ≥ 80% al 100% del PUSM. 

 Expansión medida en el ensayo CBR ≤ 0,3%. 

El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 

 X*IP ≤ 180. 

 X*LL ≤ 750. 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 

obtenido en el ensayo UY S 17. 

 

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido derecho de 

piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, 

la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego. 
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Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se deberá verificar la 

uniformidad y compactación de la base, lo cual debe ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 

El pago del rubro será en metros cúbicos de material compactado aprobado por la Dirección de Obra. 

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el 

Contratista a su exclusivo costo. 

 

 

Rubro 135.- Material granular para bacheo (con transporte)  (m
3
) 

 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en 

la Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a 

Septiembre del 2001, el capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la 

misma, referente a la granumometría y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR ≥ 80% al 100% del PUSM. 

 Expansión medida en el ensayo CBR ≤ 0,3%. 

El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 

 X*IP ≤ 180. 

 X*LL ≤ 750. 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 

obtenido en el ensayo UY S 17. 

 

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido derecho de 

piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, 

la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego. 

 

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se deberá verificar la 

uniformidad y compactación de la base del bache, lo cual debe ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 

El pago del rubro será en metros cúbicos de material compactado aprobado por la Dirección de Obra. 

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el 

Contratista a su exclusivo costo. 

 

Rubro 211.- Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m
3
) 

 

Los materiales a utilizar serán de buena calidad, la cual será a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 

Cumplirá con las disposiciones contenidas en el capítulo A de la sección V del Pliego de Condiciones 

Generales de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Obras Públicas (1989) y además las 

Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de Agosto de 2003. 

El material suministrado se medirá en metros cúbicos efectivamente colocados en el pavimento. 

 

 

Rubro 261-1.- Ho. armado clase VII p/alcantarilla (cámaras de inspección)  (m
3
) 

 

Este rubro incluye la construcción, excavación, el desagote, los entibados, los rellenos, hormigón y armadura 

de las cámaras de hormigón armado de acuerdo al detalle de la lámina RA Nª12 del proyecto. Para la 

elaboración se utilizará un hormigón armado clase VII, están incluidos las tapas y escalones. 

La resistencia mínima admisible del hormigón a la compresión, a los 28 días, será de 300 kg/cm2 en probetas 

cilíndricas. 
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La profundidad del pozo se mide desde la cota de zampeado de la alcantarilla existente hasta la cota superior 

de cantero terminado. 

Este rubro se pagará por metro cúbico de hormigón. 

 

Rubro 273.- Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m) 

 

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas con caños de hormigón armado clase IV de 500 mm de 

diámetro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos 

exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 

(Métodos de ensayos) de dicha Norma que serán de cargo del Contratista. 

Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una base de tosca 

cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V. 

La base de tosca cementada cumplirá con las siguientes exigencias: el material deberá tener un 5% en peso de 

Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes características: CBR > 80 % al compactarse al 

98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fracción X que pasa el tamiz Nro. 40 deberá 

cumplir las siguientes condiciones: X*IP≤150  y  X*LL≤750.   

Además: 

 IP ≤ 6% 

 LL ≤ 25% 

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas 

condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo. 

 

Ejecución de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspección deberán ser tendidos y compactados de 

modo de construir una capa del espesor especificado. El material deberá ser mezclado de modo de conseguir una 

homogeneidad suficiente a juicio de la Dirección de Obra y que no conserve partículas que tengan una 

dimensión superior a 5 cm. No se permitirá realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en 

contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes. 

 

Compactación: La base cementada deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo 

el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco 

máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente 

(Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que 

estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del 

Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá asegurar un regado de 

agua uniforme. 

El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a 

juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la 

notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del 

material extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV. 

 

El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de 

modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido en el precio unitario 

ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado.  

El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá con una 

capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra. 

Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación mínima de 4 a 

1. 

Las alcantarillas existentes deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se 

rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigón ciclópeo de 

acuerdo a lo establecido en la sección III del PV, se repararán sus defectos (armaduras expuestas, 

fisuraciones y descascaramientos). 

 

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida entre los extremos 

exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro 
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y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y 

retiro de material sobrante, rectificación del cauce y el relleno para evitar las erosiones. 

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagarán según el Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón 

armado Clase VII para alcantarillas”. 

 

Rubro 274.-  Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m) 

 

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas con caños de hormigón armado clase IV de 600 mm de 

diámetro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos 

exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 

(Métodos de ensayos) que serán de cargo del Contratista. 

Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una base de tosca 

cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V. 

La base de tosca cementada cumplirá con las siguientes exigencias: el material deberá tener un 5% en peso de 

Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes características: CBR > 80 % al compactarse al 

98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fracción X que pasa el tamiz Nro. 40 deberá 

cumplir las siguientes condiciones: X*IP≤150  y  X*LL≤750.   

Además: 

 IP ≤ 6% 

 LL ≤ 25% 

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas 

condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo. 

 

Ejecución de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspección deberán ser tendidos y compactados de 

modo de construir una capa del espesor especificado. El material deberá ser mezclado de modo de conseguir una 

homogeneidad suficiente a juicio de la Dirección de Obra y que no conserve partículas que tengan una 

dimensión superior a 5 cm. No se permitirá realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en 

contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes. 

 

Compactación: La base cementada deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo 

el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco 

máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente 

(Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que 

estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del 

Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá asegurar un regado de 

agua uniforme. 

El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a 

juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la 

notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del 

material extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV. 

 

El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de 

modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido en el precio unitario 

ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado.  

El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá con una 

capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra. 

Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación mínima de 4 a 

1. 

 

Las alcantarillas existentes deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se 

rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigón ciclópeo de 

acuerdo a lo establecido en la sección III del PV, se repararán sus defectos (armaduras expuestas, 

fisuraciones y descascaramientos). 
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Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida entre los extremos 

exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro 

y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y 

retiro de material sobrante, rectificación del cauce y el relleno para evitar las erosiones. 

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagarán según el Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón 

armado Clase VII para alcantarillas”. 

 

Rubro 275.-  Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) (m) 

 

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas con caños de hormigón armado clase IV de 800 mm de 

diámetro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos 

exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 

(Métodos de ensayos) que serán de cargo del Contratista. 

Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una base de tosca 

cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V. 

La base de tosca cementada cumplirá con las siguientes exigencias: el material deberá tener un 5% en peso de 

Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes características: CBR > 80 % al compactarse al 

98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fracción X que pasa el tamiz Nro. 40 deberá 

cumplir las siguientes condiciones: X*IP≤150  y  X*LL≤750.   

Además: 

 IP ≤ 6% 

 LL ≤ 25% 

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas 

condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo. 

 

Ejecución de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspección deberán ser tendidos y compactados de 

modo de construir una capa del espesor especificado. El material deberá ser mezclado de modo de conseguir una 

homogeneidad suficiente a juicio de la Dirección de Obra y que no conserve partículas que tengan una 

dimensión superior a 5 cm. No se permitirá realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en 

contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes. 

 

Compactación: La base cementada deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo 

el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco 

máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente 

(Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que 

estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del 

Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá asegurar un regado de 

agua uniforme. 

El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a 

juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la 

notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del 

material extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV. 

 

El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de 

modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido en el precio unitario 

ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado.  

El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá con una 

capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra. 

Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación mínima de 4 a 

1. 

 

Las alcantarillas existentes deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se 

rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigón ciclópeo de 
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acuerdo a lo establecido en la sección III del PV, se repararán sus defectos (armaduras expuestas, 

fisuraciones y descascaramientos). 

 

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida entre los extremos 

exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro 

y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y 

retiro de material sobrante, rectificación del cauce y el relleno para evitar las erosiones. 

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagarán según el Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón 

armado Clase VII para alcantarillas”. 

 

Rubro 276.-  Alcantarillas de caño de Hormigón armado de 100 cm (sin cabezales) (m) 

 

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas con caños de hormigón armado clase IV de 1000 mm 

de diámetro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los 

requisitos exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y 

Recepción) y 7 (Métodos de ensayos) que serán de cargo del Contratista. 

Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una base de tosca 

cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V. 

La base de tosca cementada cumplirá con las siguientes exigencias: el material deberá tener un 5% en peso de 

Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes características: CBR > 80 % al compactarse al 

98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fracción X que pasa el tamiz Nro. 40 deberá 

cumplir las siguientes condiciones: X*IP≤150  y  X*LL≤750.   

Además:  

 IP ≤ 6% 

 LL ≤ 25% 

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas 

condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo. 

 

Ejecución de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspección deberán ser tendidos y compactados de 

modo de construir una capa del espesor especificado. El material deberá ser mezclado de modo de conseguir una 

homogeneidad suficiente a juicio de la Dirección de Obra y que no conserve partículas que tengan una 

dimensión superior a 5 cm. No se permitirá realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en 

contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes. 

 

Compactación: La base cementada deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo 

el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco 

máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente 

(Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que 

estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del 

Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá asegurar un regado de 

agua uniforme. 

El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a 

juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la 

notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del 

material extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV. 

 

El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de 

modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido en el precio unitario 

ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado.  

El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá con una 

capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra. 

Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación mínima de 4 a 

1. 
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Las alcantarillas existentes deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se 

rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigón ciclópeo de 

acuerdo a lo establecido en la sección III del PV, se repararán sus defectos (armaduras expuestas, 

fisuraciones y descascaramientos). 

 

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida entre los extremos 

exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro 

y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y 

retiro de material sobrante, rectificación del cauce y el relleno para evitar las erosiones. 

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagarán según el Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón 

armado Clase VII para alcantarillas”. 

 

Rubro 281.- Cabezales de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas de caños (m
3
) 

 

Este rubro consiste en la construcción de los cabezales de hormigón armado de acuerdo al detalle que figura 

en Lámina Tipo Nº 251 de la Dirección Nacional de Vialidad. Este rubro comprende además la excavación, 

el suministro y la ejecución  de la base cementada (15 cm. de espesor, 100 Kg. de cemento por m
3
), el 

transporte hasta un lugar de depósito (que indicará la Dirección de Obra) del material sobrante y el tendido 

de este material. 

 

Todo el acero a utilizar será tratado con límite de fluencia mayor o igual a 4200 kg/cm
2
. 

Se cuidará el almacenaje de las barras a fin de evitar corrosiones superficiales; al ser colocadas estarán 

exentas de barro, escamas de herrumbre, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la 

adherencia entre acero y hormigón. 

 

El pago del rubro se realizará por m
3 
de hormigón armado colocado y aprobado. 

 

Rubro 303.- Losas de protección para caños     (m
3
) 

 

Este rubro consiste en la construcción de una losa de hormigón armado sobre una alcantarilla de 50 cm de 

diámetro cuando la tapada de la misma es inferior a 30 cm; esto sucede en las alcantarillas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y Nº 9 de la calle de servicio. 

La losa será de hormigón clase VII con armaduras de 8 cm de diámetro en los dos sentidos separadas 15 cm 

y tendrá el largo de la alcantarilla, 15 cm de espesor y 2 metros de ancho centrada en el eje de la alcantarilla. 

 

El pago del rubro se realizará por metro cubico de losa construída y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

Rubro 382.-  Señalización de obra      (global) 

 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo las obras auxiliares y de señalización de 

modo de asegurar una circulación permanente y segura del tránsito. 

Se deberá planificar, ejecutar y mantener la señalización de obra de acuerdo a lo establecido en la “Norma 

Uruguaya de Señalización de Obra”. 

El Contratista realizará los trabajos accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra 

tomando las providencias que sean necesarias para que el tránsito al momento de realizar las obras circule en 

condiciones de seguridad para los usuarios y obreros. 

Previo al retiro de la señalización vertical existente en el tramo, se deberá instalar la señalización de obra 

básica establecida en la “Norma Uruguaya de Señalización de Obra”. 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad “global”) debiendo los oferentes 

cotizar un valor mínimo equivalente al 0,5% del monto del contrato. 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función de cumplimiento de lo establecido en la norma. 

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a las 24 

hs., superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de 

servicio. 
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En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no el 

rubro “Señalización de Obra” de acuerdo con las características de la propia prorroga o ampliación. 

 

Rubro 427.- Revestimiento con suelo vegetal de 7 cm. espesor (Há) 

 

En los casos que la Dirección de la Obra lo indique, se revestirá con tepes de suelo vegetal de 7 cm de 

espesor aquellas zonas de la obra que los necesite para evitar erosiones.  

El suelo vegetal debe cumplir con las especificaciones de la Sección II del P.V. 

Se pagará por hectáreas  de revestimiento realizado incluyendo la provisión del suelo vegetal, el transporte, 

cualquiera sea la distancia requerida, la formación del revestimiento, su refine y terminación y el mantenimiento 

del mismo, incluso la provisión y aplicación del agua para riego si fuera necesario. 

 

Rubro 873.-  Cordones de hormigón simple  (m) 

 

Los trabajos consistirán en la construcción de un cordón de hormigón ejecutado con máquina cordonera. 

El hormigón a utilizar es Clase VII de la DNV. Se exigirá la dosificación por peso para la elaboración del 

hormigón, que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Cada 3 m se construirá una junta transversal de contracción, mediante un corte parcial de la sección para 

crear un debilitamiento en ese lugar. 

En la unión de los tramos rectos con los tramos curvos la junta será de dilatación.  

En el precio de éste rubro está incluido el respaldo de hormigón hormigón clase IX  de la DNV según se 

detalla en la lámina Nº RA-12 del proyecto, la ejecución  y el suministro de los materiales del cordón de 

hormigón simple, y los materiales y la ejecución del sellado de las juntas de contracción y dilatación.  

 

La unidad para el metraje y pago de este rubro es el metro lineal. 

 

Rubro 1302.-   Ayuda para adecuación de servicios públicos  (global) 

 

En la zona de proyecto, al tratarse de una zona urbana densamente poblada, existen canalizaciones 

subterráneas y columnas de diversos servicios públicos y privados. 

En la ejecución de las obras de este proyecto, principalmente durante la etapa de movimiento de suelos 

existirán interferencias con redes de suministro eléctrico, telefónicas, las cuales son imposibles de especificar 

en el proyecto ejecutivo. 

Los costos por los trabajos, materiales y o coordinaciones con otros entes necesarios para superar estas 

interferencias, que no estén previstos en los rubros existentes, deberán ser incluidos en este rubro. No serán 

objeto de ninguna compensación las posibles demoras en la solución de dichas interferencias, pudiéndose 

extender el plazo de obra cuando dicha demora resulte ajena al Contratista.  

Deberá considerarse de antemano por parte del Contratista, sin ser objeto de compensación posterior, la 

disminución del ritmo de las obras donde haya una cercanía a ciertos servicios que impliquen un cuidado 

especial (principalmente redes subterráneas de alta tensión, columnas de alumbrado, redes de saneamiento y 

cañería de suministro de gas). 

 

Rubro 2032.- Fresado (m
3
) 

 

Este Rubro se aplica para la ejecución mecánica de una regularización superficial en frío del pavimento de mezcla 

asfáltica mediante un equipo fresador. 

 

El equipo para la ejecución del fresado debe ser autopropulsado y dotado de un tambor rotatorio con puntas de 

diamante o similar que permita, mediante pasadas sucesivas, eliminar de la superficie del pavimento todos los 

resaltos y oquedades hasta obtener para la misma una configuración plana con los niveles deseados. 

El equipo debe contar además con controles de nivel de los elementos de corte, sistema de agua para facilitar el 
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corte y una cinta transportadora elevadora para cargar directamente sobre camión el material proveniente del 

fresado. 

Para la aceptación del trabajo se verificarán los niveles y se controlará la lisura superficial del pavimento mediante 

una regla rígida de cuatro (4) metros con cincuenta (50) centímetros de longitud que, aplicada sobre el pavimento, 

ningún punto del mismo tendrá una diferencia de nivel mayor de cinco (5) milímetros o de ocho (8) milímetros 

respectivamente, con la arista de la regla aplicada sobre aquella, paralela o perpendicularmente al eje de la calle. 

 

La medición del Rubro se hará por cualquiera de los siguientes métodos: 

Nivelación antes y después de realizado el fresado. 

Calculo de la superficie fresada y el espesor promedio. 

Peso del material extraído, previa determinación de la densidad del mismo en el pavimento. 

El pago se hará por metro cúbico de material extraído, medido en su posición original, al precio unitario 

establecido en el contrato. 

 

Rubro 2129.- Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton) 

 

Este rubro incluye el suministro, transporte del cemento asfáltico desde la planta de producción hasta la planta 

asfáltica del contratista, y la elaboración del mismo. 

El pago de este rubro  se hará como el producto de las toneladas de mezcla asfáltica recibidas, por el contenido 

promedio de cemento asfáltico obtenido por el ensayo de determinación por centrifugación de contenido de 

asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos (Sección VI Cap. C 5-2-1-g) de las muestras extraídas y 

corregido por un factor que se determinará mediante la calibración periódica de la mezcla con la dosificación 

aceptada por la Dirección de Obra. 

 

Rubro 2130.- Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m
3
) 

 

Este rubro incluye el suministro, transporte desde la planta de producción al lugar de trabajo y la elaboración de 

las emulsiones asfálticas utilizadas en los riegos bituminosos indicados. 

El pago se hará por los metros cúbicos utilizados y sujetos a pago directo. 

Rubro 2131.- Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m
3
) 

 

Este rubro incluye el suministro, transporte del diluido asfáltico hasta el lugar de trabajo y la elaboración del 

mismo. 

El pago se hará por los metros cúbicos utilizados y sujetos a pago directo. 

 

Rubro 3010-  Señales clase 1 (m
2
)
    

 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION VERTICAL. 

Se pagará por m
2
 de cartel colocado. 

 

Rubro 3027.-  Poste para señal (m
3
) 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION VERTICAL. 

Los postes a instalar deberán ser Clase II cumpliendo las especificaciones para “ZONA RURAL Y 

SEMIURBANA” de la norma citada anteriormente. 

Los postes para señal se pagan por m
3
. 
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Rubro 3028.-  Delineadores (m
3
) 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION VERTICAL. 

Los postes para delineador se pagan por m
3
. 

 

Rubro 3033.-  Poste kilométrico instalado  (c/u) 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION VERTICAL. 

Los postes para delineador se pagan por unidad. 

 

 

 

Rubro 3037.-  Línea de eje aplicado en frío      (m
2
) 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION HORIZONTAL. 

Para este rubro se mide por m
2
 colocado del producto. 

 

Rubro 3038.-  Borde aplicado en frío (m
2
) 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION  HORIZONTAL. 

Para este rubro se mide por m
2
 colocado del producto. 

 

Rubro 3040.-  Superficies aplicadas en frío (m
2
) 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION  HORIZONTAL. 

Para este rubro se mide por m
2
 colocado del producto. 

 

Rubro 3042.-  Tachas instaladas  (c/u) 

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA 

DE SEÑALIZACION HORIZONTAL. 

Se contabiliza y paga por unidad colocada. 

 

 
 
 
 
 

 


