Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

“Ruta 10 — Doble Via Rambla Canelones”

INDICE

D =T STod ] o Tod T g e [N = 0] o] - USSR 1
ProyectO INENUENCIA. ... ..eiiiiiiiii ettt ettt e e sttt e e s s abe e e e e nbeee e e aneeeaeanns 2
[ 0 LSTot (o [ 1 (=T T =T o T - S UREER 3
[ 0 LSTot (o [ 1 (=T T =T o T - S UREER 4
g0}V =To (o I [ g1 (T oo (=T o ol - W PR URPUUPRR 5
g0}V =To (oI [ g1 (T oo (=T o ol - W PR UUUPRR 6
[ 0 LSTo (o [ 1 (=T T =T o T - PSRRI 7
ProyectO INENUEINCIA. ... ..eeiiiiiiii ettt ettt e e sttt e e s e abe e e e enbee e e e aneeeaeanns 8
ProyectO INENUEINCIA. ... ..eeiiiiiiii ettt ettt e e sttt e e s e abe e e e enbee e e e aneeeaeanns 9

2 DefiNiCION A€ RUDIOS ......o ittt ettt e et eene e e seeeennneeens 10
[0 o (o T N 1Y [0 1Y/ 1 4= Tox T ISR PRRSTRI 10
Rubro 6.- Excavacion no clasificada a depoiSito ..........occcveiiiiiiiiiiiiiee e 10
Rubro 8.- Excavacion no clasificada de préstamo ..........ccccoooeiiiiiieiiiiiene e 10
Rubro 71.- Recuperacion ambiental..........cccoiiireiiiiiee e see e e s ennree e e nnneee s 10
RUbro 76.- SobretransSporte de SUBIO........oui it 11
Especificaciones de Mezcla asfaltiCa ...........ccueeeiiiiiiiiiiiiee e 11
Rubro 101.- Mezcla asfaltica para base Negra .........ccccceeeiicieee i 14
Rubro 102.- Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ..........cccceecveeeeiiiieeesiiceeee e esveeeeeseeens 14
Rubro 103.- Mezcla asfaltica para bach@o ... 14
Rubro 104.- Mezcla asfaltica para regularizacion de huellas ........cccccccovcvevevicieecciciee e, 15
Rubro 111.- Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion ..........cccccevvceeeiiceeeecciiee e, 15
Rubro 112.- Ejecucion de tratamiento bitumin0oso SIMple .......ccoooeveeiiiiee e 16
Rubro 113.- Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............cccoooiiiii e, 16
Rubro 118.- Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..........ccccceeevcieeeeiiiieee e, 16
Rubro 129.- Sub base granular CBR> 40% (CON tranSPOME ........cccueeeeiiiieee e eeiee e 16
Rubro 131.- Base granular CBR> 60% (CON traNSPOIE ........c.eeeeeiivereeeiiieeeesiieeeeeneieeeesieeens 17
Rubro 133.- Base granular CBR> 80% (CON tranSPOtE) .........ueereeeeeiiiiurrirreeeeeeesniirneeeeeeeseennnnes 17
Rubro 135.- Material granular para bacheo (Con tranSPOorte...........ccvveevicieeeeiiieee e 18
Rubro 211.- Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos.............ccccceeeeeeeeennns 18
Rubro 261-1.- Ho. armado clase VII p/alcantarilla (camaras de inspeccion) ..........ccccceeevveee.. 18
Rubro 273.- Alcantarillas de cafio de Hormigén armado de 50 cm (sin cabezales.................. 19
Rubro 274.- Alcantarillas de cafio de Hormigén armado de 60 cm (sin cabezales) ............... 20
Rubro 275.- Alcantarillas de cafio de Hormigén armado de 80 cm (sin cabezales) .............. 21
Rubro 276.- Alcantarillas de cafio de Hormigén armado de 100 cm (sin cabezales) ............ 22
Rubro 281.- Cabezales de Hormigon armado Clase VIl para alcantarillas de cafios............... 23
Rubro 303.- Losas de proteCccion para Cafios ........ccccccecieeeeiiiiieesiiieee e esieee e s sree e snree e e e saneee s 23
Rubro 382.- Sefializacion de 0Bra .........ccoooiiiiii e 23
Rubro 427.- Revestimiento con suelo vegetal de 7 CM. @SPESOr ........cccvevveeriieeiiieeeiiee e 24
Rubro 873.- Cordones de hormigon SIMPIE .........ooiiiiiiiiiie e 24
Rubro 1302.- Ayuda para adecuacién de servicios pUiblicoS ........ccccccvveieiviiiee e, 24
RUBIO 2032.- FIESAUO .....cuviiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e b raeeeeeeeeeeaanes 24
Rubro 2129.- Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico .............ccccvveerneeen.. 25
Rubro 2130.- Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsiones asfalticas ..............c......... 25
Rubro 2131.- Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos ..............ccccceeeenneeen. 25
RUDIO 3010- SERAAIES CIASE ....oiiiiieiiieiiiiiie ettt s e e s e e et e e e snraeeeennnenee s 25
RUbro 3027.- POSte para SEAAI .......c..uviiiiiiei i e e 25
RUDIO 3028.- DEIINEAUOIES ....ciiiiiiiiie ittt st e e et e e s aabb e e e e enbe e e e e enneeea s 26
Rubro 3033.- P0OSte KIOMEALHCO INSTA ....ouveeiiiieiiiii e 26
Rubro 3037.- Linea de eje aplicado en fri0 .......c.veeeiieiiiiiieee e 26
Rubro 3038.- Borde aplicado €N IO .......cceeeeiiiiiiiiiiiee e 26
Rubro 3040.- Superficies aplicadas €N frio .......c..cccoceeiiiiiee i 26
Rubro 3042.- Tachas INSTAlA0AS .........ccueeiiiiiiiieiiiee e 26

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.1

Ruta 10 — Rambla Canelones



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

1 Descripcion
La obra consiste en la duplicacion de calzada de la Rambla, en el tramo comprendido entre
Av. Del Parque y la doble via actual construyendo una nueva calzada del lado Sury
mejorando el pavimento de la calzada existente. El proyecto fue realizado por la
Intendencia Municipal de Canelones. Se adjunta resumen de la descripcion del mismo.
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Proyecto Rambla “Tomas Berreta”

1-

Introduccién

El presente proyecto obedece al acuerdo firmado entre el Ministerio de Transporte
y Obras Publicas, por intermedio de la Direccién Nacional de Vialidad, con la
Intendencia Municipal de Canelones, por el cual ésta Ultima ejecuta el Estudio y
Proyecto del tramo de la Rambla Tomas Berreta comprendido entre Avenida al
Parque y la doble via en la misma rambla frente a la estacibn de ANCAP,
progresivas 1 K 600 a 4 K 700 aproximadamente y la D.N.V. ejecuta la obra. El
proyecto consiste en transformar ese tramo de la Rambla también en doble via,
construyendo una nueva calzada del lado Sur y mejorando el pavimento de la
calzada existente.

Actualmente la Ruta cuenta con dos carriles, uno para cada sentido, que se ven
saturados en las horas pico, que si bien no provocan gran dafio estructural de la
via, la hacen una via de alta peligrosidad. Luego de construida la duplicacion de
via, se utilizara la ruta actual (con sus dos carriles) para circular en el sentido Este-
Oeste y la nueva carretera para circular en el sentido Oeste-Este.

Ubicacion general

El proyecto, que comprende el tramo de la rambla Tomas Berreta entre Avenida al
Parque hasta empalmar con la doble via de la misma rambla en la estacion
ANCAP, tiende a adecuar ésta ruta a las exigencias del transito que generara el
crecimiento de la poblacion y el turismo en la region.

El tramo de ruta en estudio se encuentra ubicada dentro del departamento de
Canelones.

El area de influencia de ésta ruta tiene en la actualidad una gran densidad de
vehiculos en circulacion, previendose un crecimiento anual lineal de un 3% para los
préximos afios.

La rambla Tomas Berreta es una de las vias de transito que vincula Montevideo
con la zona este del departamento de Canelones que se caracteriza por haber
tenido un crecimiento demografico extraordinario en los Uultimos afios con
residentes que trabajan en Montevideo.

A la condicibn mencionada anteriormente se le suma el pasaje de los vehiculos
que van hacia el este del pais por motivos turisticos, por ésta razon el flujo
vehicular se incrementa en los meses estivales.
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Proyecto Rambla “Tomas Berreta”

3- Proyecto geométrico

Tomando en consideracion el paquete estructural del proyecto ejecutado en el
tramo comprendido entre el puente sobre el Arroyo Carrasco y La Paloma, que
posee similares caracteristicas respecto al transito, se opté por continuar con un
paquete estructural similar.
La via nueva tiene el siguiente paquete estructural:

o5 centimetros de carpeta de rodadura de mezcla asfaltica.

o5 centimetros de base negra de mezcla asfaltica.
¢15 centimetros de base granular de CBR = 80 %.
¢15 centimetros de base granular de CBR = 60 %.
¢15 centimetros de sub base granular de CBR =40 %.

En la via actual se excava el pavimento desde su eje hacia (+) con una profundidad
de 0.50 metros en el eje y una pendiente de +2% hacia el borde exterior. Luego se
construye el mismo paquete estructural que en la via nueva.

En la otro mitad de la calzada actual se hace un bacheo intenso y luego se coloca
la carpeta de rodadura de 0.05 metros de espesor.

Se adopt6 una profundidad de 0.60m medida desde la cota de rasante, de manera
tal que con el espesor del paquete estructural la profundidad del fondo de cuneta
hasta la cota de pavimento terminado sea superior a 1m. Esto evita que la
acumulacion parcial de agua en las mismas no produzca la filtracion de humedad al
pavimento que es sumamente perjudicial.

En los tramos donde la pendiente longitudinal de la rasante es menor a 0,5%, se
modificara el fondo de cuneta respecto a la plataforma asegurandose un drenaje
adecuado con pendiente minima.

En cuanto a la planimetria, se efectuaron correcciones en el radio de dos curvas
circulares y se realizaron transiciones en el ancho de las banquinas y calzadas
para mantener la continuidad de la ruta con los tramos en sus extremos.

En cuanto a la altimetria, se trata de respetar al maximo la rasante de la calzada
existente, ya que su perfil longitudinal es casi recto, presentando acordamientos
con una longitud de acordamiento muy elevada.
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Proyecto Rambla “Tomas Berreta”

Emplazamiento del eje

La ruta existente mantiene un ancho variable entre 7 y 7.20 m, debido a la
irregularidad de la linea de los bordes de la carpeta asfaltica existente. Las
banquinas son de anchos variables, entre 1.30 y 1.80 m con columnas de
alumbrado publico emplazadas en la banquina del lado Norte (-).

Con el fin de aprovechar la estructura de la ruta existente se coloca el eje de la
rasante proyectada para la calzada existente coincidiendo con el eje de la calzada
actual en casi todo el tramo de proyecto; esto no sucede en el nuevo eje de las
curvas gue se amplian los radios.

Con éste criterio se mantiene el ancho de la calzada actual, con la necesidad de
modificar el talud del lado Norte (-) en los casos cuando la banquina tiene un ancho
inferior a 1.50 m.

Para que se cumpla lo mencionado anteriormente se deben retirar las columnas de
alumbrado publico que se ubicaran en el centro del cantero proyectado. Las
nuevas columnas son de 12 m de altura separadas 45 m segun la normativa de la
Intendencia Municipal de Canelones.

Ademas, la existencia de un importante numero de alcantarillas en buenas
condiciones de funcionamiento, que solo requeririan de prolongacion, fue también
motivo para mantener el emplazamiento del nuevo eje en casi todo el tramo
coincidiendo con el eje de la ruta existente, proyectdndose entonces una sola
prolongacion y reconstruccion de cabezal.

El emplazamiento del eje de la nueva calzada proyectada sera a 11.90 m de
distancia del eje proyectado para la calzada existente hacia el lado Sur (+) en la
mayoria del tramo, segun se puede observar en la lamina correspondiente al perfil
transversal tipo.

Entre la progresiva 4K500 y 4K700 aproximadamente (sobre la estacion ANCAP) la
distancia entre los dos ejes es superior a 11.90 m debido a la transicion que hay
que realizar para mantener la continuidad de la ruta en esa zona.

Entre la progresiva 1K775 y 2KO025 aproximadamente (frente a la estacion
PETROBRAS) la distancia entre los dos ejes es inferior a 11.90 m debido a la
transicion que hay que realizar para empalmar la calzada nueva con la ruta
existente de tal forma de aprovechar su paquete estructural.

En la entrada a las canchas de futbol de la liga universitaria se coloca material
granular de CBR = 80% para empalmar ésta con la rambla.
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Proyecto Rambla “Tomas Berreta”

Calle de servicio

La calle de servicio se desarrolla entre las calles La Paloma (Progresiva 0K0O00) y
Avenida a la Playa (Progresiva 0K826.34), el proyecto prevé construirlas de
tratamiento bituminoso doble.

Actualmente la calle presenta tramos de tosca y tramos de suelo natural con una
altimetria variable respeto a la cota del eje de la calzada existente.

La rasante presenta pendientes minimas de forma tal que todos los umbrales
mantengan su cota por lo menos 0.20 m por encima del fondo de cuneta.

Las cunetas se profundizan en algunos tramos de forma de obtener una pendiente
minima de 0.6 % hacia la alcantarilla mas préxima para evacuar el agua hacia el
Rio de la Plata.

Las entradas vehiculares de las construcciones frentistas a la calle de servicio son
de cafios de hormigon armado de ® 50 cm de cuatro metros de longitud colocados
en la cuneta proyectada con tapada de material granular de CBR = 80%.

Las alcantarillas actuales se sustituyen por las alcantarillas proyectadas.

Profundizacién de canales

Existen alcantarillas que actualmente se encuentran muy proximas a las dunas de
arena presentes en la rambla, el caso mas critico es el de la alcantarilla que se
encuentra en la progresiva 4K 231.48 de seccion circular de 500 mm de diametro.
Para resolver problemas de éste tipo se prevé construir canales de salida del agua
hasta empalmar con los canales existentes mas cercanos que permiten el correcto
escurrimiento de las aguas pluviales.
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4- Desaglies

Proyecto Rambla “Tomas Berreta”

Cuadro de las alcantarillas existentes en la rambla:

PROGRESIVA zampeado | zampeado
o al eje de la PR?(.;RdESIIVA ® | N°de |Pendiente | en eje en eje Longitud a
calzada aleje defa (mm) | bocas (%) calzada calzada | alargar (m)
: calzada nueva ;
existente existente nueva
1 1650.28 500 1 1.9% 2.95 2.94 3.62
2 1725.36 500 1 2.9% 3.21 3.26 4.2
3 1793.86 1794.43 1000 1 0.5% 2.47 2.45 8.14
4 1953 1955.81 500 1 1.5% 3.16 3 11.6
5 1969.7 1973.42 500 1 1.6% 3.65 3.47 12.7
6 2033.9 2037.95 600 1 2.7% 2.98 2.67 15
7 2057.67 2062.68 600 1 3.2% 3.09 2.73 14.3
8 2116.1 2120.39 500 1 2.8% 2.92 2.58 15.8
9 2201.96 2201.15 600 1 1.5% 2.78 2.58 14.7
10 2216.5 2216.97 600 2 1.5% 2.78 2.6 14
11 2318.5 2316.82 500 1 2.8% 3.2 2.86 13.2
12 2413.46 2413.23 500 1 1.3% 2.79 2.64 14.2
14 2609.5 2609.50 500 1 1.7% 3.4 3.17 15
15 2663.4 2662.59 500 1 1.2% 3.33 3.2 13
16 2761.8 2760.09 800 1 0.8% 3.16 3.06 10.4
18 2870.8 2866.41 800 2 0.2% 4.24 4.19 9.81
19 3167.91 3168.04 600 1 1.0% 3.3 3.16 14.5
20 3721.4 3721.16 800 1 1.0% 3.03 2.93 14.23
21 3759.97 3759.41 600 1 0.4% 3.06 3 14.65
22 3830.75 3829.94 600 1 1.4% 3.27 3.17 15.4
23 4123.05 4122.16 1000 6 4.5% 3.8 3.3 0
24 4231.48 4231.46 500 1 0.0% 3.33 3.3 13
25 4375.46 4375.35 500 1 1.0% 2.81 2.7 16.6
26 4510.53 4516.35 500 1 2.8% 3.67 3.33 5.34
27 4522.64 4525.55 500 1 2.8% 3.6 3.31 4.8
28 4614.3 4612.87 1000 1 3.5% 3.5 3.3 9.29
ALCANTARILLAS A SUSTITUIR EN TODO EL LARGO
13 2485.62 2485.30 600 2 1.2% 3.2 3.04 28
17 2800 2800.00 1000 2 2.2% 3.11 2.87 28
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Proyecto Rambla “Tomas Berreta”

Cuadro de las alcantarillas de la calzada de servicio:

PROGRESIVA NO de A eueie | Longtud | -eO8CE
ALC | al eje de calzada | ®@ (mm) Pendiente (%) ) proyectada P
o bocas calle de
de servicio L (m)

servicio

1 12.1 500 1 0.5% 3.53 7 S

2 76.9 500 1 0.5% 3.21 7.76 S

3 100.9 500 1 1.0% 3.17 7 S

4 158.9 500 1 1.0% 3.11 7.5 S

5 244.2 500 1 1.0% 3.94 10.24 S

6 261.8 500 1 1.0% 2.89 7 S

7 361.6 500 1 1.0% 3.22 75 NO

8 459.2 500 1 1.0% 3.24 7 NO

9 673 500 1 1.0% 3.42 75 S

10 802.4 500 1 1.0% 3.25 7 NO

11 529.6 500 1 1.0% 3.24 7 NO

5- Sefalizacion

El disefio de sefializacién se realiza siguiendo la Norma de Sefializacion de la Direccién
Nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Publicas.
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Cuadro de sefalizacion:

Proyecto Rambla “Tomas Berreta”

Progresiva Sefial Ubicacion Observacién

4k418 Vel. Max 60 -

4k155 Vel. Max 60 +

4k114 no doblar izq. cantero central

4k115 parada - Tentativo
4k087 Ceda el paso Sobre Racine

4k080 Parada + tentativo
4k050 Vel. Max 60 -

3k417 sefial informativo -

3k399 Vel. Max 60 +

3k367 parada - Tentativo
3k362 no doblar izq. cantero central

3k341 Ceda el paso Sobre entrada Liga Univ.

3k340 parada + Tentativo
3k299 Vel. Max 60 -

3k290 sefial informativo -

2k910 Vel. Max 60 +

2k808 parada - Tentativo
2k805 no doblar izq. cantero central
2k780.5 Ceda el paso Sobre Av. A la Playa

2K775 parada + Tentativo
2k741 Vel. Max 60 -

2k513 Vel. Max 60 +

2k461 no doblar izq. cantero central

2k441 Ceda el paso sobre Acapulco

2k400 Vel. Max 60 -

2k316 parada +

2k316 parada -

2k012 Vel. Max 60 +

1k973 no doblar izq. cantero central

1k961 parada + Tentativo
1k950.5 Ceda el paso sobre La Paloma

1k940 parada - Tentativo

Proximidad de
1k828 semaforo -
1k710 Vel. Max 60 +
Calzada de servicio
0k486 Ceda el paso +
0k501 Ceda el paso -

seccion (cm)
D=75
D=75
D=75
75x90
90 de lado
75x90
D=75
60x90
D=75
75x90
D=75
90 de lado
75x90
D=75
60x90
D=75
75x90
D=75
90 de lado
75x90
D=75
D=75
D=75
90 de lado
D=75
75x90
75x90
D=75
D=75
75x90
90 de lado
75x90

75X75
D=75

90 de lado
90 de lado
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2 Definicion de Rubros
Rubro 1.- Movilizacion (global)

Se pagarda como movilizacién o implantacion de obra el Rubro 1 “Movilizacion” cuyo importe no podra
superar el 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara de la siguiente forma:

e ¢l 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para ejecutar el
movimiento de tierra de la obra, y haya cumplido con los suministros indicados en los articulos
“Suministros de locomocion” y “Equipos de laboratorio topografia y oficina”.

e ¢l 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado obra por un valor de 20% (veinte
por ciento) del monto total del contrato.

Rubro 6.- Excavacion no clasificada a depésito (m®)

Los trabajos consistiran en la excavacion y retiro del suelo actual en determinada superficie hasta llegar a
una cota o profundidad indicada por la Direccion de Obra o el proyecto.

El precio por m® de este rubro debe incluir ademés de la extraccién y carga, el transporte del material hasta
un lugar de depdsito que indicara la Direccion de Obra, en el cual se debera tender el material depositado. El
precio cotizado incluird una distancia de transporte libre de 400 metros.

Este rubro se pagara por metro cibico medido en banco.
Rubro 8.- Excavacion no clasificada de préstamo (m? inc. Transporte)

Las excavaciones para préstamos deberan ser realizadas fuera de la faja de dominio publico del camino.

En todos los casos seran de cuenta y cargo del contratista, todos los trabajos que sea necesario efectuar para
la defensa de erosiones y la conformacion de las excavaciones en condiciones aceptables para la inspeccion,
de acuerdo a lo establecido en el PV y en el Articulo 55, numeral 4, inciso 2 del Codigo Rural.

Los gastos de servidumbre de extraccion de suelos seran de cargo del Contratista, asi como los gastos de
transporte hasta el lugar de su colocacidn.

Por lo que el rubro denominado “Excavacion no clasificada de préstamo” incluye el suministro, traslado y
colocacidn del material faltante en la compensacion de suelos.

Este rubro se pagara por metro cubico en banco de acuerdo al proyecto.

Rubro 71.- Recuperacion ambiental (global)

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales
Generales del Manual Ambiental de la DNV, considerandose los costos de todos estos trabajos en el rubro
“Recuperacion ambiental”; salvo que en el cuadro de metrajes de las especificaciones particulares no se
incluya el mencionado rubro, situacion en la cual se considerard los trabajos ambientales incluidos en los
demés rubros de la obra.

Antes de cumplida la décima parte del plazo de obra, el Contratista debera presentar un Plan de Gestion
Ambiental que contenga su propuesta de como aplicar las especificaciones ambientales generales a su obra
en particular y las correspondientes Autorizaciones ambientales otorgadas por DINAMA para las canteras.
Sobre la base del plan aprobado, la Inspeccion establecerd un programa mensual de pago del 50% del monto
del rubro en funcion del cumplimiento del mencionado plan.

Faltando un cuarto del plazo de obra, el Contratista debera presentar un Plan de abandono de la obra,
actualizando y complementando lo establecido en el Plan de gestion ambiental de forma. Contra la
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instrumentacion total del plan aprobado y como requisito previo a la recepcidn provisoria de la obra, la
Inspeccion pagara el saldo del 50% del rubro.

En los casos de ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no el rubro
“Recuperacion ambiental” de acuerdo con las caracteristicas de la propia ampliacion.

Rubro 76.- Sobretransporte de suelos (distancia libre = 400 m).

La movilizacion de todo tipo de suelo sobre una distancia mayor a la distancia libre de transporte: 400 m, se
pagara por m*km en banco.

El volumen de material transportado serd medido en banco y la distancia en kildbmetros sera medida por el
camino mas corto practicable.

Este rubro se pagara por metro cubico kilometro medido en banco.

Especificaciones de Mezcla Asféltica

1. La mezcla asfaltica deberd cumplir con una deformacion méaxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacién plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgficma2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periodicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacién no supere 20um/minuto.

2. Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Direccion Nacional de
Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1.El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) serdn una mezcla obtenida de la trituracion de roca
sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccion
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas provenientes de
trituracion de roca sana.

7.3.2.Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO M —
226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion indicadamente
durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

7.6.1.Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asféltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca r la capa de base negra
desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de rodadura en un
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periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de base
negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base negra
inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de base negra
superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra inferior,
cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el trénsito de obra
no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4
jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en direccion
hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de base negra superior.

3. Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”,
que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “No se permitira
la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a
5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado
inferior a S5cms.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente a la
medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el Director de Obra debera formular su
aceptacion, para lo que se subdividird previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m2.) por via de circulacion.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos de
determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada
seccion, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerard como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la fraccién
construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asféltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de diametro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un namero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados en la
faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes, los
cuales deberéan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:

se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los calculos ulteriores con este
altimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara finalmente el espesor promedio Pm
de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: Durante la
ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeard una probeta por
cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion indicadas
segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asféltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas sera de
tres.

Se determinard el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segn la norma UY M-5-89 6 UY M-6-89
segln corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso especifico
de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las
probetas extraidas segln lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:
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Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacién tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas, las tolerancias maximas en los
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: = 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT [ Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+ 6% + 5% + 2%

4. Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas
del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de la siguiente
forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacion, se
haré el pago segun las condiciones que se indican:

— Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm , capas de base , intermedias o de
regularizacién :

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a 97%

— Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual o mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

75

Mayor o igual a 97% y menor a 98%

Mayor o igual a 96% y menor a
97%

5. Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a
Agosto del 2003 el tamafno maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de 34” para espesores de
la capa mayores o igual a 5cm.

6. Los agregados gruesos para mezclas asfalticas deberan cumplir un indice de lajas menor o igual a 25%
para capa de rodadura e Indice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, segin la norma de
Indice de lajas IRAM 1687.
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Rubro 101.- Mezcla asfaltica para base negra (ton)

La Mezcla Asfaltica para base negra debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de
mezcla Asfaltica incluidas en la presente Especificacion.

El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricacion de la mezcla (excepto el
cemento asfaltico), la fabricacion de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactacion de
la misma.

Este rubro se pagara por tonelada de Base Negra medida en obra mediante la determinacion del volumen
geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y densidad de la mezcla mediante la extraccion de
testigos cilindricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camidn en una balanza sometida a la aprobacién
de la Direccion de Obra. El costo de las pesadas seré de cargo del Contratista.

Rubro 102.- Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)

La mezcla asfaltica para carpeta de rodadura debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la
ejecucién de mezcla Asfaltica incluidas en la presente Especificacion.

El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricacion de la mezcla (excepto el
cemento asféaltico), la fabricacion de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactacién
de la misma.

Incluye ademas el calzado de los bordes de la carpeta asfaltica con tierra, de forma de lograr una buena
terminacion y controlar la erosion que provoca el agua superficial del pavimento al escurrir hacia las cunetas.

Este rubro se pagara por tonelada de Mezcla Asfaltica medida en obra mediante la determinacion del
volumen geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y la densidad de la mezcla mediante la
extraccion de testigos cilindricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camion en una balanza sometida a
la aprobacion de la Direccién de Obra. El costo de las pesadas sera de cargo del Contratista.

Rubro 103.- Mezcla asfaltica para bacheo (ton)

La Mezcla Asfaltica para bacheo debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de mezcla
Asféltica incluidas en la presente Especificacion.

Los baches a ejecutar en pavimentos asfalticos que presenten fallas de este tipo seran marcados por la
Direccion de Obra.

Serén rectangulares con los lados perpendiculares y paralelos al eje de la calzada respectivamente.

El pavimento existente sera cortado mediante aserrado y se extraera el pavimento y un espesor suficiente de
la actual base hasta encontrar material adecuado a juicio de la Direccion de Obra.

Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su espesor se regularizara y compactara el piso de la
excavacion preparada, el cual deberd ser aprobado por la Direccion de la Obra previo a la colocacion de la
nueva base.

El material extraido serd depositado y conformado en el lugar que indique la Direccion de Obra a una
distancia menor a 3 Km. Si se supera esa distancia se pagara el excedente mediante el Rubro 76
“Sobretransporte de suelos”.

Se sustituira la capa removida con otra de material granular nuevo de un CBR>80% compactado en dos
capas iguales, dejandola por debajo del nivel del actual pavimento el espesor de carpeta a colocar ordenado
por la Direccion de Obra.
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Estos trabajos serdn pagados con el rubro N° 135“Material granular para bacheo”.

Posteriormente se realizard un riego de imprimacion, previo barrido, para finalmente reponer el pavimento
con carpeta asféltica en caliente que cumpla con las Especificaciones Técnicas para la ejecucién de Mezcla
Asfaltica incluida en las presentes Especificaciones, debidamente compactada.

Si fuera necesario a juicio de la Direccion de Obra mejorar la textura superficial del bache terminado, se
realizard un sellado con diluido o emulsidn asfaltica y arena a costo del contratista.

Este rubro incluye la excavacion y disposicién del material extraido hasta una distancia de 3 km, el perfilado
de todas las caras del bache, la compactacion de la base del mismo, la imprimacién, incluido el material
asfaltico, y el suministro, transporte, tendido, compactacion y sellado (incluidos los materiales necesarios) si
correspondiera de la mezcla asféltica.

En los casos en gue el bache se efectle sobre el borde del pavimento, incluira también el calzado lateral del
mismo con material granular o suelo vegetal segun lo indique la Direccion de Obra.

El Rubro se pagara por toneladas de mezcla asféltica compactada colocada en el bache, para lo cual se
medira el volumen de mezcla colocada y se multiplicara por 0,98 la densidad Marshall de la mezcla, o por
pesada de la mezcla colocada si fuera posible.

Rubro 104.- Mezcla asfaltica para regularizacion de huellas (ton)
La Mezcla Asféltica para regularizacion de huellas debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la

ejecucién de mezcla Asfaltica incluidas en la presente Especificacion en lo especificado para base negra con
excepcion del huso granulométrico que seré el siguiente:

Tamiz |[%” [3/8” |[N°4 |[N°8 |[N°16 |[N°30 |[N°50 |N°100 |N°200
ASTM
% que
pasa 100 |79-99 |58-78 [39-59 |26-46 |19-59 |12-24 |7-17

3-6

La mezcla seréd distribuida sobre la zona de falla de forma de obtener, las caracteristicas geométricas
estipuladas en el proyecto para la capa. Dicha distribucion y la terminacion superficial de la capa se ejecutara
mecanicamente, con equipo previamente aprobado.

Este rubro incluye, la imprimacion, el riego de adherencia y en el material asfaltico el suministro, transporte,
tendido, compactacion y sellado (incluidos los materiales necesarios) si correspondiera de la mezcla
asfaltica.

El Rubro se pagard por toneladas de mezcla asfaltica compactada colocada, para lo cual se medira el
volumen de mezcla colocada y se multiplicara por 0,98 la densidad Marshall de la mezcla, o por pesada de la
mezcla colocada si fuera posible.

Rubro 111.- Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién (m?)

Rige la Seccion V del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas del PV de
Agosto 2003 (ETCM).

Las normas de ensayo serén las UY.

No incluye suministro y transporte de diluido asfaltico que se paga por el rubro (N° 2131).

Se pagara por metro cuadrado de imprimacion realizada de acuerdo al precio unitario del presente rubro.
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Rubro 112.- Ejecucién de tratamiento bituminoso simple (m?)

Rige la Seccion V del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad (PV) con los agregados del Art. 2.5 de la Seccion VI y de las Especificaciones
Técnicas complementarias y/o modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM).

Las normas de ensayo serén las UY.

Los trabajos referentes al tratamiento bituminoso deberan iniciarse inmediatamente después de
terminada e imprimada la base y de haber sido aprobados estos trabajos por la Inspeccién. Los
trabajos referidos a tratamientos bituminosos no se podran realizar dentro de los periodos de
veda indicados en el P.V..

En el caso de que la superficie a tratar quede terminada en uno de los periodos de prohibicion el
Contratista debera, a su costo, conservarla y mantenerla de modo que cumplido el periodo o
cuando lo disponga la Inspeccion esté en las condiciones de aceptacion requeridas para recibir el
tratamiento bituminoso.

Se pagara por metro cuadrado de tratamiento realizado de acuerdo al precio unitario del presente
rubro, el cual no incluye el agregado pétreo y la emulsion asfaltica.

Rubro 113.- Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m?)

Rige la Seccién V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de Agosto de
2003 (ETCM).

El rubro se pagara por metro cuadrado de tratamiento bituminoso doble realizado al precio unitario
del rubro.

No incluye el pago del agregado pétreo y el la emulsién asfaltica.

Rubro 118.- Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m?)

Rige la Seccidn V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de Agosto de
2003 (ETCM).

El rubro se pagara por metro cuadrado de tratamiento bituminoso de adherencia realizado al precio unitario
del rubro.
No incluye el pago de la emulsion asféltica.

Rubro 129.- Sub base granular CBR> 40% (con transporte) (m?®)

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas en
la Seccion 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
Septiembre del 2001, el capitulo A Seccion IV del PV con excepcidn de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la
misma, referente a la granumometria y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR>40% al 100% del PUSM.

e Expansion medida en el ensayo CBR < 1,0%.
El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

e X*IP < 180.

o X*LL <750.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenido en el ensayo UY S 17.

Este rubro comprende la compensacion total por el suministro del material granular (incluido derecho de
piso, descubierta de cantera, extraccion, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material,
la conformacion y compactacion de las capas, la provision y utilizacidn del agua para riego.
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Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se debera verificar la
uniformidad y compactacion de la subrasante, lo cual debe ser aprobado por la Direccion de Obra.

El pago del rubro serd en metros cubicos de material compactado aprobado por la Direccién de Obra.

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no sera recibido y deberd ser retirado por el
Contratista a su exclusivo costo.

Rubro 131.- Base granular CBR> 60% (con transporte) (m?)

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas en
la Seccion 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
Septiembre del 2001, el capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la
misma, referente a la granumometria y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR>60% al 100% del PUSM.

e Expansion medida en el ensayo CBR < 0,5%.
El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.

o X*IP<180.

e X*LL <750.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenido en el ensayo UY S 17.

Este rubro comprende la compensacién total por el suministro del material granular (incluido derecho de
piso, descubierta de cantera, extraccion, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material,
la conformacion y compactacion de las capas, la provision y utilizacion del agua para riego.

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se debera verificar la
uniformidad y compactacion de la sub-base, lo cual debe ser aprobado por la Direccion de Obra.

El pago del rubro serd en metros ctbicos de material compactado aprobado por la Direccién de Obra.

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no sera recibido y debera ser retirado por el
Contratista a su exclusivo costo.

Rubro 133.- Base granular CBR> 80% (con transporte) (m°)

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas en
la Seccion 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
Septiembre del 2001, el capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1 'y A-2-4 de la
misma, referente a la granumometria y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR>80% al 100% del PUSM.

e Expansion medida en el ensayo CBR < 0,3%.
El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.

e X*IP<180.

e X*LL <750.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenido en el ensayo UY S 17.

Este rubro comprende la compensacién total por el suministro del material granular (incluido derecho de
piso, descubierta de cantera, extraccion, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material,
la conformacion y compactacion de las capas, la provision y utilizacion del agua para riego.
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Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se debera verificar la
uniformidad y compactacion de la base, lo cual debe ser aprobado por la Direccion de Obra.

El pago del rubro serd en metros cubicos de material compactado aprobado por la Direccién de Obra.

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no sera recibido y deberd ser retirado por el
Contratista a su exclusivo costo.

Rubro 135.- Material granular para bacheo (con transporte) (m?)

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deberad cumplir con las condiciones dispuestas en
la Seccion 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
Septiembre del 2001, el capitulo A Seccion 1V del PV con excepcién de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la
misma, referente a la granumometria y desgaste los Angeles, y a las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR>80% al 100% del PUSM.

e Expansion medida en el ensayo CBR < 0,3%.
El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.

o X*IP<180.

e X*LL <750.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenido en el ensayo UY S 17.

Este rubro comprende la compensacién total por el suministro del material granular (incluido derecho de
piso, descubierta de cantera, extraccion, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material,
la conformacion y compactacion de las capas, la provision y utilizacion del agua para riego.

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se debera verificar la
uniformidad y compactacion de la base del bache, lo cual debe ser aprobado por la Direccién de Obra.

El pago del rubro serd en metros cubicos de material compactado aprobado por la Direccién de Obra.

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no sera recibido y debera ser retirado por el
Contratista a su exclusivo costo.

Rubro 211.- Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m®)

Los materiales a utilizar ser&n de buena calidad, la cual serd a exclusivo juicio de la Direccién de Obra.
Cumplird con las disposiciones contenidas en el capitulo A de la seccion V del Pliego de Condiciones
Generales de la Direcciéon Nacional de Vialidad para la Construccion de Obras Publicas (1989) y ademas las
Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de Agosto de 2003.

El material suministrado se medird en metros cubicos efectivamente colocados en el pavimento.

Rubro 261-1.- Ho. armado clase V11 p/alcantarilla (camaras de inspeccion) (m?)

Este rubro incluye la construccidn, excavacion, el desagote, los entibados, los rellenos, hormigén y armadura
de las camaras de hormigén armado de acuerdo al detalle de la ldamina RA N212 del proyecto. Para la
elaboracion se utilizard un hormigén armado clase VI, estan incluidos las tapas y escalones.

La resistencia minima admisible del hormigon a la compresion, a los 28 dias, serd de 300 kg/cm2 en probetas
cilindricas.
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La profundidad del pozo se mide desde la cota de zampeado de la alcantarilla existente hasta la cota superior
de cantero terminado.
Este rubro se pagara por metro cibico de hormigon.

Rubro 273.- Alcantarillas de cafio de Hormigdn armado de 50 cm (sin cabezales) (m)

Este rubro consiste en la construccion de alcantarillas con cafios de hormigon armado clase 1V de 500 mm de
diametro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revision octubre 1986. Se verificaran los requisitos
exigidos en el Articulo 3, mediante los ensayos previstos en los articulos 6 (Inspeccion y Recepcion) y 7
(Métodos de ensayos) de dicha Norma que seran de cargo del Contratista.
Las alcantarillas se construiran donde indique la Direccion de Obra. Sera construida sobre una base de tosca
cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. N° 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada cumplira con las siguientes exigencias: el material debera tener un 5% en peso de
Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes caracteristicas: CBR > 80 % al compactarse al
98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fraccién X que pasa el tamiz Nro. 40 debera
cumplir las siguientes condiciones: X*IP<150 y X*LL<750.
Ademés:

e [P<6%

o L[L<25%
Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas
condiciones no sera recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

Ejecucion de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspeccion deberan ser tendidos y compactados de
modo de construir una capa del espesor especificado. EI material debera ser mezclado de modo de conseguir una
homogeneidad suficiente a juicio de la Direccién de Obra y que no conserve particulas que tengan una
dimensidn superior a 5 cm. No se permitira realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en
contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes.

Compactacion: La base cementada debera ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo
el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco
maximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente
(Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que
estime convenientes para alcanzar este grado de compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del
Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera asegurar un regado de
agua uniforme.

El peso unitario del suelo compactado se determinara utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a
juicio de la Direccion de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la
notacion T-191 y T-205. El célculo del peso unitario seco del suelo se realizard considerando la totalidad del
material extraido del hoyo y la correccion establecida en el Articulo C-1-6 de la Seccion IV del PV.

El costo de la base de tosca para fundacion de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de
modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se consideraré incluido en el precio unitario
ofertado para la alcantarilla de cafios y no sera objeto de pago por separado.

El relleno a los costados de los cafios se hara con suelo seleccionado, compactado que se cubrird con una
capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Direccion de Obra.

Las juntas de los cafios deberan sellarse con un mortero de arena y Pértland con una relacion minima de 4 a
1.

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenardn las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigoén ciclépeo de
acuerdo a lo establecido en la seccion Il del PV, se repararan sus defectos (armaduras expuestas,
fisuraciones y descascaramientos).

Estos trabajos se pagardn por metro lineal de alcantarilla de hormigén armado medida entre los extremos
exteriores; incluye la excavacion, base granular cementada, compactacion del material de apoyo, suministro
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y colocacién de los cafios, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactacion y
retiro de material sobrante, rectificacion del cauce y el relleno para evitar las erosiones.

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagaran segun el Rubro 281 — “Cabezales de Hormigon
armado Clase VII para alcantarillas”.

Rubro 274.- Alcantarillas de cafio de Hormigon armado de 60 cm (sin cabezales) (m)

Este rubro consiste en la construccion de alcantarillas con cafios de hormigén armado clase 1V de 600 mm de
diametro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revision octubre 1986. Se verificaran los requisitos
exigidos en el Articulo 3, mediante los ensayos previstos en los articulos 6 (Inspeccion y Recepcion) y 7
(Métodos de ensayos) que seran de cargo del Contratista.
Las alcantarillas se construiran donde indique la Direccion de Obra. Sera construida sobre una base de tosca
cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. N° 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada cumplira con las siguientes exigencias: el material debera tener un 5% en peso de
Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes caracteristicas: CBR > 80 % al compactarse al
98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fraccién X que pasa el tamiz Nro. 40 debera
cumplir las siguientes condiciones: X*IP<150 y X*LL<750.
Ademas:

e [P<6%

o LL<25%
Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas
condiciones no sera recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

Ejecucion de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspeccion deberan ser tendidos y compactados de
modo de construir una capa del espesor especificado. EI material debera ser mezclado de modo de conseguir una
homogeneidad suficiente a juicio de la Direccion de Obra y que no conserve particulas que tengan una
dimensidn superior a 5 cm. No se permitira realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en
contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes.

Compactacion: La base cementada debera ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo
el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco
maximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente
(Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que
estime convenientes para alcanzar este grado de compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del
Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera asegurar un regado de
agua uniforme.

El peso unitario del suelo compactado se determinara utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a
juicio de la Direccion de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la
notacion T-191 y T-205. El célculo del peso unitario seco del suelo se realizard considerando la totalidad del
material extraido del hoyo y la correccion establecida en el Articulo C-1-6 de la Seccion IV del PV.

El costo de la base de tosca para fundacion de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de
modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerara incluido en el precio unitario
ofertado para la alcantarilla de cafios y no sera objeto de pago por separado.

El relleno a los costados de los cafios se hard con suelo seleccionado, compactado que se cubrird con una
capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Direccion de Obra.

Las juntas de los cafios deberan sellarse con un mortero de arena y Pdrtland con una relacion minima de 4 a
1.

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigon ciclopeo de
acuerdo a lo establecido en la seccion Il del PV, se reparardn sus defectos (armaduras expuestas,
fisuraciones y descascaramientos).
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Estos trabajos se pagaran por metro lineal de alcantarilla de hormigén armado medida entre los extremos
exteriores; incluye la excavacién, base granular cementada, compactacion del material de apoyo, suministro
y colocacién de los cafios, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactacion y
retiro de material sobrante, rectificacion del cauce y el relleno para evitar las erosiones.

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagaran segun el Rubro 281 — “Cabezales de Hormigon
armado Clase VII para alcantarillas”.

Rubro 275.- Alcantarillas de cafio de Hormigén armado de 80 cm (sin cabezales) (m)

Este rubro consiste en la construccion de alcantarillas con cafios de hormigén armado clase 1V de 800 mm de
diametro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revisién octubre 1986. Se verificaran los requisitos
exigidos en el Articulo 3, mediante los ensayos previstos en los articulos 6 (Inspeccion y Recepcion) y 7
(Métodos de ensayos) que seran de cargo del Contratista.
Las alcantarillas se construiran donde indique la Direccion de Obra. Sera construida sobre una base de tosca
cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. N° 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada cumplira con las siguientes exigencias: el material debera tener un 5% en peso de
Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes caracteristicas: CBR > 80 % al compactarse al
98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fraccion X que pasa el tamiz Nro. 40 debera
cumplir las siguientes condiciones: X*IP<150 y X*LL<750.
Ademas:

o [P<6%

o LL<25%
Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas
condiciones no seré recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

Ejecucion de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspeccion deberan ser tendidos y compactados de
modo de construir una capa del espesor especificado. EI material debera ser mezclado de modo de conseguir una
homogeneidad suficiente a juicio de la Direccién de Obra y que no conserve particulas que tengan una
dimensi6n superior a 5 cm. No se permitira realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en
contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes.

Compactacion: La base cementada debera ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo
el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco
maximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente
(Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que
estime convenientes para alcanzar este grado de compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del
Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera asegurar un regado de
agua uniforme.

El peso unitario del suelo compactado se determinara utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a
juicio de la Direccion de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la
notacion T-191 y T-205. El calculo del peso unitario seco del suelo se realizara considerando la totalidad del
material extraido del hoyo y la correccion establecida en el Articulo C-1-6 de la Seccion IV del PV.

El costo de la base de tosca para fundacion de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de
modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se consideraréd incluido en el precio unitario
ofertado para la alcantarilla de cafios y no ser& objeto de pago por separado.

El relleno a los costados de los cafios se hara con suelo seleccionado, compactado que se cubrira con una
capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Direccion de Obra.

Las juntas de los cafios deberan sellarse con un mortero de arena y Pértland con una relacion minima de 4 a
1.

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiarén, se
rellenardn las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigoén ciclépeo de
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acuerdo a lo establecido en la seccién Il del PV, se repararan sus defectos (armaduras expuestas,
fisuraciones y descascaramientos).

Estos trabajos se pagaran por metro lineal de alcantarilla de hormigén armado medida entre los extremos
exteriores; incluye la excavacién, base granular cementada, compactacion del material de apoyo, suministro
y colocacion de los cafios, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactacion y
retiro de material sobrante, rectificacion del cauce y el relleno para evitar las erosiones.

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagaran segin el Rubro 281 — “Cabezales de Hormigon
armado Clase VII para alcantarillas”.

Rubro 276.- Alcantarillas de cafio de Hormigén armado de 100 cm (sin cabezales) (m)

Este rubro consiste en la construccion de alcantarillas con cafios de hormigén armado clase IV de 1000 mm
de didmetro interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revisién octubre 1986. Se verificaran los
requisitos exigidos en el Articulo 3, mediante los ensayos previstos en los articulos 6 (Inspeccion y
Recepcidén) y 7 (Métodos de ensayos) que seran de cargo del Contratista.
Las alcantarillas se construiran donde indique la Direccidn de Obra. Sera construida sobre una base de tosca
cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. N° 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada cumplira con las siguientes exigencias: el material debera tener un 5% en peso de
Cemento Portland y un 95% de material granular de las siguientes caracteristicas: CBR > 80 % al compactarse al
98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado. La fraccion X que pasa el tamiz Nro. 40 debera
cumplir las siguientes condiciones: X*IP<150 y X*LL<750.
Ademés:

o [P<6%

o LL<25%
Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido. Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas
condiciones no seré recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

Ejecucion de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspeccion deberan ser tendidos y compactados de
modo de construir una capa del espesor especificado. EI material debera ser mezclado de modo de conseguir una
homogeneidad suficiente a juicio de la Direccion de Obra y que no conserve particulas que tengan una
dimensi6n superior a 5 cm. No se permitira realizar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en
contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes.

Compactacion: La base cementada debera ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo
el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco
maximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente
(Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que
estime convenientes para alcanzar este grado de compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del
Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera asegurar un regado de
agua uniforme.

El peso unitario del suelo compactado se determinara utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a
juicio de la Direccion de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la
notacion T-191 y T-205. El calculo del peso unitario seco del suelo se realizara considerando la totalidad del
material extraido del hoyo y la correccion establecida en el Articulo C-1-6 de la Seccion IV del PV.

El costo de la base de tosca para fundacion de la alcantarilla (compactada mediante plancha vibratoria de
modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerard incluido en el precio unitario
ofertado para la alcantarilla de cafios y no ser& objeto de pago por separado.

El relleno a los costados de los cafios se hard con suelo seleccionado, compactado que se cubrira con una
capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Direccion de Obra.

Las juntas de los cafios deberan sellarse con un mortero de arena y Pértland con una relacion minima de 4 a
1.
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Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificardn y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con hormigon ciclépeo de
acuerdo a lo establecido en la seccion Il del PV, se reparardn sus defectos (armaduras expuestas,
fisuraciones y descascaramientos).

Estos trabajos se pagardn por metro lineal de alcantarilla de hormigén armado medida entre los extremos
exteriores; incluye la excavacion, base granular cementada, compactacion del material de apoyo, suministro
y colocacién de los cafios, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactacion y
retiro de material sobrante, rectificacion del cauce y el relleno para evitar las erosiones.

No incluye el pago de cabezales, los cuales se pagaran segin el Rubro 281 — “Cabezales de Hormigon
armado Clase VII para alcantarillas”.

Rubro 281.- Cabezales de Hormigén armado Clase V11 para alcantarillas de cafios (m°)

Este rubro consiste en la construccion de los cabezales de hormigén armado de acuerdo al detalle que figura
en Ladmina Tipo N° 251 de la Direccion Nacional de Vialidad. Este rubro comprende ademés la excavacion,
el suministro y la ejecucion de la base cementada (15 cm. de espesor, 100 Kg. de cemento por m°), el
transporte hasta un lugar de depoésito (que indicara la Direccion de Obra) del material sobrante y el tendido
de este material.

Todo el acero a utilizar ser4 tratado con limite de fluencia mayor o igual a 4200 kg/cm?.

Se cuidara el almacenaje de las barras a fin de evitar corrosiones superficiales; al ser colocadas estaran
exentas de barro, escamas de herrumbre, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la
adherencia entre acero y hormigén.

El pago del rubro se realizara por m®de hormigén armado colocado y aprobado.
Rubro 303.- Losas de proteccion para cafios  (m?®)

Este rubro consiste en la construccion de una losa de hormigon armado sobre una alcantarilla de 50 cm de
diametro cuando la tapada de la misma es inferior a 30 cm; esto sucede en las alcantarillas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6
y N° 9 de la calle de servicio.

La losa serd de hormigon clase VIl con armaduras de 8 cm de didmetro en los dos sentidos separadas 15 cm
y tendra el largo de la alcantarilla, 15 cm de espesor y 2 metros de ancho centrada en el eje de la alcantarilla.

El pago del rubro se realizara por metro cubico de losa construida y aprobada por la Direccion de Obra.
Rubro 382.- Sefalizacion de obra  (global)

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo las obras auxiliares y de sefializacion de
modo de asegurar una circulacion permanente y segura del transito.

Se debera planificar, ejecutar y mantener la sefializacion de obra de acuerdo a lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Sefializacion de Obra”.

El Contratista realizara los trabajos accesorios, suministrara, colocara y mantendra la sefializacién de obra
tomando las providencias que sean necesarias para que el transito al momento de realizar las obras circule en
condiciones de seguridad para los usuarios y obreros.

Previo al retiro de la sefializacion vertical existente en el tramo, se deberd instalar la sefializacion de obra
basica establecida en la “Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra”.

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (unidad “global”) debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0,5% del monto del contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién de cumplimiento de lo establecido en la norma.
Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucion en un plazo inferior a las 24
hs., superado dicho plazo se aplicardn las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de
servicio.
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En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no el
rubro “Senalizacion de Obra” de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacion.

Rubro 427.- Revestimiento con suelo vegetal de 7 cm. espesor (H&)

En los casos que la Direccion de la Obra lo indique, se revestira con tepes de suelo vegetal de 7 cm de
espesor aquellas zonas de la obra que los necesite para evitar erosiones.
El suelo vegetal debe cumplir con las especificaciones de la Seccidn Il del P.V.

Se pagaré por hectareas de revestimiento realizado incluyendo la provisién del suelo vegetal, el transporte,
cualquiera sea la distancia requerida, la formacion del revestimiento, su refine y terminacion y el mantenimiento
del mismo, incluso la provision y aplicacion del agua para riego si fuera necesario.

Rubro 873.- Cordones de hormigén simple (m)

Los trabajos consistiran en la construccién de un corddn de hormigén ejecutado con maquina cordonera.

El hormigén a utilizar es Clase VII de la DNV. Se exigira la dosificacion por peso para la elaboracion del
hormigdn, que debera ser aprobada por la Direccién de Obra.

Cada 3 m se construird una junta transversal de contraccion, mediante un corte parcial de la seccién para
crear un debilitamiento en ese lugar.

En la unién de los tramos rectos con los tramos curvos la junta sera de dilatacion.

En el precio de éste rubro esta incluido el respaldo de hormigdn hormigén clase IX de la DNV segln se
detalla en la lamina N° RA-12 del proyecto, la ejecucion y el suministro de los materiales del cordén de
hormigén simple, y los materiales y la ejecucion del sellado de las juntas de contraccion y dilatacion.

La unidad para el metraje y pago de este rubro es el metro lineal.

Rubro 1302.- Ayuda para adecuacion de servicios publicos (global)

En la zona de proyecto, al tratarse de una zona urbana densamente poblada, existen canalizaciones
subterraneas y columnas de diversos servicios publicos y privados.

En la ejecucion de las obras de este proyecto, principalmente durante la etapa de movimiento de suelos
existiran interferencias con redes de suministro eléctrico, telefonicas, las cuales son imposibles de especificar
en el proyecto ejecutivo.

Los costos por los trabajos, materiales y o coordinaciones con otros entes necesarios para superar estas
interferencias, que no estén previstos en los rubros existentes, deberén ser incluidos en este rubro. No seran
objeto de ninguna compensacion las posibles demoras en la solucion de dichas interferencias, pudiéndose
extender el plazo de obra cuando dicha demora resulte ajena al Contratista.

Debera considerarse de antemano por parte del Contratista, sin ser objeto de compensacion posterior, la
disminucién del ritmo de las obras donde haya una cercania a ciertos servicios que impliquen un cuidado
especial (principalmente redes subterraneas de alta tension, columnas de alumbrado, redes de saneamiento y
cafieria de suministro de gas).

Rubro 2032.- Fresado (m°)

Este Rubro se aplica para la ejecucién mecanica de una regularizacion superficial en frio del pavimento de mezcla
asfaltica mediante un equipo fresador.

El equipo para la ejecucion del fresado debe ser autopropulsado y dotado de un tambor rotatorio con puntas de
diamante o similar que permita, mediante pasadas sucesivas, eliminar de la superficie del pavimento todos los
resaltos y oguedades hasta obtener para la misma una configuracion plana con los niveles deseados.

El equipo debe contar ademas con controles de nivel de los elementos de corte, sistema de agua para facilitar el
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corte y una cinta transportadora elevadora para cargar directamente sobre camion el material proveniente del
fresado.

Para la aceptacion del trabajo se verificardn los niveles y se controlara la lisura superficial del pavimento mediante
una regla rigida de cuatro (4) metros con cincuenta (50) centimetros de longitud que, aplicada sobre el pavimento,
ningln punto del mismo tendra una diferencia de nivel mayor de cinco (5) milimetros o de ocho (8) milimetros
respectivamente, con la arista de la regla aplicada sobre aquella, paralela o perpendicularmente al eje de la calle.

La medicion del Rubro se hara por cualquiera de los siguientes métodos:

Nivelacion antes y después de realizado el fresado.

Calculo de la superficie fresada y el espesor promedio.

Peso del material extraido, previa determinacién de la densidad del mismo en el pavimento.

El pago se hard por metro cubico de material extraido, medido en su posicion original, al precio unitario
establecido en el contrato.

Rubro 2129.- Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton)

Este rubro incluye el suministro, transporte del cemento asféltico desde la planta de produccion hasta la planta
asféaltica del contratista, y la elaboracion del mismo.

El pago de este rubro se hard como el producto de las toneladas de mezcla asféltica recibidas, por el contenido
promedio de cemento asfaltico obtenido por el ensayo de determinacion por centrifugacion de contenido de
asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos (Seccion VI Cap. C 5-2-1-g) de las muestras extraidas y
corregido por un factor que se determinara mediante la calibracion periddica de la mezcla con la dosificacion
aceptada por la Direccion de Obra.

Rubro 2130.- Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m®)

Este rubro incluye el suministro, transporte desde la planta de produccion al lugar de trabajo y la elaboracion de
las emulsiones asfalticas utilizadas en los riegos bituminosos indicados.

El pago se haréa por los metros cubicos utilizados y sujetos a pago directo.

Rubro 2131.- Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfélticos (m®)

Este rubro incluye el suministro, transporte del diluido asféltico hasta el lugar de trabajo y la elaboracion del
mismo.

El pago se hara por los metros ctbicos utilizados y sujetos a pago directo.

Rubro 3010- Sefiales clase 1 (m?)

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA
DE SENALIZACION VERTICAL.
Se pagara por m* de cartel colocado.

Rubro 3027.- Poste para sefial (m?®)

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA URUGUAYA
DE SENALIZACION VERTICAL.

Los postes a instalar deberdan ser Clase Il cumpliendo las especificaciones para “ZONA RURAL Y
SEMIURBANA?” de la norma citada anteriormente.

Los postes para sefial se pagan por m”.
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Rubro 3028.- Delineadores (m°)

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV:
DE SENALIZACION VERTICAL.
Los postes para delineador se pagan por m°.

Rubro 3033.- Poste kilométrico instalado (c/u)

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV:
DE SENALIZACION VERTICAL.
Los postes para delineador se pagan por unidad.

Rubro 3037.- Linea de eje aplicado en frio  (m?

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV:
DE SENALIZACION HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m? colocado del producto.

Rubro 3038.- Borde aplicado en frio (m?)

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV:
DE SENALIZACION HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m? colocado del producto.

Rubro 3040.- Superficies aplicadas en frio (m?)

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV
DE SENALIZACION HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m? colocado del producto.

Rubro 3042.- Tachas instaladas (c/u)

Estas sefiales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV:
DE SENALIZACION HORIZONTAL.
Se contabiliza y paga por unidad colocada.
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