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Grupo RB RUBRO UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

  Pavimento de hormigón a 
reacondicionar 

          

  Bacheo en espesor total m2 151 648    500   1299 

  Reconstrucción menor m 24 120       144 

  Reposición de juntas transversales y 
esquina de losa 

m2 30 230    20   280 

  
Reparación de bordes de juntas y 
grietas 

m2  50    10   60 

  Pavimento de hormigón a reforzar           

  Bacheo del pavimento con mezcla 
asfáltica 

m2 1077    498  2962 964 5501 

  Refuerzo de 0.06 m de espesor mínimo m2     6300  62400 65160 133860 

  Pavimento de mezcla asfáltica           

  Bacheo en espesor total m2 7539  10      7549 

  Bacheo en espesor parcial m2 2154  10      2164 

  Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo m2 168455        168455 

  Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo m2 31595        31595 

  Corrección funcional del pavimento 
mediante fresado 

m2   7200      7200 

  Fresado y reposición en pavimento de 
mezcla asfáltica 

m2       2400 2700 5100 

  Banquina           

  Refuerzo en zona de parada de 
ómnibus 

m2 2100  500    500 500 3600 

  Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.08 
m de espesor 

m2 2640 500       3140 

  Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.12 
m de espesor 

m2 2640 500     800 800 4740 

  Bacheo en mezcla asfáltica m2   240  50   10 300 

  Bacheo en tratamiento bituminoso m2  300   86 580 380 1028 1852 

  Tratamiento bituminoso doble m2 6000 5000   900 1100 3680 2524 19204 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

  
Sección 9. Lista de Cantidades  9.2 

 
Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 1 tramo: By Pass Libertad (ruta 45) - Colonia 

  Lechada asfáltica m2 33075        33075 

  Construcción de banquinas con 
mezcla asfáltica de 0.03 m de espesor 

m2 11655    2400    14055 

  Construcción de banquinas con 
mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor 

m2 11160        11160 

  Banquinas de material granular de 
0.05 m de espesor con TBD 

m2 85200        85200 

  Banquinas de material granular de 
0.07 m de espesor con TBD 

m2 14685        14685 

  Otras obras            

  Fresado colocación de geogrilla y 
reposición de mezcla asfáltica 

m2     240    240 

  Microaglomerado tipo F10 de 0.03 m 
de espesor minimo 

m2 22200        22200 

  Microaglomerado tipo F8 de 0.02 m de 
espesor minimo 

m2 74550        74550 

  Recuperación ambiental global         1 

  Obras Accesorias           

  Empalme de acceso a Artilleros 
Global         1 

  Empalme de ruta 1 y Camino la totora 
Global         1 

  Refuerzo de rotonda 176km000 
m2         5.829 

  Demolición cabecera sur  de pasaje de 
FFCC Global         1 

  Demolición refugio peatonal (global). 
Global         1 

  Demolición retorno 55km300 
Global         1 

  Demolición conexión entre 
pavimentos 93km400 Global         1 

  Demolición conexión entre 
pavimentos 106km800 Global         1 

  

Demolición retorno 107km000 

Global         1 

  

Extracción de cepas 

c/u         978 

  

Extracción de arboles 

c/u         1.475 

  

Obras de arte mayor 

          

  Sustitución de dispositivos de apoyo 
c/u         64 

  Limpieza de cauce 
Há         47 

  Reparación de apoyos móviles 
c/u         24 

  Reparación de apoyos fijos 
c/u         30 

  Reparación de elementos de hormigón 
m3         1 

  Reparación de fisuras 
m         220 

  

Ejecución de las obras 
complementarias           
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Sendas peatonales 

m         2.000 

  

Calzadas de servicio 

m         5.000 

  

Sonorizadores acústicos 

C/u         6 

  Defensas metálicas 
m         7.000 

  Refugios peatonales  
c/u         10 

  Señalización vertical 
M2         100 

  Recuperación ambiental  
Global         1 

  Gestión y Ejecución del 
Mantenimiento  

          

  Calzada y banquina Km-mes 

* 
9150         

  Obras de arte menor y faja pública Km-mes 

* 
12430         

  Señalización vial Km-mes 

* 
12020         

  

Obras de arte mayor Km-mes 

* 
12140         

  

5 % Obras accesorias vinculadas al 
contrato            

  

Monto total del contrato 

          

 

 

* Esta cifra es un máximo de Km-mes autorizado para los 5 años de 

contrato, no significa que se usen todos estos kilómetros-mes en la 
duración del mismo, porque dependerá de los kilómetros de ruta que 
pasen al contrato de mantenimiento una vez terminadas las obras. 


