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Colonia 

 

A. Disposiciones Generales 

IAL (1.1) 

El  Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y 

contratación directa para la ejecución de obras y proyectos por el sistema 

de concesión de obra pública con el objeto de realizar estudios y 

proyectos, construcción, mantenimiento, operación y explotación de las 

obras públicas de infraestructura que se indican en su anexo, aprobado por 

la resolución No.1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 2001, 

publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2002.  

La Corporación Nacional para el Desarrollo constituyó la Corporación 

Vial del Uruguay S.A. (CVUSA) a la cual cedió el referido Convenio y 

contratación el 18 de febrero de 2003, cesión que fuera aprobada por 

resolución N° 438/2003 del Poder Ejecutivo de 9 de abril de 2003, 

publicada en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003. CVU S.A. es la 

empresa contratante (en adelante Contratante), con domicilio constituido 

en Rincón 528, piso 5° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay  teléfono/ fax  

(05982) 917 01 14- 9162680 

El contrato denominado “Mantenimiento por Niveles de Servicio y 

Obras de rehabilitación en Ruta 1 tramo: By Pass Libertad (ruta 45) 

- Colonia” tiene por objeto la gestión y conservación de los pavimentos, 

obras de arte, señalización y faja de dominio público por niveles de 

servicio en los tramos de Ruta Nacional Nº 1 que se detallan a 

continuación:   
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Ruta 
Item 

Tramo Descripción 
Firme de 
calzada 
actual 

Km 
inicial 

Km 
final 

longitud 

1 

 

1 

 Ruta 45 – Ao Cufre 
Horm. y 

C.A. 
54k500 

107k00

0 
52k500 

A Ruta45 – 58k950 C.A. 54k500 58k950 4k450 

B 58k950 – 63k700 Horm 58k950 63k700 4k750 

C 63k700 – 67k600 C.A. 63k700 67k600 3k900 

D 67k600 – 68k200 Horm. 67k600 68k200 0k600 

E 68k200 – 71k600 C.A. 68k200 71k600 3k400 

F 71k600 – 73k500 Horm. 71k600 73k500 1k900 

G 73k500 – 107k000 C.A. 73k500 
107k00

0 
33k500 

2  Ao Cufre – Ruta45 Horm 
107k00

0 
54k500 52k500 

3  107k000 – 118k800 C.A. 
107k00

0 

118k80

0 
11k800 

4  118k800 – 107k000 C.A. 
118k80

0 

107k00

0 
11k800 

5 

 118k800-129k000 
Horm. y 

C.A. 

118k80

0 

129k00

0 
10k200 

A(+)  

(*) 

By Pass Colonia 

Valdense  

(en construcción) 

C.A 
118k80

0 

120k00

0 
1k200 

A(-)  (*) 
Conexión con Ruta 1 

(en construcción) 
C.A 

118k80

0 

120k00

0 
1k200 

B(-) 120k000 – 125k900 
Horm. y 

C.A. 

120k00

0 

125k90

0 
5k900 

B(+) (*) 

By Pass Colonia 

Valdense  

(en construcción) 

C.A. 
120k00

0 

125k90

0 
5k900 

C(+) 

(*) 

125k900 – 129k000  

(en construcción) 
C.A. 

125k90

0 

129k00

0 
3k100 

C(-) (*) 

 125k900 – 

129k000 

(en construcción) 

C.A. 
125k90

0 

129k00

0 
3k100 

2 6  Ruta 1 - Rosario Horm. 
128k30

0 

130k60

0 
2k300 

1 

7 

A(-) 129k000 -149k000 
Horm. y 

C.A. 

129k00

0 

149k00

0 
20k000 

A(+) 
129k000 -149k000 

(en construcción) 
 C.A. 

129k00

0 

149k00

0 
20k000 

8 

 149k000 – 177k000 
Horm. y 

C.A. 

149k00

0 

177k00

0 
28k000 

A 149k000 – 164k600 
 Horm. y 

C.A. 

149k00

0 

164k60

0 
15k600 

B 164k600 – 173k500 C.A. 
164k60

0 

173k50

0 
8k900 

C 173k500 – 175k400 Horm.. 
173k50

0 

175k40

0 
1k900 

D 15k400 – 177k00 Horm.  
175k40

0 

177k00

0 
1k600 

 

NOTAS: 

Los ítems 1 y 2 pasarán a formar parte del Circuito del Contrato de 

Rehabilitación y Mantenimiento al inicio del  Contrato.  

Los item 3 y 4  pasarán a formar parte del Circuito del Contrato de  

Rehabilitación y Mantenimiento al inicio del Contrato..  

En el item 5, el tramo A(+) pasará a formar parte del Circuito del Contrato 
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de Rehabilitación y Mantenimiento una vez concluida la obra del by pass 

Colonia Valdense, y el tramo A(-) pasará a formar parte del Circuito del 

Contrato de rehabilitación y Mantenimiento una vez cocluìda la obra de 

conexión  con ruta 1. El tramo B(-) pasará a formar parte del Circuito del 

Contrato de rehabilitación y Mantenimiento al inicio de este contrato , el 

tramo B(+) pasará a formar parte del Circuito del Contrato de 

Rehabilitación y Mantenimiento una vez finalizada la Obra del By Pass 

Colonia Valdense.  

El tramo C(+) pasará a formar parte del Circuito del Contrato de 

Rehabilitación yMantenimiento una vez concluida la obra del by pass 

Colonia Valdense, el tramo C(-) pasará a formar parte del Circuito del 

Contrato de rehabilitación y Mantenimiento una vez concluida la obra del 

Acceso sur al Puente del Río Rosario.  
 

El item 6 pasará a formar parte del Circuito del Contrato de Rehabilitación 

y Mantenimiento al inicio de este Contrato. 
 

En el item 7, el tramo A (-) pasará a formar parte del Circuito del Contrato 

de  Rehabilitación y Mantenimiento al inicio de este Contrato, el tramo A 

(+) entrara al  Circuito de este Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento 

una vez finalizada la obra en construcción (ruta 1 de 129k000 – ruta 22). 

 

El item 8 pasará a formar parte del Circuito del Contrato de Rehabilitación 

y Mantenimiento al inicio de este Contrato.  

En todos los tramos en construcción que pasaran al mantenimiento una vez 

finalizadas las obras, se ajustaran sus progresivas a los efectos del pago 

mensual de la cuota de mantenimiento. 
 

IAL (1.2) 

El plazo de la contratación, gestión y conservación por niveles de 

servicio, es de 60 (sesenta) meses, y el de la ejecución de las obras 

obligatorias de 18 (dieciocho) meses ambos contados a partir de la fecha 

del Acta de Replanteo, la cual se verificará dentro de los 7 (siete) días 

subsiguientes a la notificación al adjudicatario de la aprobación del 

contrato por la Concedente. 

IAL (5.1.b) 

Volumen total de obras de carreteras y/o puentes realizadas en los 

últimos 5 años por un monto mínimo de U$S 10:000.000 (Impuestos y 

leyes sociales incluidas). 

Se indicará volumen de obras de carreteras y/o puentes (obras viales de 

carretera, caminos, estructuras de puentes o pasajes a desnivel, 

describiendo: país, contratante, tipo de obra, fecha de recepción o 

prevista de terminación, monto del contrato o monto ejecutado. 

Certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de 

recepción o fecha prevista de terminación, monto del contrato o monto 

ejecutado. 

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán 

estar terminados en un 50% como mínimo 

IAL (5.1.c) 

Deberá acreditar experiencia en: obras efectivamente ejecutadas, con 

mezclas asfálticas con más de 30.000 toneladas en los últimos 5 años, y  

haber ejecutado 200 m3 de hormigón en los últimos 4 años, o haber 
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gestionado un contrato de mantenimiento en firme de hormigón con una 

antigüedad mínima de 1 año y un mínimo de 50 km mensuales. 

Indicara los contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del 

objeto del llamado en cuestión, describiendo: país, contratante, contacto, 

tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del 

contrato o monto ejecutado. En caso de haber formado parte de un 

consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en 

cuales intervino, certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo 

de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o 

monto ejecutado, satisfacción con la calidad de la obra.  Estos 

certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad del 

contratante (director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su 

inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.). También se 

admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la 

información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del 

último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de 

la obra 

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán 

estar terminados en un 50% como mínimo. 

El contratista deberá no haber tenido multas por incumplimientos en un 

contrato que superen en total el 5% de la certificación anual del mismo. 

IAL (5.1.d) 

Para empresas extranjeras: Por medio del certificado habilitante para 

ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas, de acuerdo al Decreto Nº 385/992, en las oficinas ubicadas en 

Rincón 561 piso 4. Dicho certificado será exigido antes de la firma del 

Contrato. La falta del mismo será motivo de descalificación con pérdida 

de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

Para empresas nacionales: Por medio del índice denominado VECA, 

expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, de 

acuerdo al Decreto Nº385/992, artículo 77. Tener un VECA libre 

mínimo por un monto equivalente a $193:800.000,00. 

IAL (5.1.f) 

Para las obras obligatorias se presentarán para su aprobación los 

subcontratos que superen el 20% del monto de la oferta. No podrán 

presentarse subcontratos por un monto superior al 35% del monto 

ofertado.  

En cualquier caso, se deberán presentar los subcontratos relativos a los 

trabajos de pilotaje, pretensado y/o montaje de estructuras metálicas 

según corresponda. 

Para el mantenimiento el contratista podrá emplear subcontratos. 

El contratista deberá incluir en las relaciones con sus respectivos 

subcontratistas, las obligaciones de estos de cumplir con todas las 

disposiciones vigentes del derecho laboral y seguridad social. 

IAL (5.1.g) 

i1) Representante Técnico: un ingeniero Civil con no menos de 10 años 

de experiencia en obras viales. 

i2) Equipo técnico redactor de proyecto: un Ingeniero Civil con no 

menos de 5 años de experiencia en diseño de obras. 

i3) Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 años de 
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experiencia en obras de carreteras y puentes. Se requerirá una 

dedicación mínima en obra de 5 días a la semana. 

El Representante Técnico y el Técnico Residente no podrán ser la 

misma persona. 

i4) Asesores técnicos: Si el diseño o los procedimientos constructivos de 

alguna de las obras escapan de los usuales en el país, se deberán 

proponer aquéllos que cuenten con la idoneidad pertinente. Se requerirá 

su presencia en obra al menos durante la construcción de la o las etapas 

especiales. 

ii) El titulo universitario deberá ser expedido por la UDELAR o 

Universidad privada reconocida por la misma o si es un título obtenido 

en el exterior el mismo deberá ser reconocido por la UDELAR.  

IAL (5.1.h) Estados contables 

Deberán acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de 

sus índices: 

a liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1.10 

b endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2 

c rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10 

Las empresas que sólo cumplan con dos de los tres índices exigidos, 

podrán igualmente calificar siempre que se den las siguientes 

condicionantes: a) que dupliquen la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato; b) el índice de liquidez no sea inferior a 1.00; el de 

endeudamiento no sea superior a 3.5 y el de rentabilidad no sea inferior 

a 0.05 

Dichos índices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad 

única o para cada una de las partes de una asociación en participación, 

consorcio o asociación. 

Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los 

Estados Unidos de Norte América y serán suscritos por representante 

legal de la empresa acreditado en la declaración jurada del anexo 

jurídico. 

Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de 

situación, estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de 

uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación de 

fondos, según el siguiente criterio: 

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, 

deberán formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 

(Sociedades Comerciales) y los Decretos 103/991 y 200/993 y serán de 

aplicación los decretos 162/004 de 12/5/04, 222/04 de 30/6/04 y 90/05 

de 25/2/05, los que corresponda según los ejercicios de los balances 

presentados. 

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a 

las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el 

país donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices 

económicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los 

criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 

103/991 
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No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 decreto 

103/991. 

La vigencia de los estados contables no será mayor que el plazo del que 

disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar 

cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de 

ejercicio. 

Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión 

Limitada, expedido por Contador Público o título equivalente habilitado 

para emitir dicho informe. Este será realizado: 

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de 

acuerdo al Pronunciamiento Nº 5 del Colegio de Contadores y 

Economistas del Uruguay. 

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas 

legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se 

domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of 

financial statements ISA/RS 1 y 2. 

Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que 

acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe 

de Revisión Limitada. 

IAL (5.1.i) 
Capital de trabajo no menor al importe de dos meses de certificación 

máxima según resulte de su preventivo de flujo de fondos. 

IAL (5.1.j) Litigios pendientes 

Los litigios pendientes no deberán  representar en total más del 40% del 

patrimonio neto del oferente, por si o para cada una de las partes, que 

surja del último balance presentado y deberán ser tratados como 

resueltos en contra del oferente 

IAL (5.2.b) 
Se discriminarán los porcentajes según el ítem a realizar por cada 

empresa. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL (13.1g) g) Se presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que 

consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario 

de ejecución de todas las  actividades relativas a las obras. 

Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF) 

necesario para la ejecución del mencionado plan de avanzamiento a 

precios de contrato en forma mensual, de acuerdo a los siguientes puntos 

de control (plazos parciales), expresados como porcentaje de avance 

respecto del monto total de la obra obligatoria a ejecutar en los primeros 

18 meses del contrato: 

 

Avance Plazo parcial 1 Plazo parcial 2 Plazo final 

 al 1/3 del plazo 

total(6 meses) 

Al 2/3 del plazo 

total(12meses) 

Al plazo total 

(18meses) 
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Máximo 65,0% 100,0% 100,0% 

Mínimo 12,5% 50,0% 100,0% 

 

En este cuadro no se considerará la ejecución de las obras cuyo inicio 

sea indicado por la Dirección de Obra (ejemplo: refugios peatonales, 

calzadas de servicio, etc.). 

Se deberá incluir el PFF correspondiente al resto de los rubros 

considerados en el contrato 

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el 

Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un 

plazo nuevo. 

IAL (14.4) Se aplica sobre el 70% del monto del precio ofertado (art.3,Dec.  

271/001). 

IAL (14.5) No aplica. Se aplica lo expresado en la Sección 7 Capítulo 2 

IAL (17.1) El monto de la garantía del mantenimiento de la oferta será de USD 

100.000,00 (dólares estadounidenses cien mil). 

IAL (18.1) No se aceptan variantes. 

IAL (34.1) El porcentaje de anticipo se fija en 0% 

 

 


