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2.1

2.2

7. Especificaciones y condiciones técnicas

Descripcion de las obras

Las obras consisten en la construccidn de una nueva calzada para la Ruta 1, entre el final del
empalme con la Ruta 2 (Radial Rosario aproximadamente en el Km 128,000 de la actual
Rutal) y el final del empalme con la Ruta 22 (empalme al norte hacia Tarariras,
aproximadamente en el Km 149,000 de actual Ruta 1). Incluye las obras de los dos empalmes
citados, los nuevos puentes sobre A° Sauce y Minuano y la readecuacion del puente sobre
Cafada Manantiales en el Km 130,200 de la Ruta 2 y un acondicionamiento especial del cruce
con el camino en Paraje Minuano.

Obras de construccion de la nueva Ruta 1

La obra de construccién de la nueva Ruta 1 se realizara segun el proyecto N° 11.194 de la
DNV, entre las progresivas de proyecto 0+800 (fin empalme con Ruta 2) y 21+700 (fin del
empalme con Ruta 22 en una rama de conexion con la actual Ruta 1). La traza de la nueva ruta
se ajusta a la planimetria general del proyecto Ruta 1: Tramo Empalme Ruta 2 — Artilleros de
la Consultora VIALUR, aprobada en Junio de 1988.

El anexo "Secciones Transversales" forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares

y contiene:

« los perfiles transversales cada 25 m del terreno y del proyecto con las correspondientes
cotas y volumenes de los distintos materiales a ser utilizados en la construccién en cada
perfil;

« los perfiles transversales de las alcantarillas.

La impresion de este anexo no se adjunta al Pliego, encontrandose a disposicion para su
consulta en el Archivo Gréafico de la DNV, entregandose copia al Director de Obra.

Plan de trabajo — mantenimiento del transito

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacién de obra
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccion de puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigente a
agosto del 2003, en adelante ETCM.

Trabajos de la carretera

Donde corresponda y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizaran los
siguientes trabajos:
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2.2.1

a)

b)

Alcantarillas
Alcantarillas nuevas

El proyecto prevé la construccién de alcantarillas nuevas tipo A, F y H, de hormigdn armado
clase VII.

El cuadro de alcantarillas se indica en la ldmina N° 21 “Alcantarillas™ del proyecto N° 11.194
con titulo “Ruta 1: Tramo Ruta 2 — Ruta 22" de la DNV.

Cuando se especifique proteger la salida de una alcantarilla se construira un canal de salida tal
como se indica en la lamina correspondiente.

Unidn de alcantarillas

La conexion de las alcantarillas nuevas con las existentes se realizara de acuerdo a lo indicado
enla lamina N° 21 “Alcantarillas” del proyecto Ruta 1: Tramo Ruta 2 — Ruta 22 de laDNV y
en las secciones transversales en alcantarillas incluidas en el Anexo “Secciones
Transversales™.

Se conectara la alcantarilla existente con la proyectada mediante anclajes quimicos tipo HILTI
HY 150 o similar, de 12 mm de diametro, colocados tal que la minima distancia entre ellos sea
de 0,50 m.

La profundidad de los anclajes proyectados en la alcantarilla existente, asi como el modo de
ejecucidn sera segun lo aconsejado por el fabricante del anclaje. En la alcantarilla proyectada,
el anclaje sera de 0,50 m.EIl cambio de seccidn interna se efectuard mediante una transicion
desarrollada en una longitud minima de 2 m.

Para efectuar el alargue se demoleran las alas de las alcantarillas existentes y se tomaran las
precauciones necesarias para que no existan filtraciones en la zona de union de las
alcantarillas, por ejemplo, mediante la colocacion de juntas sellantes.

Las construcciones que se realicen para conectar las alcantarillas existentes con las
proyectadas, se consideran parte de éstas, siéndole aplicables todas las especificaciones para
alcantarillas, tanto en procedimiento constructivo y materiales, como en medida y formas de

pago.

El costo de los trabajos de demolicién parcial de las alcantarillas existentes y del
acondicionamiento de sus armaduras, se considera incluido en los precios unitarios del
contrato para los rubros correspondientes a la construccion de alcantarillas y no seré objeto de
pago por separado.

Construccion de losa de zampeado entre alas y transicion de hormigdn entre cabezales

Se realizaran las losas de zampeados entre las alas de los cabezales sin zampeado y las
transiciones de hormigon entre cabezales seglin lo indicado en la ldmina N° 21 “Alcantarillas”
del proyecto Ruta 1: Tramo Ruta 2 — Ruta 22 de la DNV

Previo a la realizacion de la losa de zampeado y de las transiciones se procedera a calzar con
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tosca cemento las alas de las alcantarillas que presenten socavaciones.
Todos los trabajos, equipos y materiales necesarios para la construccion de la losa de
zampeado entre alas y en transiciones entre cabezales (incluido la excavacion, el transporte y
depdsito del material removido y la tosca cemento) se pagaran al precio establecido en el
rubro:

261 Hormigén armado clase VII para alcantarillas (con trat. superf.) (m®).

d)  Colocacion de piedra rejuntada con mortero para proteccion de erosiones

Una vez ejecutada la losa de zampeado entre las alas de las alcantarillas, se procedera a
realizar una excavacion con una profundidad 0,30 m bajo la cota de zampeado, el largo serael
definido por los extremos de las alas de las alcantarillas y el ancho sera de dos metros, se
rellenara con piedra de peso mayor o igual a 30 kg, recebandose con hormigén (se rellena con
hormigon el espacio entre piedras de forma de dejarlas solidarias).

La misma solucion se utilizara para rellenar socavaciones a la entrada de las alcantarillas
existentes ¢ para proteger la salida de las alcantarillas proyectadas indicadas en planos
(indicandose el ancho a proteger en las respectivas laminas de secciones transversales de
alcantarillas).

El hormigén tendra una dosificacién minima de cemento de 250 kg/m®.

Las piedras se encontraran libres de suelo, pasto y cualquier material que dificulte la
adherencia entre el hormigon y las piedras.

Los trabajos descritos no seran objeto de pago directo, suponiéndose su costo incluido en el
rubro 71 “Recuperacion ambiental”.

e) Limpieza y desobstruccion de alcantarillas

Todas las alcantarillas existentes se limpiaran y desobstruiran.
El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

f) Rectificacion y limpieza de cauces

Los cauces se rectificaran y limpiaran de acuerdo a lo indicado en las laminas de proyecto y a
lo establecido en la clausula 2.20 de las ETCM.

Los trabajos descritos no seran objeto de pago directo, suponiéndose su costo incluido en el
rubro 71 “Recuperacion ambiental”.

g)  Correccion de defectos estructurales menores en alcantarillas

Se sellaran las fisuras, se repararan las grietas, corrosiones localizadas, descascaramientos y
lesiones superficiales de acuerdo a lo especificado en las ETCM para reparacion y
mantenimiento de estructuras existentes, se recortaran los bigotes de acero que sobresalen en
los cuerpos de las alcantarillas.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

h) Formas de pago

Secciéon 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.4
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El pago de los trabajos de construccion de alcantarillas de hormigdén armado, uniones,
chimeneas de bajada de aguas, losas de zampeado y transiciones de hormigdn entre cabezales
se efectuarad por metro cubico de hormigon armado clase VII para alcantarillas, debiendo el
Contratista colocar las armaduras en las posiciones y con las caracteristicas indicadas en los
planos, siendo solo de caracter indicativo los conjuntos de hierro que figuran en los planos, al
igual que los de tratamiento superficial, cuyos costos estan incluidos en el precio del metro
cubico de hormigon.

Los trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
261 Hormigén armado clase VII para alcantarillas (con trat. superf.) (m®).

2.2.2  Obras de suelos

Antes de realizar las obras de suelos se debera retirar la cubierta vegetal existente en las
banquinas, taludes y en la faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse
posteriormente como revestimiento de suelo pasto.
Los materiales, equipos y tareas para la ejecucidn del movimiento de suelos se pagaran a los
precios unitarios establecidos para los rubros:

6 Excavacion no clasificada (m®)

7 Excavacion no clasificada a depésito (m®)

8 Excavacion no clasificada de préstamo (m?)

76 Sobretransporte de suelos (dist. libre = 400 m) (m®.km).
A los efectos del calculo de metrajes y pago de los rubros 8 “Excavacion no clasificada de
préstamo”y 76 “Sobretransporte de suelos (distancia libre > 400m)”, rige lo establecido en las
ETCM.
En el diagrama de Briickner no se consideran los suelos de las entradas particulares, ni los de
conexiones con Ruta 1 vieja 0 con caminos laterales, o de paradas de dmnibus. Si se incluyen
estos suelos en los metrajes totales de la obra y en los correspondientes rubros.
a) Cunetas de coronamiento
Las cunetas de coronamiento se construiran con el fin de evitar que el escurrimiento superficial
de los terrenos aledarios llegue a las cunetas de la ruta y para prevenir erosiones en los
contrataludes, en aquellos lugares indicados por el Director de Obra.
Secciéon 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.5
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO PARA
CUNETAS DE CORONAMIENTO

cuneta de coronamiento
profundidad 0.60m

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito de material removido, asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas) se pagaran al precio
establecido para el rubro:

38 Cuneta de coronamiento (m).

b) Extraccion de los arboles existentes al borde de la carretera actual

Seran extraidos de raiz y retirados de la faja de camino todos aquellos arboles existentes al
borde de la carretera actual que interfieran con las obras proyectadas, y aquellos que estén a
una distancia menor de 18 m del eje de proyecto; salvo las palmeras autoctonas que seran
transplantadas, colocandolas como lo indique el Director de Obra, en la faja contra el
alambrado de la nueva Ruta 1 y en las inmediaciones de donde estaban.

La extraccién del arbol incluye la extraccion del correspondiente tocon.
Luego de realizada la extraccion del arbol se procedera a rellenar y compactar el hueco que
deja la extraccién del tocon.
Los tocones seran retirados y enterrados fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto
por el Contratista y aceptado por el Director de Obra. Los tocones no deberan permanecer mas
de 20 dias calendario en la faja sin ser retirados y enterrados.
La extraccion de tocones y arboles con perimetro mayor a 1 m, medido a 1 m del suelo, ramas
y raices incluidas, y su traslado a un deposito propuesto por el Contratista y aprobado por el
Director de Obra seran pagados a los precios unitarios estipulados para los rubros:
9 Extraccion de arboles (c/u)
44 Extraccion de tocones (c/u).

Los demas arbustos, arboles menores y malezas no seran objeto de pago directo y su pago se
considera incluido en el rubro:
71 Recuperacion ambiental (global).

Secciéon 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.6
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2.2.3

b)

Las tareas de trasplante de palmeras se pagaran al precio establecido para el rubro:
72 Trasplante de palmeras (c/u).

Limpieza de faja y recubrimiento con suelo pasto

Los trabajos de limpieza de faja y conformacion y revegetacion con suelo pasto seran de
acuerdo a las ETCM.

Superestructura de la calzada
Descripcion de la seccion transversal

El perfil transversal y la estructura de pavimento se ajustara a la ldmina N° 11 del proyecto
N° 11.194 de la DNV.

La estructura del pavimento estara formada por una capa de subbase granular de CBR > 40%
de 0,15 m de espesor; una capa de base inferior de material granular de CBR >60% de 0,15 m
de espesor y una capa de base superior de material granular de CBR > 80% de 0,15 m de
espesor, dos capas de base negra de espesores 0,06 m y 0,07 m respectivamente cada una, y
una capa de carpeta asfaltica de 0,05 m de espesor.

La calzada sera de 7,20 m de ancho en mezcla asfaltica; las banquinas tendran un ancho de
2,40 m y seran pavimentadas en tratamiento bituminoso doble en un ancho de 2,20 m.

El talud normal para terraplenes de altura menor o igual a 4 m sera 3:1, el alternativo para
terraplenes de mas de 4 m sera de 1.5:1. La altura se mide desde la cota del eje de la
plataforma de suelos.

En aquellos casos en que los taludes normales 3:1 caigan sobre la ruta existente o salgan de la
faja de expropiacion, se han modificado de acuerdo a lo indicado en los perfiles transversales
de proyecto.

Capa de subbase

Una vez aprobado el movimiento de suelos se procedera a construir las dos capas de subbase
de material granular de 0,15 m de espesor.
Las formas de medicion y pago son las establecidas en las ETCM.

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidaran al precio unitario fijado para el rubro:
129 Subbase granular con CBR mayor o igual que 40% (con transporte) (m®).

Capas de base

Aprobada la capa de subbase granular, se procedera a construir las capas de base inferior y
superior de material granular de 0,15 m de espesor cada una.

Las formas de medicion y pago son las establecidas en las ETCM.

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidaran al precio unitario fijado para el rubro:

Secciéon 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.7
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131 Base granular con CBR mayor o igual que 60% (con transporte) (m°).
133 Base granular con CBR mayor o igual que 80% (con transporte) (m®).

d) Mezcla asfaltica

Una vez aprobada la capa superior de base granular, se ejecutaran las capas de mezcla asfaltica
de acuerdo a las ETCM.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
101 Mezcla asfaltica para base negra (ton)
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton)
111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién (m?)
118 Ejecuci6n de tratamiento bituminoso de adherencia (m?)
2129  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico nacional (ton)
2130  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas nacionales (m®)
2131  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfélticos nacionales (m®).

e) Banquinas

Una vez construida la calzada y sobre la capa de material granular de CBR >80% aceptada, se
procedera a la construccion de las banquinas con un material que cumpla las especificaciones
de material granular de CBR > 80% que se compactara al 98% del PUSM. Se procurara que no
existan tramos con desnivel entre calzada y banquina de méas de 2 km de extension.

Las formas de medicion y pago son las mismas que para la capa de base, establecidas en las
ETCM.

Las banquinas seran de 2,40 m de ancho, imprimadas en 2,40 m y pavimentadas con un
tratamiento bituminoso doble en un ancho de 2,20 m.

En los tramos donde se coloca la defensa metalica se realizara el ensanche de banquina
correspondiente de acuerdo a los perfiles transversales de proyecto. Se indica a continuacion el
listado de ensanches de banquina:

lado a (+) lado a ()
INICIO FIN INICIO FIN OBS.
1+125 1+415
1+975 2+167 2+087 2+227 ALC.
2+725 2+965 2+825 3+075 ALC.
4+930 5+071 4+990 5+132 ALC.
6+525 6+673 6+584 6+733 ALC.
7+586 7+740
9+100 9+281.50
9+525 9+690 9+578 9+718 ALC.
10+350 10+565 10+460 10+650
11+160 11+375
11+965 12+215
12+525 12+690
13+175 13+390
13+875 14+025 13+970 14+025 A° Minuano
14+100 14+240 14+100 14+215 A° Minuano
14+360 14+675
16+075 16+315 16+250 16+315 A° Sauce
16+438.85 16+540 16+438.85 16+553 A° Sauce
Secciéon 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.8
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2.24

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los siguientes rubros:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m?)
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m?)
137 Banquinas de material granular (con transporte) (m®)

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m°)

2130  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas nacionales (m®)
2131  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos nacionales (m®).

Empalmes y conexiones con Ruta 1 existente

Ubicacion

Se realizaran en las ubicaciones y con las caracteristicas indicadas en los planos u ordenadas
por el Director de Obra.

El cuadro siguiente resume la ubicacion y la obra a construir.

PROGRESIVA [OBRA
1+200 Conexidn con ruta existente
1+985.10 Empalme con camino y conexién con ruta existente
2+800 Conexion con ruta existente
3+600 Conexion con ruta existente
4+198.40 Empalme con camino
4+435.40 Conexion con ruta existente
5+300 Conexion con ruta existente
5+875 Conexién con ruta existente
6+394.20 Empalme con camino
6+398 Conexién con ruta existente
7+400 Conexion con ruta existente
8+300 Conexién con ruta existente
8+594 Empalme con camino
9+000 Conexion con ruta existente
9+537.5 Empalme con camino y conexién con ruta existente
10+350 Conexion con ruta existente
10+800 Empalme con Ruta 54
11+620 Conexion con ruta existente frente a Posada Minuano v La Princesita
12+500 Conexion con ruta existente frente al Terrufio
13+050 Conexidn con ruta existente y con camino en Paraje Minuano
13+500 Conexion con ruta existente
14+860 Conexion con ruta existente frente a entrada a FANAPEL
16+890 Empalme con camino Paso de la Cadena y conexién con ruta existente
17+400 Conexion con ruta existente
18+400 Conexion con ruta existente
19+250 Conexién con ruta existente
20+175 Conexidén con ruta existente frente a camino a (-)
21+000 Empame con ruta 22
21+455.60 Empalme con camino a (+) y conexién con ruta existente
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b)

d)

Oportunidad de su realizacion

La construccion de empalmes, conexiones y toda obra que implique la modificacion de la ruta
existente o su anulacion temporaria, se realizard una vez que el transito correspondiente pueda
canalizarse provisoriamente por la nueva calzada u otra via adecuada.

El Contratista es responsable del correcto replanteo de dichos empalmes de acuerdo a lo
indicado en el proyecto o a lo establecido por el Director de Obra. Por lo tanto, no sera de
recibo la obra que no se ajuste a las formas, dimensiones y/o niveles establecidos.

Se llama la atencion de que los proyectos de dichos empalmes mantienen estrictamente el
perfil longitudinal y transversal de las calzadas principales de acuerdo al proyecto general.

Empalmes con caminos vecinales y conexiones con Ruta 1 existente

Los empalmes con caminos secundarios normales y en esviaje se construiran de acuerdo a la
lamina tipo N° 265 de la DNV. Las conexiones con la ruta estaran constituidas por un
pavimento de tratamiento bituminoso doble, pavimento que se prolongara sobre el camino
transversal hasta el nuevo limite de propiedad.

El paquete estructural consistird en dos capas de base granular de CBR > 80% y 60%
respectivamente, y una capa de subbase granular de CBR >40% y la ejecucion de tratamiento
bituminoso doble como continuacion del pavimento de las banquinas.

La adecuacion de rasantes de caminos se realizara de acuerdo a la ldmina N° 11 del proyecto
N° 11.194. EIl paquete estructural de pavimento se indica en dicha lamina: una capa de base
granular de CBR > 60% pavimentada en tratamiento bituminoso simple en 7,00 m de ancho,
con banquinas de 0,50 m de ancho y taludes revestidos con suelo pasto.

Las conexiones con la Ruta 1 existente se construirdn de acuerdo a la l[dmina N° 12 del
proyecto N° 11.194 de la DNV, con pavimento en mezcla asféltica con paquete estructural
igual al de la ruta: 0.05 m de carpeta asfaltica, 0,13 m de base negra, 0.15 m de base granular
de CBR > 80%, 0,15 m de base granular de CBR > 60%, 0,15 m de subbase granular de CBR
> 40%.

Las alcantarillas de cafios responderan a lo especificado en la lamina tipo N° 251 de la DNV,
con las siguientes modificaciones:

La tuberia siempre se apoyara sobre una fundacién de tosca mezclada con 100 kg/m? de
cemento portland, el lecho de apoyo respondera al esquema de la lamina, y tendré un ancho en
su base que supere en 0,20 m el diametro exterior de la tuberia, los cafios se apoyaran en un
sector correspondiente a un angulo al centro superior a 150 G (grados centesimales).

Cuando se especifique proteger la salida de una alcantarilla se construira un canal de salida tal
como se indica en la lamina correspondiente.

Cruce con camino en Paraje Minuano.
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Se construird de acuerdo a la lamina N° 13 del proyecto N° 11.194 de la DNV. Entre las
progresivas 12+860 y 13+050 del lado a (+) y entre el 13+070 y 13+200 del lado a (-) se
construiran las sendas peatonales y las barreras antirruido que ademas canalizaran el cruce de
peatones a los lugares prefijados. Se plantaran las especies de arboles de acuerdo al lugar e
indicaciones que fije el Director de Obra. Los arboles a utilizar las proporcionara la DNV. El
Contratista tendrd a su cargo la plantacion, el mantenimiento y reposicion de plantas. El
movimiento de suelos necesario para construir el terraplén indicado en la seccion transversal
de la barrera antirruido esta computado en los metrajes en el movimiento de suelos de la ruta
en dicho tramo, como parte de los perfiles transversales.

Los trabajos de plantacion y mantenimiento citados anteriormente se consideran incluidas en el
rubro 71 "Recuperacion ambiental (global)" y las sendas peatonales se pagaran al precio
establecido en el rubro 129 "Subbase granular con CBR mayor o igual que 40% (con
transporte) (m°)".

e) Empalmes de Ruta 1 con Ruta 54 y Ruta 22

El empalme con Ruta 54 se construira de acuerdo a las laminas N° 14 y 15 del proyecto N°
11.194 de la DNV. Se preve la readecuacion de la rasante de la Ruta 54 tramo norte. Lanueva
rasante se indica en la lamina N° 15 y los metrajes se incluyen como parte de los metrajes
totales del empalme.

El empalme con la Ruta 22 se construira de acuerdo a la lamina N° 16 del proyecto N° 11.194
de laDNV.

Si bien se han calculado los movimientos de suelos de los dos empalmes por separado, los
mismos se incluyen en el cuadro de metrajes total de la Ruta 1 y se han tenido en cuenta para
el diagrama de Briickner de la Ruta 1 entre Ruta54 y Ruta 22.

Los trabajos de empalmes con caminos vecinales, conexiones con Ruta 1 existente, cruce con
camino en Paraje Minuano, empalme con Ruta 54 y empalme Ruta 22 se pagaran a los precios
unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6  Excavacion no clasificada (m®)
7 Excavacion no clasificada a depésito (m®)
76  Sobretransporte de suelos (dist. Libre = 400 m) (m>.km)
101  Mezcla asfaltica para base negra (ton)
102  Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)
111  Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m?)
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m?)
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m?)
118  Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m?)
129  Subbase granular con CBR mayor o igual que 40% (con transporte) (m°)
131  Base granular con CBR mayor o igual que 60% (con transporte) (m°)
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133 Base granular con CBR mayor o igual que 80% (con transporte) (m°)

137 Banquinas de material granular (con transporte) (m®)

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m°)

275  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales) (m)

281  Cabezales de hormigén armado clase VII para alcantarillas de cafios (m®)
2129  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico nacional (ton)
2130  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfélticas nacionales (m®)
2131  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos nacionales (m®).

2.2.5  Entradas particulares
Se construiran de acuerdo a la lamina N° 12 del proyecto N° 11.194 de la DNV. En la lamina
se indican los metrajes tipo para el pavimento.
Las alcantarillas de cafios responderan a lo especificado en la lamina tipo N° 251 de la DNV,
con las siguientes modificaciones:
La tuberia siempre se apoyara sobre una fundacién de tosca mezclada con 100 kg/m? de
cemento portland, el lecho de apoyo responderé al esquema de la lamina, y tendré un ancho en
su base que supere en 0,20 m el diametro exterior de la tuberia, los cafios se apoyaran en un
sector correspondiente a un angulo al centro superior a 150 G (grados centesimales).
Los cabezales de las alcantarillas de cafio de 0,50 de las entradas particulares se construiran de
acuerdo a la ldmina tipo N° 265 de la DNV.
Los metrajes de movimiento de suelos, cafios de alcantarillas, capas granulares y pavimento se
encuentran incluidos en el cuadro de metrajes general.
Los trabajos de entradas particulares se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:
111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién (m?)
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m?)
129 Subbase granular con CBR mayor o igual que 60% (con transporte) (m®)
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m°)
273 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales) (m)
281 Cabezales de hormigén armado clase V11 para alcantarillas de cafios (m°)
2130  Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfélticas nacionales (m®)
2131  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfélticos nacionales (m®).
2.2.6  Paradas de 6mnibus
Se construiran de acuerdo a la lamina N° 12 del proyecto N° 11.194 de la DNV salvo en los
empalmes con Ruta 54 y Ruta 22. En dicha ldmina se indican los metrajes tipo, siendo el
paquete estructural del pavimento en la parada de 6mnibus el mismo que la calzada principal,
constituyéndose como un sobreancho del mismo.
En el caso particular de los empalmes con Ruta 54 y Ruta 22 se continuard el mismo
pavimento de la calzada para la banquina, quedando la misma en mezcla asfaltica como se
indica en la planimetria de los empalmes.
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El cuadro siguiente resume la ubicacion de las paradas:

PROGR. |UBICACION|Km R1 EXIST.
1+185 +
1+215 - 129K050
1+975 +
2+042 - 130K000
6+373.05 +
6+459.98 - 134K400
9+522.50 +
9+582.50 - 137K350
10+747.46 +
10+876.61 - Emp. con R 54
11+605 +
11+635 - 139k650
12+460 +
12+515 - 140k500
13+013.99 +
13+070.81 - 141k050
16+875 +
16+905 - 144k800
20+953.71 +
21+121.12 - Emp. con R 22

En las paradas se construiran los refugios peatonales indicados segun lamina tipo N° 270c de
la DNV.

En caso de ser necesario se colocara una alcantarilla de cafios de 0,60 m bajo la plataforma del
refugio para dar continuidad a la cuneta.

Las alcantarillas de cafios responderan a lo especificado en la lamina tipo N° 251 de la DNV,
con las siguientes modificaciones:

La tuberia siempre se apoyara sobre una fundacién de tosca mezclada con 100 kg/m? de
cemento portland, el lecho de apoyo responderéa al esquema de la lamina, y tendré un ancho en
su base que supere en 0,20 m el didmetro exterior de la tuberia, los cafios se apoyaran en un
sector correspondiente a un angulo al centro superior a 150 G (grados centesimales).

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
101 Mezcla asfaltica para base negra (ton)
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m?)
118  Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m?)
129 Subbase granular con CBR mayor o igual que 40% (con transporte) (m®)
131 Base granular con CBR mayor o igual que 60% (con transporte) (m?)
133 Base granular con CBR mayor o igual que 80% (con transporte) (m?)
137 Banquinas de material granular (con transporte) (m?®)
211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m?)
274 Alcantarillas de cafos de hormigdn armado de 60 cm (sin cabezales) (m)
281  Cabezales de hormigén armado clase V11 para alcantarillas de cafios (m°)
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2.2.7

2.2.8

606 Refugio peatonal (c/u)

2129  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico nacional (ton)
2130 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas nacionales (m®)
2131  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfélticos nacionales (m®).

Elementos de encarrilamiento

Se colocaran defensas metalicas para proteccion del transito en los accesos a los puentes o en
los lugares de terraplenes con talud alternativo.

La transicion de anchos de calzada y banquinas con la ubicacion de defensas metélicas se
indica en los perfiles transversales de proyecto.

El disefio de la defensa metalica correspondera a las laminas tipo N° 267 “Defensas metalicas
para proteccion del transito” y N° 269 ”Configuracion de transicion de barreras semirigidas
con baranda reforzada o defensas rigidas”, a las “Especificaciones Técnicas para materiales a
utilizar en defensas metalicas tipo “Doble onda” las “Recomendaciones para la
implementacion de sistemas de barreras de contencion de vehiculos” y a las
"Recomendaciones para la colocacion de defensas laterales metélicas tipo "Doble onda™.

Se debera tener en cuenta un respaldo minimo de 0,60 m para la colocacion de elementos de
proteccidn al transito.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:
621 Parapetos metalicos para proteccion del transito (m).

Este rubro sera la compensacion total por todas las tareas, materiales y equipos necesarios
para la colocacidn de las defensas metalicas para proteccion del transito, inclusive los anclajes
extremos indicados en las ldminas tipo N° 267 y N° 269.

Alambrado de ley

Se removeran los alambrados existentes y se construiran alambrados de ley en los limites que
se modifican en la faja de expropiacion sefialados en las ldAminas de Ruta 1- tramo: Ruta 2 —
Acrtilleros de subtitulo "Plano de Mensura para Expropiacién”

Los materiales que se utilizaran a estos efectos seran nuevos, y con las formas indicadas en las
disposiciones legales.

Se admitiran postes de madera tratada con creosota u otras sustancias quimicas mediante
procesos mecanicos de presion y vacio (Resolucion del MOP del 6 de febrero de 1963,
referentes a alambrados de ley). Podran también admitirse otros procedimientos satisfactorios
a juicio del Director de Obra. Sus dimensiones deberan ajustarse a lo establecido para postes
de madera dura.

Los proponentes deberan indicar los detalles completos de los tratamientos con mencion de
naturaleza, clasificacion y procedencia de la madera ofrecida, duracién del tratamiento,
presion, clase del liquido preservador, cantidad de sustancia quimica tratante penetrada y
mantenida por metro cubico de madera. El Contratista deberd presentar una garantia de parte
del productor sobre el mantenimiento de esos postes en buen estado por un periodo de 20
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2.2.9

3.1

3.2

anos.

El pago se realizara a los precios establecidos para los rubros:
311 Alambrados nuevos (m)
316 Remociodn, traslado y reconstruccion de alambrados (m).

Servicios publicos

En el relevamiento realizado por la DNV se detectaron servicios publicos que son afectados
por el nuevo trazado, tanto aéreos como subterraneos. Se ha efectuado la comunicacién a los
correspondientes organismos para el traslado de los mismos al limite de la faja de dominio
publico, para que no interfiera con la ejecucion de la obra; por lo que se estima que al
momento de la ejecucion de la obra, el traslado de los servicios ya se habra efectuado. En caso
que la ejecucion de la obra requiera la previa adecuacion de servicios publicos, tanto aéreos
como subterraneos, como también columnas de iluminacion y garitas de paradas de dmnibus,
el Contratista debera construir o suministrar el apoyo necesario a las Empresas y Organismos
que prestan esos servicios para adecuar los mismos a las necesidades de la obra, de acuerdo a
lo que indique el Director de la Obra.

Los trabajos y suministros se realizaran de acuerdo a la Seccion 1.3 de las ETCM, debiendo
los oferentes cotizar la cifra de $ 250.000 mas impuestos, en el siguiente rubro:
1302 Ayuda para adecuacion de servicios publicos (global).

Puente sobre cafada Manantiales

Dentro de los trabajos a desarrollar se incluye el refuerzo y modificacion de calzada del puente
sobre la Cafiada Manantiales ubicada en la progresiva 130km200 de la Ruta 2 y la eventual
adecuacion de los accesos.

Caracteristicas de la estructura existente

No se dispone de los planos de la estructura existente, no obstante se dan algunas
caracteristicas de la misma que deberéa ser corroborada y completada por el Contratista.

Es un puente de 4,60 m de longitud, ancho de calzada 6,00 m y veredas de ancho Gtil 1,75 my
altura de cordén 0,14 m.

Se trata de una losa de hormigdn armado de 4,30 m de luz aporticada con la pantalla frontal de
estribo. Tiene alas de estribo para la contencidn lateral de los terraplenes.

Las juntas extremas son de asfalto y la losa de acceso es de hormigén armado.

No se tiene informacion del tipo de fundacion.

Descripcion de las obras
Con el propdsito de mejorar las condiciones de circulacion en el puente sobre la Cafiada

Manantiales se ha previsto modificar la calzada manteniendo el ancho de 6,00 m, eliminar las
veredas para que las banquinas de 2,00 m de ancho de la ruta continten sobre el puente y
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3.3

3.4

34.1

colocar flex beam como elementos de proteccion. Deberan ejecutarse las sustituciones y los
refuerzos estructurales necesarios asi como la reparacion de las zonas que no sean objeto de
modificacion para garantizar la buena terminacion de las obras en su totalidad.

Durante la construccion se debera mantener el transito sobre la ruta.

Estado actual del puente

Como resultado de inspecciones realizadas se constataron las siguientes patologias que se
mencionan a titulo informativo aunque no exhaustivo:

« Sobrepiso fisurado adyacente a las juntas.

« Revestimiento lateral erosionado en los extremos de las alas.

Proyecto de puente

El Licitante debera presentar un proyecto completo de caracteristicas técnicas no inferiores a
las condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, indicando todos los detalles,
calculos y especificaciones técnicas y no simples anteproyectos. Dicho proyecto debera estar
totalmente de acuerdo con lo especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil, con
experiencia acreditada en el calculo de estructuras de por lo menos 5 afios y especializado en el
proyecto de puentes. La descripcion del proyecto en los planos se efectuara con el suficiente
detalle como para poder determinar con precision, sin el menor género de duda las
caracteristicas fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecucién, pudiéndose
llevar a cabo posteriormente, pero previo a la firma del contrato, los planos de detalle
especifico de aquellos elementos o unidades cuya complejidad no sea materia de duda en la
evaluacion de la cualidad de la solucidn a realizar.

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su
valoracion den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimacion, los detalles
seran incorporados en su totalidad a los planos.

El proyecto presentado por el Licitante deberd cumplir con las especificaciones de las
Secciones X y X1 del PV y con las ETCM.

Condiciones del proyecto

El proyecto debera cumplir:

a) Cota de firme terminado: no podra diferir de la del puente existente.

b) Longitud del puente y superficie efectiva de desagiie: no seran inferiores a la del puente
existente.

c¢) Franquia: se podréa invadir la franquia existente 0,30 m como maximo.

d) Calzada: serd de 10 m de ancho entre caras interiores de barreras flex-beam, incluyendo 6
m de calzada propiamente dichay 2,00 m a cada lado de banquinas, sin construirse veredas
ni cordones. Las banquinas de la ruta se continGan sobre el puente, la separacién entre
banquinay calzada se sefialara adecuadamente sobre el pavimento. La pendiente transversal
desde el centro hacia cada extremo sera del 1%.

e) Sobrepiso: la losa de tablero debera llevar una capa de desgaste de hormigdn clase IV con
un espesor minimo de 0,04 m. La pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo
de la calzada seré de 1% como minimo.
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3.4.2

343

3.5

3.6

3.7

f) Defensas: estaran constituidas por barreras flexibles tipo flex beam del mismo disefio que
para la rutay alineadas con éstas. Para el disefio de los elementos estructurales que soportan
la barrera se considerara una carga de 2,50 ton sobre cada poste actuando en la mitad de la
altura del mismo.

g) Drenes: el drenaje de la calzada serd libre a través de su pendiente transversal.

h) Goteron: llevara uno de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una distancia no
mayor de 0,05 m de su extremo.

i) Juntas: No se admitiran juntas longitudinales con la parte ensanchada.

j) En caso de que algun elemento de la estructura existente se incorpore al nuevo proyecto
deberan verificarse sus dimensiones y condiciones de armado.

Losas de acceso
Tendran un ancho de 10,00 m.
Terreno de fundacién

No se dispone de informacion acerca de las caracteristicas del terreno de fundacién ni de
perforaciones realizadas al momento de la construccion.

Proyecto de accesos

El Licitante debera presentar un proyecto firmado por un Ingeniero Civil, que cumpla con los

siguientes requisitos minimos:

« Se mantendra el perfil actual de la ruta de 6,00 m de pavimento de hormigén y 2,00 m de
banguina de mezcla asfaltica.

« Se debera tener en cuenta en la colocacion de las defensas metalicas en las banquinas un
respaldo minimo de 0,30 m para la colocacion de elementos de proteccidn al transito.

Pliego de prescripciones particulares del proyecto

El proyecto debe incluir un Pliego de prescripciones particulares referentes a caracteristicas de
los materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir
para la recepcion de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Direccién
Nacional de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas de la Republica Oriental del Uruguay de 1989 y por las ETCM.
Se entregara un ejemplar de los relevamientos, resultados de ensayos, normas, tablas, abacos
que hayan sido utilizados en los calculos del proyecto o en su defecto fotocopias de los
mismos cuando el Contratante lo solicite.

Mantenimiento del transito y sefializacion durante la obra

El refuerzo previsto se debera realizar manteniendo el transito en la ruta. A esos efectos se
puede dar transito sobre la estructura actual verificando su capacidad de carga, dejandose
como minimo una senda de 3,20 m de ancho y proveer los ordenadores de transito (barreras,
parapetos, semaforos, etc.) de manera que la circulacion se realice sin riesgo ni molestias para
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4.1

4.2

421

los usuarios y para que se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion,
rigiéndose por lo establecido en las ETCM.

En particular debera considerarse la influencia de vibraciones producidas por el transito sobre
las piezas recién hormigonadas.

Puente sobre el Arroyo Minuano
Descripcion de las obras

Se construird un puente sobre el Arroyo Minuano en la Nueva Calzada de Ruta N° 1, que se
ubicara entre las progresivas 14+000 y 14+125 del proyecto N° 11.194 de la DNV.

Proyecto del puente

El Licitante debera presentar un proyecto completo entre las progresivas 14+000 y 14+125
(puente y zonas adyacentes) de caracteristicas técnicas no inferiores a las condiciones
establecidas en los Documentos de Licitacion, indicando todos los detalles, calculos y
especificaciones técnicas y no simples anteproyectos. Dicho proyecto debera estar totalmente
de acuerdo con lo especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia
acreditada en el calculo de estructuras de por lo menos 5 afios y especializado en el proyecto
de puentes. La descripcion del proyecto en los planos se efectuara con el suficiente detalle
como para poder determinar con precision, sin el menor género de duda las caracteristicas
fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecucion, pudiéndose llevar a cabo
posteriormente los planos de detalle especifico de aquellos elementos o unidades cuya
complejidad no sea materia de duda en la evaluacion de la cualidad de la solucion a realizar.
No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su
valoracion den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimacion, los detalles
serén incorporados en su totalidad a los planos.

El proyecto presentado por el Licitante debera cumplir con las especificaciones del PV, en
particular con las Secciones X y Xl del PV y con las ETCM.

También debera presentar los rubros y metrajes correspondientes al proyecto suministrado
por el Licitante, entre las progresivas 14+000 y 14+125 del proyecto N° 11.194.

Condiciones del proyecto

El proyecto incluiré losas de acceso, terraplenes de acceso con su cementado, revestimientos,

muro de fundacion y zonas de transicion y debera cumplir:

a) Emplazamiento: el puente se ubicaré en la linea y en las condiciones indicadas entre las
progresivas 14+000 y 14+125 del proyecto N° 11.194 con titulo “Ruta 1: Tramo Ruta 2 —
Ruta 227,

b) Cota de firme terminado: debera ser la indicada en las laminas del proyecto N° 11.194.

c) Longitud del puente: no sera inferior a la indicada en la ldmina N° 1P del Proyecto de la
DNV con titulo “Ruta 1 — Puente sobre ¢l Arroyo Minuano” de febrero de 1989.

d) Superficie efectiva de desagie: no sera inferior a la indicada en la ldmina N° 1P del
proyecto de la DNV con titulo “Ruta 1 — Puente sobre el Arroyo Minuano” de febrero de
1989.

e) Franquia: no serd inferior a la indicada en la lamina N° 1P del proyecto de la DNV con
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9)
h)

i)

)
K)

1)

titulo “Ruta 1 — Puente sobre el Arroyo Minuano” de febrero de 1989.

Calzada: sera de 9,20 m de ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los 7,20 m
de calzada propiamente dicha y 1m a cada lado de banguina y no se construiran cordones
ni veredas. La pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo sera del 1%. La
separacion entre banquina y calzada se sefialard adecuadamente sobre el pavimento.
Sobrepiso: la losa de tablero debera llevar una capa de desgaste de hormigon clase IV con
un espesor minimo de 0,04 m.

Defensas: se dispondran en el borde de la calzada, seran tipo New Jersey de hormigon
armado con el perfil indicado en el detalle y disefiadas para soportar una fuerza de choque
accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior.
Esta fuerza podra suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho
de 3 m.

Defensas Tipo New Jersey
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Drenes: iran colocados sobre la calzada y al pie de la defensa, de 0,10 m de diametro, o
cuadrados de 0,10 m de lado, sobresaldran 0,15 m de la cara inferior de la losa y su
separacidn no sera superior a 3 m. Sobre la calzada se realizara la correspondiente zona de
Ilamada.

Goterdn: llevara uno de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una distancia no
mayor de 0,05 m de su extremo.

Juntas: la separacién minima entre juntas transversales consecutivas serda de 45 m,
admitiéndose un sélo tramo menor pero no inferior a 30 m.

Ademas de estructuras de hormigon armado o pretensado se admitiran estructuras mixtas.

4.2.2  Apoyos de neopreno

Para la certificacion de calidad que establece la clausula 11.7 de las ETCM, se exigiran,
ademas de los ensayos de recepcidn establecidos en la parte Il del Anexo de la Seccion 1l del
PV relativos al material elastomero, los ensayos relativos al acero de las chapas y los
correspondientes a los apoyos complexivos (compresion simple, distorsion, deslizamiento)
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

5.

5.1

establecidos en la norma brasilera NBR9783 u otra norma equivalente internacionalmente
reconocida.

Estudio geotécnico y perforaciones

El estudio geotécnico fue realizado por la consultora VIALUR en el afio 1988 sin que implique
compromiso del Contratante por la informacién alli brindada y su interpretacion. El Capitulo 4
- Fundaciones de Estructuras del Informe Geotécnico de Ruta 1 para el tramo: Empalme Ruta
2 - Artilleros se considera parte de este numeral y se encuentra a disposicion en el Archivo
Gréfico de la DNV.

La profundidad de los pilotes no sera inferior a la indicada en la lamina N° 1P del proyecto de
la DNV con titulo “Ruta 1 — Puente sobre el Arroyo Minuano” de febrero de 1989.

En caso que las hipotesis adoptadas en el calculo respecto a las caracteristicas de los terrenos
de fundacidn sean cuestionadas por el Contratante, el Contratista debera verificarlas mediante
ensayos adicionales aprobados por el Contratante y cuyo costo sera de cuenta del Contratista.

Ubicacion de pilas

Se atendera a lo aconsejado en el informe Hidroldgico realizado por la consultora VIALUR del
afio 1988 para el tramo Empalme Ruta 2 - Artilleros, que puede ser consultado en el Archivo
Gréfico de la DNV y se considera parte de este numeral.

Losas de acceso
Tendran un ancho de 9,20 m.
Limpieza de cauce

Se realizara de acuerdo a lo indicado en las ETCM en una distancia de 60 m a cada lado del eje
del puente y en el ancho que abarquen los montes naturales.

Prescripciones particulares del proyecto

El proyecto debe incluir las Prescripciones particulares referentes a caracteristicas de los
materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir para
la recepcion de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de
Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas de la Republica Oriental del Uruguay de 1989 y por las ETCM.

Se entregara un ejemplar de los relevamientos, resultados de ensayos, normas, tablas, abacos
que hayan sido utilizados en los calculos del proyecto o en su defecto fotocopias de los
mismos cuando el Contratante lo solicite.

Puente sobre el Arroyo Sauce

Descripcion de las obras
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Se construird un puente sobre el Arroyo Sauce en la Nueva Calzada de Ruta N° 1, que se
ubicara entre las progresivas 16+275 y 16+475 del proyecto N° 11.194 de la DNV.

5.2 Proyecto del puente

El Licitante debera presentar un proyecto completo entre las progresivas 16+275 y 16+475
(puente y zonas adyacentes) de caracteristicas técnicas no inferiores a las condiciones
establecidas en los Documentos de Licitacion, indicando todos los detalles, calculos y
especificaciones técnicas y no simples anteproyectos. Dicho proyecto debera estar totalmente
de acuerdo con lo especificado y deberan llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia
acreditada en el célculo de estructuras de por lo menos 5 afios y especializado en el proyecto
de puentes. La descripcion del proyecto en los planos se efectuara con el suficiente detalle
como para poder determinar con precision, sin el menor género de duda las caracteristicas
fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecucion, pudiéndose llevar a cabo
posteriormente los planos de detalle especifico de aquellos elementos o unidades cuya
complejidad no sea materia de duda en la evaluacion de la cualidad de la solucion a realizar.
No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su
valoracion den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimacion, los detalles
seran incorporados en su totalidad a los planos.

El proyecto presentado por el Licitante debera cumplir con las especificaciones del PV, en
particular con las Secciones X y Xl del PV y con las ETCM.

También debera presentar los rubros y metrajes correspondientes al proyecto suministrado por
el Licitante, entre las progresivas 16+275 y 16+475 del proyecto N° 11.194.

5.2.1  Condiciones del proyecto

El proyecto incluira losas de acceso, terraplenes de acceso con su cementado, revestimientos,

muro de fundacion y zonas de transicion y debera cumplir:

a) Emplazamiento: el puente se ubicara en la linea y en las condiciones indicadas entre las
progresivas 16+275y 16+475 del proyecto N° 11.194 con titulo “Ruta 1: Tramo Ruta 2 —
Ruta 22”.

b) Cota de firme terminado: debera ser la indicada en las laminas del proyecto N° 11.194.

c) Longitud del puente: no seré inferior a la indicada en la lamina N° 1P del proyecto de la
DNV con titulo “Ruta 1 — Puente sobre el Arroyo Sauce” de marzo de 1988.

d) Superficie efectiva de desaglie: no serd inferior a la indicadas en la ldmina N° 1P del
proyecto de la DNV con titulo “Ruta 1 — Puente sobre el Arroyo Sauce” de marzo de
1988.

e) Franquia: no sera inferior a la indicadas en la ldmina N° 1P del proyecto de la DNV con
titulo “Ruta 1 — Puente sobre el Arroyo Sauce” de marzo de 1988.

f) Calzada: sera de 9,20 m de ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los 7,20 m
de calzada propiamente dicha y 1m a cada lado de banquina y no se construiran cordones
ni veredas. La pendiente transversal desde el centro hacia cada extremo serd del 1%. La
separacion entre banquina y calzada se sefialara adecuadamente sobre el pavimento.

g) Sobrepiso: la losa de tablero debera llevar una capa de desgaste de hormigdn clase IV con
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un espesor minimo de 0,04 m.

h) Defensas: se dispondran en el borde de la calzada, seran tipo New Jersey de hormigon
armado con el perfil indicado en el detalle y disefiadas para soportar una fuerza de choque
accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior.
Esta fuerza podra suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho
de 3 m.

Defensas Tipo New Jersey
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i) Drenes: iran colocados sobre la calzada y al pie de la defensa, de 0,10 m de didmetro, o
cuadrados de 0,10 m de lado, sobresaldran 0,15 m de la cara inferior de la losa y su
separacion no sera superior a 3 m. Sobre la calzada se realizara la correspondiente zona de
Ilamada.

J) Goterédn: llevara uno de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una distancia no
mayor de 0,05 m de su extremo.

k) Juntas: la separacion minima entre juntas transversales consecutivas sera de 45 m,
admitiéndose un sélo tramo menor pero no inferior a 30 m.

I) Ademas de estructuras de hormigén armado o pretensado se admitiran estructuras mixtas.

5.2.2  Apoyos de neopreno

Para la certificacion de calidad que establece la clausula 11.7 de las ETCM, se exigiran,
ademas de los ensayos de recepcidn establecidos en la parte Il del Anexo de la Seccion Il del
PV relativos al material elastomero, los ensayos relativos al acero de las chapas y los
correspondientes a los apoyos complexivos (compresion simple, distorsion, deslizamiento)
establecidos en la norma brasilera NBR9783 u otra norma equivalente internacionalmente
reconocida.

5.2.3  Estudio geotécnico y perforaciones

El estudio geotécnico fue realizado por la consultora VIALUR en el afio 1988 sin que implique
compromiso del Contratante por la informacion alli brindada y su interpretaciéon. El Capitulo 4
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- Fundaciones de Estructuras del Informe Geotécnico de Ruta 1 para el tramo: Empalme Ruta
2 - Artilleros se considera parte de este numeral y se encuentra a disposicion en el Archivo
Gréfico de la DNV.

Las tensiones admisibles a adoptar para el terreno de fundacion no seran superiores, ni las
profundidades de fundacion y empotramiento inferiores a las indicadas en la Lamina N° 1P del
proyecto de la DNV con titulo “Ruta 1 — Puente sobre el Arroyo Sauce” de marzo de 1988.
Se podréa considerar como tension cobaricéntrica a lo sumo el 90% de la indicada en la lamina
como tension admisible.

En caso que las hipotesis adoptadas en el calculo respecto a las caracteristicas de los terrenos
de fundacidn sean cuestionadas por el Contratante, el Contratista debera verificarlas mediante
ensayos adicionales aprobados por el Contratante y cuyo costo sera de cuenta del Contratista.

5.2.4  Ubicacién de pilas
Se atendera a lo aconsejado en el informe Hidroldgico realizado por la consultora VIALUR del
afio 1988 para el tramo Empalme Ruta 2 — Artilleros, que puede ser consultado en el Archivo
Gréfico de la DNV y se considera parte de este numeral.

5.2.5 Losas de acceso
Tendran un ancho de 9,20 m.

5.2.6  Limpieza de cauce
Se realizara de acuerdo a lo indicado en las ETCM en una distancia de 60 m a cada lado del eje
del puente y en el ancho que abarquen los montes naturales.

5.3 Prescripciones particulares del proyecto
El proyecto debe incluir las Prescripciones particulares referentes a caracteristicas de los
materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir para
la recepcion de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de
Vialidad para la Construccién de Puentes y Carreteras del Ministerio de Transporte y Obras
Plblicas de la Republica Oriental del Uruguay de 1989 y por las ETCM.
Se entregara un ejemplar de los relevamientos, resultados de ensayos, normas, tablas, abacos
que hayan sido utilizados en los calculos del proyecto o en su defecto fotocopias de los
mismos cuando el Contratante lo solicite.

6. Especificaciones de los materiales

6.1 Hormigdn armado
Se modifican las ETCM, Seccion 10 “Obras en hormigon y en hormigén armado”, articulo
10.5 “Caracteristicas, ensayos y control del hormigon™:
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6.2

6.3

6.4

Se agrega al articulo 10.5.4:
“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte
sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia caracteristica
estimada Reg estard dado por Res= Ry.”

Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:
“En ninglin caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la resistencia
estimada Res; Sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica especificada en el proyecto
o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250 kg/cm? .
“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada menor
que la especificada por proyecto, la Administracion podra establecer una penalizacion

economica proporcional a la disminucion de resistencia.”
Material granular CBR > 80%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM, el Capitulo A Seccién IV del PV y las siguientes especificaciones
sustitutivas:
- CBR > 80% para el 100% del PUSM.
- CBR > 65% para el 95% del PUSM.
- Expansién menor del 0,3%.

el ensayo CBR y la expansidn se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
- Equivalente de arena > 35.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98%
del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

Material granular CBR > 60%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las ETCM, el Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-
1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes
especificaciones sustitutivas:
- CBR > 60% para el 100% del PUSM.
- Expansion sera menor del 0,5 %.

el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.
- X.IP <180.
- X.LL < 750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el
limite liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98%
del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

Material granular CBR > 40%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
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dispuestas en las ETCM, el Capitulo A Seccion 1V del PV con excepcion de los articulos A-2-
1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes
especificaciones sustitutivas:
- CBR > 40% para el 100% del PUSM.
- Expansion sera menor del 1,0%.
el ensayo CBR y de expansion se realizard con una sobrecarga de 13.500 g.
- X.IP <180.
- X.LL <750.
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N°420), IP el indice plasticoy LL el limite
liquido.
El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 97%
del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

6.5 Mezcla asfaltica
a) Lamezclaasfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm en el ensayo
de resistencia a deformacion plastica de lanorma NLT 173 con una presién de ensayo de rueda
de 7,7 kgf/cm?.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion

de la dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del

tramo de prueba establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM vy en la instancia de las
verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de

transporte y cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

b)  Se modifica la redaccion de las clausulas 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM quedando redactadas de
la siguiente forma:

7.3.2. Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la
norma AASHTO M — 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el
cumplimiento de la especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no
pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la
especificacion indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores
seran rechazadas.

7.6.1. Cuando laobraincluya una sola capa de mezcla asféaltica, el Contratista debera colocar
la capa de mezcla asféaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta
asfaltica.

Cuando la obraincluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar
la capa de base negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta
asfaltica; b) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de
haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho tendido en direccion
hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
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6.6

base negra.

Cuando la obraincluya tres capas de mezcla asféltica, el Contratista debera: a) colocar
la capa de base negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la
planta asfaltica; b) colocar la capa de base negra superior en un periodo no superior a
las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra inferior, cuidando de realizar
dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra
no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un
periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior,
cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma
que el transito de obra no pase por la capa de base negra superior.

Sefalizacion horizontal y vertical

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM.

El disefio de la defensa metalica correspondera a la lamina tipo N° 267 "Defensas metalicas
para proteccion del transito™.

La sefializacion horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 2, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion. La demarcacion de
pavimentos se ejecutara con pintura termoplastica de aplicacion en caliente.

Sin perjuicio de lo expresado, el Contratista debera ejecutar el proyecto de sefializacion
vertical suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la
sefializacion existente al comienzo de la obra.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacién
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucién de las marcas
deberd ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal.
La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion definitiva de las
marcas.

La demarcacion de pavimentos se ejecutara con pintura termoplastica de aplicacion en
caliente. Las lineas de division de carriles se demarcaran de 10 cm de ancho, lineas de borde
de 15 cm. La demarcacion de borde se ejecutara con pintura termoplastica de aplicacién en
caliente con resalto. La misma serd de 2 mm de espesor, 15 cm de ancho, y cada 20cm, 5 cm
de resalto de 5 mm adicionales.

La demarcacion con resalto se ejecutara en todos los bordes exceptuando en empalmes, centros
poblados o zonas donde exista circulacion importante de peatones y birrodados. Asimismo, no
se ejecutaran bordes con resalto en los 500 m adyacentes a centros poblados y empalmes, ni en
zonas donde las banquinas fueran de ancho menor a 1m. En todos los casos anteriores de
sustituye la demarcacion con resalto por demarcacion en caliente sin resalto.

Se podran estudiar y aceptar propuestas para la utilizacién de otro tipo de elementos
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sonorizadores en bordes, u otras configuraciones, quedando la aceptacién o rechazo de las
alternativas a exclusivo criterio de la Administracion.

La recepcion definitiva de la sefializacion horizontal se celebrara a los 3 afios de la recepcién
provisoria, independientemente de los plazos del periodo de conservacion de la obra.

Secciéon 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.27
Ruta 1 Tramo: Ruta 2 - Ruta 22



