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Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo
de obra.

CGC (124)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
U$S 1:000.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos se iniciard a partir de la
recepcidn provisoria total de cada una de las obras, y se extenderd por
(12) meses contados a partir de la recepcion provisoria total de las
mismas.

El periodo de responsabilidad por defectos se extenderd si los defectos
persisten.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Seccién VII,
Especificaciones y Condiciones Técnicas, sobre recepcion y periodo de
garantia o mantenimiento.

D. Control de Costos

CGC (36.1) | El porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (40.3)

No corresponde.

CGC (42.1)

La multa que se aplicard es de U$S 2.000 por cada mes o fraccion.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC (49)

No aplica.

CGC (54.1)

Equipo de comunicaciones:
El contratista deberd suministrar, dentro de los primeros cinco dias de
cada mes, durante todo el plazo del contrato y hasta su recepcidn
provisoria total, la cantidad de tarjetas de telefonia celular equivalentes a
US$ 60 (dolares estadounidense sesenta) por mes. Asimismo se
suministrard un médem 3G USB con contrato sin limite. Finalizado el
contrato el médem pasaré en propiedad a la Administracion.
Elementos de Contralor
a) de propiedad del Contratista
El Contratista al iniciarse las obras deberd poner a disposiciéon de la
Inspeccion de Obra y hasta la Recepcion Provisoria Total, los siguientes
elementos de contralor:

¢ Oddmetro de uso manual
La propiedad del equipo serd y todos los costos originados por la
calibracion, mantenimiento y/o reparacién seran de cargo del Contratista.
Asimismo, la Inspeccién de Obra dispondrd de equipos de medicion de
Retroreflexién, los cuales deberdn ser calibrados en fabrica a cargo del
contratista durante la obra. No habrd pago directo por esta tarea y su costo
se supone prorrateado entre los rubros de la obra. Se prevé calibracion del
equipo durante el contrato. Los costos de calibracién, mantenimiento y/o
reparacion de estos equipos serdn de cargo del Contratista.

Seccién 6. Condiciones Especiales del Contrato 6.2
Adecuacion equipamiento vial en centros poblados y eventos singulares en rutas nacionales




Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de Rutas Nacionales

b) a suministrar por el Contratista

El Contratista, en etapa posterior de la obra y previo a la certificacion del
50% del total adjudicado, suministrard equipamiento cuyas caracteristicas
técnicas se definirdn durante el transcurso de la obra.

Estos elementos serdn de uso exclusivo de la Inspeccién de Obra y serdn
desde la entrega propiedad de la Direccién Nacional de Vialidad.

Estos elementos se pagaran a través del Rubro 4063 “Elementos de
Contralor”.

Si se solicitara un equipo que debiera ser importado el costo de
adquisicion para la Administracion, y que serd facturado por el contratista
en forma independiente del resto de los rubros, estard integrado por el
Precio mas todos los gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a
la Contratante, todos debidamente documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por
gastos necesarios se entienden exclusivamente gastos y gravdmenes de
importacién, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar por la empresa serd la
sumatoria del precio mds todos los gastos detallados en el parrafo
anterior, adiciondndose el IVA en caso de corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la
Administraciéon serd el que resulte de la factura de compra —neto de
impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningtn tipo.

La Contratante verificard que el precio de los equipos facturados sea
competitivo en el mercado.

CGC (55.1)

El suministro de locomocién serd de: 1 automovil sin chofer (rubro 915a),
en el plazo de ejecucion de la obra.

CGC (56.1)

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la
iniciacién hasta la recepcion provisoria de la obra, para la Inspeccién de
Obra, integrada por un Ingeniero y un Ayudante.

El Director de la Obra indicard para cada zona del pais en que se realizan
trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondrd el alojamiento.

El Director de Obra y el Ayudante tendrdn habitaciones independientes.

CGC (57.4)

El contratista tendrd a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccion de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion total de las obras.
El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicard al
contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deber4 ser
depositado en efectivo en la Tesoreria de la D.N.V. dentro de los cinco
dias hébiles siguientes.

El contratista entregard las copias conformadas, una en la Tesoreria al
efectuar el depdsito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.
El pago se hard a través del rubro 912 “Alimentacién”.

CGC (58)

No aplica a este contrato.
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