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Condiciones Especiales del Contrato 

 
 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC (8.2) 
No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo 
de obra. 

CGC (12.4) 
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de 
U$S 1:000.000,00. 

C. Control de Calidad 

CGC (26.1) 

El período de responsabilidad por defectos se iniciará a partir de la 
recepción provisoria total de cada una de las obras, y se extenderá por 
(12) meses contados a partir de la recepción provisoria total de las 
mismas.  
El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 
persisten. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Sección VII, 
Especificaciones y Condiciones Técnicas, sobre recepción y  período de 
garantía o mantenimiento. 

D. Control de Costos 

CGC (36.1) El porcentaje mencionado se fija en 5%. 

E. Término del Contrato 

CGC (40.3) No corresponde. 

CGC (42.1) La multa que se aplicará es de U$S 2.000 por cada mes o fracción. 

F. Condiciones Complementarias del Contrato 

CGC (49) No aplica. 

CGC (54.1) 

Equipo de comunicaciones: 
El contratista deberá suministrar, dentro de los primeros cinco días de 
cada mes, durante todo el plazo del contrato y hasta su recepción 
provisoria total, la cantidad de tarjetas de telefonía celular equivalentes a 
US$ 60 (dólares estadounidense sesenta) por mes. Asimismo se 
suministrará un módem 3G USB con contrato sin límite. Finalizado el 
contrato el módem pasará en propiedad a la Administración. 
Elementos de Contralor 
a)  de propiedad del Contratista 
El Contratista al iniciarse las obras deberá poner a disposición de la 
Inspección de Obra y hasta la Recepción Provisoria Total, los siguientes 
elementos  de contralor: 

♦ Odómetro de uso manual 
La propiedad del equipo será y todos los costos originados por la 
calibración, mantenimiento y/o reparación serán de cargo del Contratista. 
Asimismo, la Inspección de Obra dispondrá de equipos de medición de 
Retroreflexión, los cuales deberán ser calibrados en fábrica a cargo del 
contratista durante la obra. No habrá pago directo por esta tarea y su costo 
se supone prorrateado entre los rubros de la obra. Se prevé calibración del 
equipo durante el contrato. Los costos de calibración, mantenimiento y/o 
reparación de estos equipos serán de cargo del Contratista. 
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b)  a suministrar por el Contratista 
El Contratista, en etapa posterior de la obra y previo a la certificación del 
50% del total adjudicado, suministrará equipamiento cuyas características 
técnicas se definirán durante el transcurso de la obra.  
Estos elementos serán de uso exclusivo de la Inspección de Obra y serán 
desde la entrega propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad.  
Estos elementos se pagaran a través del Rubro 4063 “Elementos de 
Contralor”. 
 
Si se solicitara un equipo que debiera ser importado el costo de 
adquisición para la Administración, y que será facturado por el contratista 
en forma independiente del resto de los rubros, estará integrado por el 
Precio más todos los gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a 
la Contratante, todos debidamente documentados. 
Por precio se tomará el importe detallado en la factura pro forma, y por 
gastos necesarios se entienden exclusivamente gastos y gravámenes de 
importación, despacho y fletes. 
De lo expuesto surge que el total a facturar por la empresa será la 
sumatoria del precio más todos los gastos detallados en el párrafo 
anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 
Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la 
Administración será el que resulte de la factura de compra –neto de 
impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 
La Contratante verificará que el precio de los equipos  facturados sea 
competitivo en el mercado. 

CGC (55.1) 
El suministro de locomoción será de: 1 automóvil sin chofer (rubro 915a), 
en el plazo de ejecución de la obra. 

CGC (56.1) El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la 
iniciación hasta la recepción provisoria de la obra, para la Inspección de 
Obra, integrada por un Ingeniero y un Ayudante. 

El Director de la Obra indicará para cada zona del país en que se realizan 
trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento. 

El Director de Obra y el Ayudante tendrán habitaciones independientes. 

CGC (57.4) El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 
Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras. 
El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al 
contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser 
depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco 
días hábiles siguientes.  

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al 

efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí.  

El pago se hará a través del rubro  912  “Alimentación”. 

CGC (58) No aplica a este contrato. 
 

 

 


