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ANEXO 1

Capitulo | : Generalidades

Marco general de la concesién

Modalidad de gestion de la infraestructura de transporte

Esta concesion se inserta dentro de un programa de mejora de la calidad en el servicio
prestado a los usuarios de la infraestructura nacional de transporte tendiente a
comprometer un adecuado nivel de calidad, que redunde en un servicio mucho mas
econdémico para la sociedad en general, y mucho mas seguro y confortable para los
usuarios directos de dicha infraestructura.

Modalidad de concesion

El desarrollo de una adecuada infraestructura nacional de transporte requiere que los
usuarios directos e indirectos se hagan cargo de los costos de su construccion y
mantenimiento, de ahi que se instrumente la gestion de dicha infraestructura mediante el
sistema de concesién denominado de costos compartidos, en el cual una parte de los
costos los asumen los usuarios directos con el pago de la tarifa de peaje, canones, etc.,
y otra parte del costo lo asume el Concedente en representacion de la sociedad en
general con el pago de un subsidio.

Corredores de exportacion

Para la concrecién de esta nueva modalidad en la infraestructura de los corredores de
exportacion, se instrument6 un sistema abierto y adecuadamente distribuido en todo el
territorio nacional de puestos de recaudacion de peaje que permita en los proximos afos,
mediante la modalidad de concesion de costos compartidos, mantener y mejorar la
infraestructura de transporte vinculada con la exportacién, asegurandole a toda la
sociedad un sistema de transporte mucho mas eficiente.

Definicion de las partes

Se entiende por Concedente al Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Pablicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV), y por
Concesionario a la Corporacion Nacional para el Desarrollo (CND).

Descripcion de la concesion

Las obligaciones del Concesionario se agrupan en dos componentes indicadas en el
articulo 1.6 y consisten en la gestion técnico — administrativa de la concesion, la
construccion de obras obligatorias y de mantenimiento necesarias para satisfacer los

. niveles de servicio, la operaciéon de servicios a los usuarios y la explotacion de los

puestos de peaje, en 1271km660 de carretera y 2904 m de estructuras de la red nacional
de transporte, durante un periodo de concesién de 15 afios por un valor presente de los
egresos igual a U$S 192:554.909 (ciento noventa y dos millones quinientos cincuenta y
cuatro mil novecientos nueve dolares estadounidenses) ( impuestos excluidos),
descontado a la tasa establecida en el articulo 10.3.

Componentes de la concesion

La concesién se estructura en dos componentes, segun el detalle montos y obligaciones

indicados a continuacion:

° Montos:
La atencién de los 1271km660 de carretera, con sus correspondientes estructuras,
mas los 2904 metros de estructuras (puentes, pasajes superiores, etc.) no incluidos
en los anteriores, se organizaron en dos componentes, correspondiendo a la

Anexo |




Componente N° 1 un valor presente de egresos de U$S 149:062.005 ( impuestos
excluidos) y a la Componente N° 2 un valor presente de egresos de U$S 43:492.904
( impuestos excluidos), descontados a la tasa establecida en el articulo 10.3.

o Obligaciones:
Las Componentes N° 1 y 2 atienden la infraestructura de la carretera con sus
estructuras de la red concesionada definida en el articulo 3.1, en la medida que los
distintos tramos se incorporen al area de la concesién.
La Componente N° 1 comprende la gestion técnico — administrativa, la construccion
de ciertas obras obligatorias cuyas caracteristicas y plazos se indican en el capitulo
I, el mantenimiento por niveles de servicio de la red concesionada hasta el afio 4
(inclusive) de acuerdo con lo indicado en el capitulo Ili, con excepcion de los tramos
que se incorporan a partir del 1/1/2008, para los que el mantenimiento se prolonga
hasta el afio 15, la operacion de los servicios a los usuarios hasta el afio 4
(inclusive), y la explotacion de los puestos de recaudacién de peaje durante todo el
periodo de la concesién. Comprende ademas la construccién y mantenimiento hasta
el afio 15 -- con su correspondiente gestion técnico — administrativa -- de las
estructuras definidas en el articulo 3.2, de acuerdo con lo establecido en los
capitulos Il y Il respectivamente.
La Componente N° 2 se integra con la Componente N° 1, complementando el
mantenimiento por niveles de servicio y los servicios a los usuarios -- con su
correspondiente gestion técnico — administrativa -- de la red concesionada desde la
finalizacion de la Componente N° 1 (afio 5, inclusive) hasta la finalizacién de la
concesibn.

OBLIGACIONES

Gestién técnico — administrativa de la
Componente N° 1

Construccion de obras obligatorias de la
Componente N° 1

Construccién de obras de mantenimiento
para satisfacer niveles de servicio en los X | X | x| x| x| x| x| Xx]|X
1271km660 de carreteras y estructuras
Construccion de obras de mantenimiento
para satisfacer niveles de servicio en los X | x| X | x| x| x| x| XxX]X
2904 m de estructuras
Operacion de servicios a los usuarios X | x| x| x
Explotacién de los puestos de peaje X | x| x| x| x| x{x]|[x}]X

Gestion técnico — administrativa de la

X | x {1 x| x| x
2 Componente N° 2
Construccion de obras obligatorias de la x| x| x| x| x
Componente N° 2
Construccion de obras de mantenimiento
para satisfacer niveles de servicio en los X | x| x| x]X
1271km660 de carreteras y estructuras
Operacion de servicios a los usuarios X | x| x| x| x
1.7 Reduccion de las componentes de la concesion

Con una antelacion no menor a 91 dias calendario para el inicio de la segunda
componente, el Concesionario -- si no obtiene un financiamiento adecuado -- o el
Concedente -- si no dispone de los recursos para los subsidios - podran desistir de ia
segunda componente de la concesién, cesando en este caso los derechos y
obligaciones de ambas partes respecto a la correspondiente componente, asumiendo el
Concedente la obligacion de intervenir en ese caso en el area de la concesion para
asegurar los niveles de servicio adecuados.
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Obligaciones del Concesionario

Gestion técnico — administrativa de la concesién
El Concesionario tendra a su cargo la ejecucion y/o contratacion de todas las actividades
vinculadas a la gestion técnico — administrativa de la construccion de las obras
obligatorias y de mantenimiento, como ser:
a  gestién técnica:

o evaluacion del estado de la red y sus estructuras

o estudios y disefio de las obras

o supervision, contralor y certificacion de los contratos de consultoria y construccion
contratacién del seguro de responsabilidad extra — contractual (articulo 22.2)
o gestién administrativa:

o gestién de pago de las expropiaciones necesarias para las obras

o pedido de precios, seleccion y contratacion de las empresas consultoras y

constructoras

o gestién de pago de los certificados de los contratos de consultoria y construccién

= ejecucion de garantias y/o multas de los contratos de consultoria y construccion.

= gestién financiera de la concesion

a

Construccion de obras obligatorias y de mantenimiento

El Concesionario tendra a su cargo la contratacion de todas las construcciones de las

obras obligatorias y de mantenimiento necesarias para satisfacer los niveles de servicio

establecidos, como ser:

= obras de construccion de los puestos de peaje: obra civil, eléctrica y electrénica

= obras nuevas: segunda calzadas, pasajes a desnivel, puentes, iluminacién, calzadas
de servicio, refugios y darsenas de é6mnibus, etc.

o obras de remodelacién de carreteras y estructuras

= obras de rehabilitacion y/o mantenimiento extraordinario de carreteras y puentes

o obras de mantenimiento menor de carreteras y estructuras.

El Concesionario también tendra a su cargo el pago de: los gastos de supervision de

obras, control, asesoramiento y coordinacién segun lo que establezca el correspondiente

contrato de asistencia técnica, y las expropiaciones de la faja de dominio publico

necesaria para la construccion de las obras, asi como su posterior mantenimiento y

operacion.

Operacion de servicios a los usuarios

El Concesionario tendra a su cargo la contratacion de todas las actividades vinculadas a

la operacion de las rutas, como ser:

o areas de descanso publicas: barios, parrilleros, juegos infantiles, etc.

= campafias publicitarias: campafias de educacion vial, campafias de divulgacion de las
obras en ejecucion y del estado de la red, etc.

o atencion a los usuarios a lo largo de la red: mecanica ligera, emergencia medica,
teléfonos para urgencias, informacion turistica, informacion de obras y contingencias,
etc..

Explotacion de los puestos de peaje

El Concesionario tendra a su cargo la ejecucion y/o contratacion de todas las actividades
vinculadas a la explotacién de los puestos de peaje concesionados, como ser:

o mantenimiento de los puestos de peaje: obra civil, eléctrica y electronica

= operacion de los puestos de peaje: gestion y control de exonerados y bonificados

= recaudacion de las tarifas de peaje.
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4.1

Area de la concesion

Red concesionada

Se define como area concesionada o red concesionada correspondiente a la
Componente N° 1y 2, a los 1271km660 de la red vial nacional principal, formados por
los siguientes tramos de rutas:

o ruta 1, entre el A° Cufré y la ciudad de Colonia (70 km000)

ruta 2, entre la ciudad de Cardona y el puente internacional San Martin (126km100)
ruta 3, entre el A® Grande (sur) y la ciudad de Salto (239km750)

ruta 5, entre la localidad de Centenario y la ciudad de Rivera (252km500)

ruta 8, entre la ciudad de Minas y la ciudad de Treinta y Tres (163km400)

ruta Interbalnearia, entre la ciudad de Montevideo y la ciudad de Punta del Este
(247km060 de simple via), integrados por:

o ruta 101, entre Montevideo (A° Carrasco) y la ruta 102

ruta Interbalnearia, entre la ruta 101 y la ruta 99

ruta 99, entre la ruta Interbalnearia y la ruta 9

ruta 9, entre la ruta 99 y la ruta 93

ruta 93, entre la ruta 9 y ruta 10

ruta 10, entre A° Potrero y Camino Lussich

s ruta 9, entre la ruta 8 y la ruta 99, y entre Ia ruta 99 y la ciudad de Rocha (95km950)

o ruta 11, entre la localidad de Ecilda Paullier y la ciudad de Canelones (76km900).
Algunos de estos tramos se incorporaran luego de la toma de posesion de la concesion,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 29.

o o o o B

L= N = T = R = R = |

Estructuras concesionadas

Se define como area concesionada o estructuras concesionadas correspondiente a la
Componente N° 1, a los 2904 m de puentes, pasajes superiores, etc., no incluidos en la
red concesionada definida en el articulo 3.1, que se enumeran a continuacion:

o ruta 2, puente Cda. Magallanes, muelle de Fray Bentos

o ruta 5, puentes A° Villasboas, A° Molles, Cda. La Zorra

= ruta 6, puentes A° Canelon Grande, A° Sauce de Malbajar, A° Tala

= ruta 7, puentes A° Totoral de Sauce, Cda. Garcia, A° Sauce, A° Pando, A° Pedernal,
A° Tala, A° Fraile Muerto

ruta 10, puentes A° las Espinas, Laguna Garzon

ruta 11, puentes A° Paso Calleros, A° Canel6n Chico (sangrador), A° Canelon Chico,
A° Pando, A° Descarnado, A° La Pedrera, A° de los Padres

ruta 12, puente A° Minas viejo

ruta 19, puentes A° de las Ovejas, A° Campamento

ruta 20, puentes A° Sanchez A y B, A° Coladera

ruta 21, puente A° las Viboras

ruta 26, puente Cda. sin nombre 1y 2

ruta 27, puente A° Yaguari

ruta 28, puente A° Corrales

ruta 30, puente A° Yucutuja (Paso Tiraponcho)

ruta 44, puente Rio Negro (Paso Mazangano)

ruta 200, pasajes superiores sobre ruta 87 (Salinas) y sobre ruta 35 (La Floresta)

o

oD o oo ooa o o o

Ingresos del Concesionario

Ingresos de la concesion

La modalidad prevista para esta concesion de obra publica es la denominada “concesion

de costos compartidos”, en la cual el Concesionario recibira los siguientes ingresos por el

cumplimiento de sus obligaciones:

= Componente N° 1: i) la recaudacion de las tarifas de peaje denominada
contraprestacion de los usuarios (articulo 5) durante todo el plazo de la concesion; ii)
el subsidio de mantenimiento de carretera a cargo del Concedente (articulo 6) desde
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5.2

el inicio y hasta el afio 4 (inclusive) de la concesion; iii) el subsidio de
mantenimiento de estructuras a cargo del Concedente (articulo 6) desde el afio 4 y
hasta el fin de la concesion y iv) el subsidio para complementar el ingreso anual
minimo a cargo del Concedente (articulo 7) cuando corresponda, desde el inicio y
hasta el afio 4 (inclusive) de la concesion.

o Componente N° 2: i) el subsidio de mantenimiento de carretera a cargo del
Concedente (articulo 6) desde el afio 5 y hasta el fin de la concesion; ii) el subsidio
fijo, desde el afio 5 y hasta el fin de {a concesion.

COMPONENTE

P/ P/ P/ |P/Mp| P/ P/ P/ P/ P/ P/
Mc/C|Mc/C|{Mc/C|Mc/C| Mp Mp Mp Mp Mp Mp

2 Mc F|Mc F| McF | McF | McF | McF

Siendo (P) la recaudacion de las tarifas de peaje, (Mc) el subsidio de mantenimiento de carretera, (Mp) el subsidio de
mantenimiento de estructuras , (C) el subsidio para complementar el ingreso anual minimo, y (F) el subsidio fijo.

Régimen de compensacion por excedentes de ingresos en la explotacion de la
concesién

Si los ingresos por recaudacion de las tarifas de peaje denominada contraprestacion de
los usuarios (articulo 5) superan entre los afios 5y 6 de la concesion un promedio anual
equivalente a U$S 10:000.000 (impuestos excluidos), entre los afios 7 y 11 de la
concesién un promedio anual equivalente a U$S 26:500.000 (impuestos excluidos) y
entre los afios 12 y 15 de la concesion un promedio anual equivalente a U$S 32:000.000
(impuestos excluidos), el excedente — deducido el impacto tributario -- se destinara a
disminuir lo que debe pagar el Concedente por concepto del subsidio de mantenimiento
de carreteras (articulo 6) o subsidio fijo (articulo 7) durante el resto del periodo de la
concesién, en cualquiera de sus componentes, o para ampliar los alcances del objeto de
la concesion al amparo de lo establecido en el articulo 28.

Contraprestacion de los usuarios

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones lo que recaude por concepto de las tarifas de peaje de acuerdo con los
valores, el sistema de ajuste y redondeo, el régimen de exoneraciones y bonificaciones,
y la forma de cobro establecida a continuacion.

Puestos de peaje

Los puestos de peaje concesionados son lo siguientes:

o ruta 1, Arroyo Cufré

ruta 2, Rio Negro

ruta 3, Rio Negro

ruta 3, Rio Queguay

ruta 5, Rio Negro

ruta 5, Rio Tacuarembé

ruta 8, Rio Cebollati

ruta 9, Arroyo Solis Grande

ruta 9, Arroyo Garzén

ruta Interbainearia, Arroyo Pando

ruta Interbalnearia, Arroyo Solis Grande

ruta 11, Rio Santa Lucia.

Algunos de estos puestos de peaje se incorporaran luego de la toma de posesion de la
concesién, de acuerdo con lo establecido en el articulo 29.

g m 0o oo o oo o g o
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Valores de las tarifas

Los valores basicos de las tarifas de peaje a los usuarios en los dos sentidos de
circulacion seran los establecidas en el Decreto N° 397/93 mas impuestos, salvo en los
terceros puestos de peaje de cada corredor (ruta 3: Rio Queguay, ruta 5: Rio
Tacuarembé y ruta 9: Arroyo Garzon) en que se aplicara el 80% de la tarifa establecida
precedentemente.

Sistema de ajuste

Las tarifas de peaje a los usuarios se ajustaran cuatrimestralmente a las 0 horas del

primer dia de los meses de abril, agosto y diciembre.

Los valores basicos de las tarifas de peaje a los usuarios se ajustaran de acuerdo con la

siguiente formula:

T=T,(055D/D,+045IPC/IPCy)

en donde;

T-  Tarifa de peaje a los usuarios en los dos sentidos para cada categoria de vehiculo,
resultante del ajuste.

T,. Tarifa de peaje “basica” a los usuarios en los dos sentidos para cada categoria de
vehiculo, establecida por el Decreto N° 397/993.

D: Délar interbancario vendedor, correspondiente al décimo dia habil anterior al
ajuste, establecido por el Banco Central del Uruguay.

D, Délar interbancario vendedor “basico”, correspondiente al 01 de octubre de 1993
($4,164).

IPC: Indice general de los precios al consumo, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica, correspondiente al pentltimo mes anterior al mes de ajuste.

IPC ,: Indice general de los precios del consumo “basico”, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al mes de agosto de 1993 (7.673,94
Base diciembre 1985 6 34,784622 Base marzo 1997).

Sistema de redondeo

Los niveles de tarifas de peaje segun la categoria del vehiculo que surjan del ajuste de
precios, deberan redondearse al peso entero inferior si la fraccion centesimal es menor o
igual a 0,50 o redondeando al peso entero superior si la fraccién centesimal es mayor a
0,50.

Régimen de exonerados

Se encuentran exonerados de pago de las tarifas de peaje los casos que se enumeran a

continuacién:

= Jos vehiculos oficiales, sea cual sea el organismo publico al que pertenezcan,
entendiéndose por vehiculo oficial aquellos vehiculos de propiedad del Estado
(nacional o departamental) que circulen con matricula oficial de acuerdo con el Art. 3
de la Ley N° 13.297.

o los vehiculos del Organo de Control del Concedente

s los vehiculos del Concesionario o sus contratistas afectados exclusivamente a la
construccién y mantenimiento, la operacion y la explotacion de la concesion

o las motos, motonetas y triciclos, debiendo preverse su circulacién por una senda
independiente en los puestos de peaje.

Régimen de bonificados

El régimen de bonificados en el pago de las tarifas de peaje se encuentra regulado por
los Decretos N° 681/987 del 11 de noviembre de 1987, N° 298/993 de 23 de junio de
1993 con sus modificativos y concordantes.

Forma de cobro

La infraestructura, el sistema de cobro y control del peaje y el personal encargado
debera reunir los siguientes requisitos:

= Las tarifas de peaje se cobraran Gnicamente en moneda nacional.
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o El cobro del peaje se realizara en uno o dos sentidos de circulacion; aplicandose en
cada direccion la mitad de la tarifa de peaje a los usuarios correspondiente a los dos
sentidos establecidas precedentemente.

o El pago de las tarifas de peaje se exigira a cada usuario que atraviese las barreras
emplazadas al efecto sobre la ruta, con las excepciones referentes a exonerados
establecidas precedentemente.

= El Concesionario tendra derecho al cobro de la tarifa de peaje a cada usuario por el
s6lo hecho de que éste atraviese la barrera, independientemente del recorrido que
realice sobre la carretera antes o después de dicho acto.

a El cobro del peaje se debera organizar para que el tiempo maximo de espera de los
vehiculos desde que llegan a la fila y hasta que pagan la tarifa de peaje, sea menor a
dos minutos entre las 06h00 y las 22h00, y menor a cuatro minutos en el resto del
horario; salvo en las treinta horas de mayor transito en el afio en donde la espera se
podra extender hasta cinco minutos. Cuando la demora en el cobro -- cualquiera sea
la causa -- supere los cinco minutos se debera liberar el paso por el puesto de peaje
sin cobro de la tarifa hasta que se regularice la situacion.

= Todo el personal vinculado a la explotaciéon de la concesién debera estar uniformado
y debidamente identificado.

o El sistema de cobro y control de peaje debera estar dotado en cada carril de una
terminal de operador, una barrera que regule el paso o detencién de los vehiculos, un
detector automatico de categoria de vehiculos, una camara filmadora que registre las
matriculas de los vehiculos, y en la sala de supervision debera contar con un sistema
automatico y computarizado que controle las casetas del peaje.

El sistema de almacenamiento en memoria debera permitir disponer de estadisticas
conteniendo la cantidad de vehiculos, discriminados por categoria, dia, hora y carril,
asi como la recaudacion por concepto de peaje.

o La instalacion y el sistema de cobro y control de peaje debera disponer de esquemas
auxiliares para dias y/u horas pico, previsiones para casos de alteraciones en los
sistemas de cobro del peaje (por €j. corte de energia eléctrica), carriles especiales
para vehiculos de dimensiones especiales, etc..

= La documentacién que se extendera al momento de pago (boleto) deberéa incluir la
discriminacion del impuesto; debiéndose instrumentar un sistema complementario por
el cual a aquellos usuarios que lo soliciten se le brinde un comprobante con su
identificacion (nUmero de RUC del usuario o consumidor final).

= El sistema de cobro y control de peajes debera contar con la habilitacién escrita de la
Direccién General Impositiva previo a su puesta en funcionamiento, debiéndose
gestionar una nueva autorizacion cada tres aflos como minimo, la que debera
remitirse al Concedente como condicién para el cobro de los subsidios.

El Concesionario podra introducir formas innovadoras de cobro que respeten los

lineamientos generales antes expuestos, previa autorizacion del Concedente.

Subsidio de mantenimiento

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones los pagos mensuales que efectie el Concedente por concepto de
mantenimiento de carreteras y estructuras, de acuerdo con los criterios y procedimientos
que se detallan a continuacion.

Monto mensual del subsidio de mantenimiento

El monto mensual del subsidio de mantenimiento de carretera se calculara en moneda
nacional como la resultante de multiplicar el nimero de km de carretera afectados a la
concesion, por el valor de la cuota mensual de mantenimiento que se establece en el
equivalente a U$S 336 por km.

El monto mensual del subsidio de mantenimiento de estructuras se calculara en moneda
nacional como la resultante de muitiplicar el nimero de m de estructuras afectados a la
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concesion, por el valor de la cuota mensual de mantenimiento que se establece en el
equivalente a U$S 167 por m.

A efectos del calculo de los subsidios de mantenimiento se tomaran en cuenta durante
todo el plazo de la concesion, los 1271km660 de carreteras y desde el afio 4 al 15 los
2904 m de estructuras.

Procedimiento de pago del subsidio de mantenimiento

Los pagos del subsidio de mantenimiento que realizara el Concedente se haran dentro
de los 63 dias calendario posteriores a la presentacion de la liquidacién correspondiente,
con cargo al Inciso 10, Programa 003, u otra fuente de financiamiento (interna o externa)
alternativa. Vencido el plazo de pago establecido, los saldos adeudados generaran un
interés a una tasa igual a la Libor a 180 dias mas 5 puntos. Los montos a pagar se
convertiran a moneda nacional al tipo de cambio vendedor al cierre del dia anterior al de
la fecha de pago,

Subsidio para completar un ingreso anual minimo y subsidio
fijo.

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones los pagos que efectie el Concedente en calidad de subsidio para
complementar un ingreso anual minimo de U$S 25:000.000 ( impuestos excluidos) hasta
el afio 4 de la concesién. Dicho monto comprende la contraprestacion de los usuarios
(articulo 5) y el subsidio de mantenimiento de carretera (articulo 6). El subsidio para
completar el ingreso anual minimo se determinard de acuerdo con los criterios y
procedimientos que se detallan a continuacion.

Monto del subsidio para completar un ingreso anual minimo

El monto anual del subsidio para complementar el ingreso anual minimo se calculara en
dolares estadounidenses como la diferencia entre el monto establecido precedentemente
(articulo 7.1) y la suma de la contraprestacién de los usuarios sin impuestos (articulo 5)
y el subsidio de mantenimiento de carretera (articulo 6), cuando esta suma sea inferior al
monto establecido.

La suma de la contraprestacion de los usuarios sin impuestos (articulo 5) se calculara
convirtiendo la recaudacién mensual en moneda nacional a délares estadounidenses,
utilizando para ello la cotizacién promedio del mercado vendedor del mes en cuestion.

Al cierre de cada trimestre del ejercicio se realizara un pago a cuenta de la liquidacion de
fin de afio sobre la base de las proyecciones de la recaudacién de peaje.

A los efectos del célculo del subsidio para complementar el ingreso anual minimo, los
trimestres se contabilizaran como periodos de tres meses contados a partir del inicio del
mes en que el Concedente toma posesion de la concesion. El ejercicio de la concesion
corresponde al periodo anual contado a partir del inicio del mes en que el Concesionario
toma posesion de la concesion.

Procedimiento de pago del subsidio para complementar el ingreso anual minimo

Los pagos del subsidio para complementar el ingreso anual minimo que realizara el
Concedente se haran dentro de los 63 dias calendario posteriores a la presentacién de la
liquidacién correspondiente, con cargo al Inciso 10, Programa 003, u otra fuente de
financiamiento (interna o externa) alternativa. Vencido el plazo de pago establecido, los
saldos adeudados generaran un interés a una tasa igual a la Libor a 180 dias mas 5
puntos. Los montos a pagar se convertirdn a moneda nacional al tipo de cambio
vendedor al cierre del dia anterior al de la fecha de pago,

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones emergentes de la Componente 2, los pagos que efectie el Concedente en
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8.1

8.2

9.1

9.2

calidad de subsidio fijo, desde el afio 5 y hasta el final de la Concesién, el que ascendera
a la suma de U$S 4 :000.000 anuales (impuestos excluidos).

Régimen de compensacién por otros ingresos

Compensacion de otros ingresos por explotacion de servicios conexos

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones el 90% de lo que recaude por concepto de la explotacion de otros servicios
conexos con la concesién que hayan sido previamente autorizados por el Concedente,
como ser:

= |a explotacion de areas de servicio

o la instrumentacion de campafias publicitarias

o otros ingresos producto de la concesion.

También se considerara como otros ingresos del Concesionario el 90% del producido por
la ejecucién de garantias y multas de los contratos que celebre el Concesionario en el
marco de la concesion.

El 90% de los ingresos que perciba el Concesionario por los conceptos enumerados
precedentemente se destinaran a disminuir el monto que debe pagar el Concedente por
concepto del subsidio de mantenimiento (articulo 6) o para ampliar los alcances del
objeto de la concesion al amparo de lo establecido en el articulo 28.

El Concesionario dispondra libremente del restante 10% de los ingresos referidos
anteriormente como compensacion de los gastos incurridos, no participando los mismos
del régimen de compensacion de pagos del Concedente.

Compensacion de multas al Concesionario

Las multas aplicadas al Concesionario se pagaran mediante compensacion,
disminuyendo el monto que debe pagar el Concedente por concepto del subsidio de
mantenimiento (articulo 6) o ampliando los alcances del objeto de la concesion al
amparo de lo establecido en el articulo 28. Este descuento no afectara el célculo del
subsidio de ingreso minimo.

Extincion de la concesion

Causas de extinciéon de la concesion
La extincion de la concesion puede ser declarada por las siguientes causas:
a extincién no imputable a ninguna de las partes
o jogro de la meta contractual, articulo 10
s mutuo acuerdo, articulo 11
o fuerza mayor, articulo 12
o extincion imputable al Concedente
o rescate, articulo 13
= incumplimientos graves del Concedente, articulo 14
o extincion imputable al Concesionario
o incumplimientos graves del Concesionario, articulo 15.

Consecuencias de la extincion de la concesion

Las consecuencias de la extincion del contrato de concesién seran segun corresponda:

o Para cualquier causa de extincién
En todos los supuestos de extincion del contrato de concesién el Concesionario
tendra derecho a que se considere a su favor los egresos incurridos hasta el
momento de la rescision, dentro del objeto de la concesién aprobados por el
Concedente, que no hayan sido compensados por los ingresos efectivamente
cobrados.
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o Extincién no imputable a ninguna de las partes
En estos casos se extinguira el contrato de concesiéon sin otras consecuencias
adicionales a las establecidas en cada caso.

o Extincion imputable al Concedente
En estos casos el Concesionario sera indemnizado de acuerdo con las previsiones
establecidas para el caso de rescate.

o Extincién imputable al Concesionario
En este caso, seran de aplicacion las penalidades y multas al Concesionario
establecidas en el presente contrato y en el marco que rige este tipo de contratos.

10. Extincién de la concesion por el logro de la meta contractual

10.1 El contrato de concesiéon se extinguirda cuando el Concesionario haya incurrido en
egresos por contrataciones en gestion, construccion, operacién y explotacion indicados o
aprobados por el Concedente por el valor presente de egresos establecido a
continuacién (excluido impuestos) durante el periodo de 15 afios de acuerdo con el
siguiente cronograma anual de desembolsos :

MONTO ANUAL

ANO COMPONENTE COMPONENTE
N° 1 N° 2

1 45:641.397 0

2 60:569.325 0

3 31:796.065 o

4 9:475.933 o

5 8:043.993 21:786.863
6 4:602.590 13:482.299
7 4:515.330 11:307.249
8 5:233.680 5:254.474
9 5:452.042 4:066.514
10 7:113.681 7:159.327
1 6:648.161 8:156.603
12 5:051.937 6:290.033
13 7:739.026 10:155.568
14 6:617.247 13:387.230
15 4:281.644 9:077.621

212:782.051 110:123.781

MONTO TOTAL 322:905.832

149:062.005 43:492.904
192.554.909

VPE

Los montos incluyen leyes sociales, excluyen impuestos yestan expresados en dolares
estadounidenses. Ei V.P.E. es calculado mensual al mes 1 de la concesién, considerando
gasto lineal dentro de cada uno de los 15 afios de la concesion.
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10.2

10.3

10.4

10.5

11.

11.1

12.

12.1

El Concedente podra generar pequefias modificaciones (incremento o disminucion de
hasta el 10% del monto anual previsto) en el cronograma anual de desembolsos, en la
medida que no se modifique el valor presente de egresos comprometido para el periodo
de 15 afos de duracién de la concesién. A los efectos de la comparacion del V.P.E.
parcial real y contratado, el flujo anual contratado se llevard a un flujo mensual
suponiendo linealidad en los egresos dentro de cada uno de los 15 afios de la concesion.

A los efectos del calculo del valor presente de egresos (VPE) se consideran los
directamente vinculados a las tareas de gestion técnica (articulo 2.1), construccion
(articulo 2.2), operacién (articulo 2.3) y explotacion (articulo 2.4); estando expresamente
excluido todo otro gasto propio del funcionamiento vinculado a la gestion administrativa
(articulo 2.1) del Concesionario. Tampoco se consideran los gastos correspondientes a
intereses por atraso en el pago, cuando estos atrasos no fueran atribuibles al
Concedente. Previo a comprometer cualquier gasto imputable al V.P.E., el Concesionario
solicitara preceptivamente el asesoramiento y la no oposicién del Concedente.

El valor presente de egresos (VPE) al mes n de la concesion se calculara en ddlares,
impuestos excluidos, como:

n
VPE= J Ei/(1+r)’

i=1
donde:
E,: egresos correspondientes al mes i de la concesion de acuerdo con lo establecido

en el articulo 10.2

r:  tasa mensual de descuento igual a 0,949%.
Para estos calculos se utilizara la cotizacién promedio del mercado vendedor del dolar
publicada por el Banco Central del Uruguay del mes de pago correspondiente. En el
caso de los egresos directamente vinculados a construccién (art. 2.1) se utilizara la
cotizacion del mercado vendedor correspondiente al dia 28 del mes posterior al de
ejecucion de los trabajos.

Cumplido el plazo contractual de 15 afios sin que se hubiera alcanzado el valor presente
de egresos establecido en el articulo 10.1, se extinguira la concesion en dicho momento,
conservando el Concedente el derecho de percibir el saldo del valor presente adeudado
en un plazo no mayor a 3 afios, en obras o servicios que se acordaran de mutuo acuerdo
entre las partes.

Todas estas extinciones provocaran respecto del Concedente la extincion de todos los
contratos que hubiera celebrado el Concesionario, salvo que el Concedente quisiera
continuarlos a su costo. La relacién entre el Concesionario y sus contratistas es ajena al
Concedente.

Extincion de la concesion por mutuo acuerdo

El contrato de concesién se podra extinguir en cualquier momento por mutuo acuerdo,
con las consecuencias que ambas partes convengan en el documento respectivo,
siempre que ello no perjudique las garantias otorgadas para el financiamiento gestionado
por el Concesionario con destino a financiar los egresos de la concesion establecidos en
el articulo 10.2, siempre que cuenten con la autorizacién del Concedente.

Extincion de la concesidn por fuerza mayor

El contrato de concesion se extinguira cuando circunstancias de fuerza mayor tornen
imposible su cumplimiento, debiéndose acordar las consecuencias entre las partes
siempre que ello no perjudique las garantias otorgadas para el financiamiento gestionado
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13.

13.1

13.2

13.3.

14.

14 .1

14.2

por el Concesionario con destino a financiar los egresos de la concesién estabiecidos en
el articulo 10.2, siempre que cuenten con la autorizacién del Concedente.

Extincion de la concesion por rescate

El Concedente, mediante acto administrativo adecuadamente fundado, podra disponer el
rescate de la concesion.

En este caso, el Concedente comunicara formalmente al Concesionario con una
antelacion minima de 6 meses la decisién de rescatar la concesion.

En el momento del rescate, sin perjuicio de los saldos de deuda mencionados en el
articulo 13.3 que el Concedente debera pagar previo al rescate, el Concedente pagara el
resto de la indemnizacién que correspondiera al Concesionario en un plazo maximo de
12 meses a partir de la comunicacién antes mencionada. El monto de la indemnizacion
se ajustara a la fecha de pago con la tasa indicada en el articulo 13.2. Ocurrido esto, se
entendera extinguida la concesion.

El monto de la indemnizacion por rescate de la concesion (/ND) al mes n de concesion
se calculara en délares, impuestos incluidos, como:
n

IND=J (Ei=1)(1+r)" " conisn
i=1

E,: egresos correspondientes al mes i de la concesién de acuerdo con lo establecido
en el articulo 10.2

l;: ingresos correspondientes al mes i de la concesion de acuerdo con lo establecido
en el articulo 4

r:  tasa mensual de descuento igual a 0,949%.

Para estos calculos se utilizara la cotizacion promedio del mercado vendedor del dolar

publicada por el Banco Central del Uruguay correspondiente al mes en cuestion.

El monto de la indemnizacién por rescate de la concesién no podra ser inferior al
total de la deuda vigente asumida por el Concesionario y los aportes de capital propio del
Concesionario utilizados para satisfacer los objetivos de la concesion

Extincion de la concesién por incumplimientos graves del
Concedente

El Concesionario podra solicitar la extincion del contrato de concesion ante

incumplimientos graves del Concedente, y en especial cuando exista:

= atraso en mas de 6 meses en el pago de los subsidios por parte del Concedente.

s incumplimiento por mas de 6 meses en los ajustes de las tarifas de peaje de acuerdo
a lo establecido en este contrato

o incumplimiento en la incorporaci6n a la concesién de los tramos y puestos de peajes
incluidos en la concesion, en mas de 6 meses por encima de los plazos previstos en
este contrato.

= incumplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales.

En este caso se operara la extincion de acuerdo con las previsiones establecidas para el
caso de rescate de la concesion indicadas en el articulo 13, correspondiendo la misma
indemnizacion establecida en dicho articulo.
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15.

15.1

15.2

15.3

16.

16.1

16.2

Extinciéon de la concesion por incumplimientos graves del
Concesionario

La extincion del contrato de concesion se podra declarar por el Concedente ante

incumplimientos graves del Concesionario, y en especial cuando exista:

o grave negligencia

= incumplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales

s cesidn total o parcial de la concesion, sin autorizacion previa del Concedente

o interrupcién, atraso o disminucion del ritmo de egresos comprometidos por causa
imputable al Concesionario, en un equivalente a 6 meses del cronograma de
desembolsos previsto para el afio

o reiterado trato discriminatorio, arbitrario, abusivo o inadecuado a los usuarios 0
contratistas

o reiterados actos de inobservancia, reticencia u ocultamiento de informacion al
Concedente

o omision en la presentacion de la calificacion de riesgo de la concesion

o situacién econdémico - financiera de insolvencia de la concesion para continuar con el
cronograma contractual de egresos (la situacion de insolvencia se configurara por la
falta de activos liquidos o lineas de créditos libres de otros compromisos
contractuales suficientes para atender el equivalente al periodo mas exigente de 4
meses de ejecucion del cronograma de egresos).

En estos supuestos, y sin perjuicio del derecho a cobrar al Concesionario las multas y/o
indemnizaciones que correspondan, el Concedente podra recuperar la posesion de la
concesion una vez producida la rescision, previo inventario circunstanciado de la
situacion.

No sera causal de incumplimiento imputable al Concesionario, ni darad derecho al
Concedente a declarar la extincién de la concesion, aquella derivada de la imposibilidad
de obtencién por parte del Concesionario, por razones ajenas a su control, de
financiamiento compatible con la viabilidad de la concesion.

Toma de posesion de la concesion

El Concesionario debera recibir y tomar posesion de la concesion una vez cumplidos los

siguientes requisitos:

o la intervencién favorable del Tribunal de Cuentas de la Republica

o |a aprobacién del contrato de concesion por parte del Poder Ejecutivo

= |a aprobacién de los beneficios tributarios por parte del Poder Ejecutivo

o la realizacion en conjunto del inventario del estado de la infraestructura e
instalaciones existentes en el area de la concesion

= la constitucion por Concesionario del seguro establecido en el articulo 22

o |a presentacién por Concesionario del plan de financiamiento para el cumplimiento del
contrato evaluado por una consultora especializada en calificacion de riesgo
registrada en el Banco Central del Uruguay

o la construccion y habilitacién por la Direccion General Impositiva de los puestos de
recaudacion de peajes a realizarse por el Concesionario.

El plazo maximo que dispone el Concesionario para la toma de posesion sera de 91 dias
calendario desde la aprobacién del presente contrato por parte del Poder Ejecutivo,
prorrogable por el Concedente si lo estima conveniente.
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16.3

17.

17.1

17.2

17.3

18.

18.1

18.2

18.3

19.

19.1

En dicha toma de posesién se labrara un acta denominada “acta de toma de posesion de
la concesion”, y a partir de la fecha de la misma se computaran todos los plazos
previstos en este contrato, comenzandose con el cronograma de desembolsos previsto
(articulo 10.1).

Inicio del cobro de los ingresos de la concesion

E! inicio de! cobro de la contraprestacion de los usuarios (articulo 5) se autorizara por el
Concedente conjuntamente con la toma de posesion, una vez que esté finalizada la
construccion de todos los puestos de peaje y que los mismos cuenten con la habilitacion
escrita de la Direccion General Impositiva.

El inicio del derecho al cobro del subsidio de mantenimiento de carretera (articulo 6) sera
simultaneo con la toma de posesion, mientras que el inicio del derecho al cobro del
subsidio de mantenimiento de estructuras (articulo 6) comenzara en el cuarto afio de la
concesion.

El subsidio para complementar el ingreso anual minimo a cargo del Concedente (articulo
7) se computara a partir del momento en que se inicia el cobro de la contraprestacion de
los usuarios. La primer liquidacién anual del subsidio complementario se efectuara a los
12 meses del inicio del cobro de la contraprestacion de los usuarios, sobre la base de
todos los ingresos recibidos por el Concesionario en ese periodo. El primer adelanto
trimestral determinado segun el articulo 7.2 se calculara al término del primer trimestre
posterior a la fecha de inicio del cobro de la contraprestacion a los usuarios, de acuerdo
con la definicion de “trimestres” del articulo 7.2. Las siguientes liquidaciones trimestrales
del subsidio complementario tomaran en cuenta todos los ingresos del Concesionario,
incluidos los adelantos y reliquidaciones correspondientes a las anteriores liquidaciones
trimestrales, devengados a lo largo de ese periodo.

Sociedad o empresa

El Concesionario podra constituir sociedades anénimas o empresas operativas como
instrumentos que le permitan cumplir con las obligaciones que asume.

Los estatutos de la mencionada sociedad requeriran consideracion y aprobacion previa

del Concedente (Poder Ejecutivo), debiendo responder a los siguientes principios

generales:

= el Gnico objeto de la sociedad anonima sera el de cumplir con las obligaciones y
ejercer los derechos estipulados en el contrato de concesion de obra publica

a el Gnico propietario de la sociedad anénima sera la CND, y el directorio estara
integrado por los mismos representantes del Estado en el directorio de laCND

o jas acciones seran nominativas.

Toda modificacién en los estatutos, transformacion, fusion o escision de la sociedad, o
transmisién de sus acciones requerira consideracion y aprobacion previa del Concedente
(Poder Ejecutivo).

Prenda de los ingresos de la concesion

Prenda de los ingresos de la concesion

El unico autorizado para efectuar la recaudacion de la contraprestacion de los usuarios
(articulo 5) y para recibir los pagos del Concedente por concepto de subsidios (articulos
6 y 7) sera el propio Concesionario, sin perjuicio de lo cual el Concedente podra autorizar
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20.

20.1

21.

211

21.2

213

22.

22.1

222

la prenda de los ingresos a percibir por el Concesionario por un monto y plazo maximo a
determinar en funcion del avance de la concesién.

Recursos captados

Los recursos captados por el Concesionario a través de emisiones de deuda u otros
instrumentos con el proposito de financiar los egresos objeto de la concesion (articulo
10.2) y sus correspondientes rendimientos financieros en tanto no se realicen los
egresos a que estan destinados los mencionados recursos, deberan permanecer
debidamente identificados, depositados y afectados exclusivamente al cumplimiento de
las obligaciones de la concesion.

Cumplimiento de normas

El Concesionario, su personal y las empresas con las que contrate, seran responsables
de cumplir cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos y leyes vigentes
en los lugares de construccion de obras nuevas o de mantenimiento, operacion y
explotacion de la concesion.

El Concedente queda liberado de toda obligacion emergente del eventual incumplimiento
por el Concesionario, su personal y las empresas con las que contrate, de disposiciones,
ordenanzas, reglamentos o leyes que fueran de aplicacion.

Las cargas sociales del personal de la sociedad concesionaria y de las empresas con las
que contrate trabajos en cumplimiento de los objetivos de la concesion, seran de cargo
del Concesionario.

Los impuestos que se apliquen a la sociedad concesionaria y a los contratos que celebre
el Concesionario, seran de cargo del Concesionario.

Daios a cosas y personas

El Concesionario sera responsable de todos los dafios que se produzcan a la
infraestructura, a su personal o a terceros, originados en maniobras en el area de la
concesion o en sus propias instalaciones, realizadas por sus representantes,
dependientes, subalternos o contratistas, durante el plazo de la concesion, por razones
que le sean imputabies al mismo.

A tales efectos el Concesionario debera contratar, con anterioridad a la toma de
posesion de la concesién y hasta 6 meses de finalizada la misma, un seguro de
responsabilidad civil extra - contractual por un monto no inferiora U$S 2:000.000.

Este seguro se presentara previamente a la suscripcion del acta de toma de posesion y
tendra una vigencia minima de 12 meses, y debera ser renovado — bajo pena de
rescision de la concesién -- como maximo 14 dias calendario antes de cada vencimiento
anual, siendo devuelto al cumplirse los seis meses de finalizada la concesion.

Este seguro se establecera en doélares.
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23.

23.1

23.2

23.3

234

24,

241

25.

25.1

Contratacion y recepcion de las obras o servicios objeto de la
concesion

E! Concesionario en la seleccion y contratacion de las empresas encargadas de las
obras o servicios objeto de la concesion debera asegurar por lo menos el cumplimiento
de los siguientes principios:

o amplia publicidad de los pedidos de precios, dada por una publicacién del llamado
con no menos de 14 dias calendario de anticipacion en el Diario Oficial y dos
publicaciones en diarios de circulacién nacional, para las contrataciones cuyo monto
supere los U$S 75.000 ( impuestos incluidos)

s cuando el monto de la contratacion sea inferior a los U$S 75.000 ( impuestos
incluidos) el Concesionario dara publicidad al pedido de precio por medios idéneos
aceptables para el Concedente

= igualdad entre los oferentes, cualquiera sea el monto del contrato.

Las empresas constructoras y consuitoras que celebren contratos con el Concesionario
para cumplir con los objetivos de la concesion establecidos en el articulo 10.2 deberan
estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Las bases técnico — administrativas de los pedidos de precios, la seleccion de los
contratistas y las recepciones de las obras o servicios objeto de la concesion seran
respectivamente formuladas e informadas con caracter preceptivo por el Concedente
(MTOP — DNV).

Sera condiciébn previa para la adjudicacion y celebracion de los contratos
correspondientes al objeto de la concesién, la no oposicién del Concedente.

Los grupos de trabajo integrados con los propésitos enunciados en este articulo contaran
con la participacién de un ingeniero civil en calidad de representante técnico del
Concesionario, que sera designado en acuerdo con el Concedente.

Anualmente el Concesionario debera presentar un informe de una auditoria externa e
independiente que certifique la adecuacién a las normas de este contrato de los
procedimientos implementados para la contratacion y aprobacion de los contratos
celebrados para el logro de objetivos de esta concesion. La empresa auditora debera ser
de aceptacion del Concedente.

Titularidad de los disefos, obras, instalaciones y mejoras
ejecutadas

El Concedente quedara con la propiedad de todos los derechos correspondientes a ios
estudios, disefios, obras, instalaciones y mejoras ejecutadas con motivo de la concesion,
sin que por ello deba abonar pago alguno.

Informacion de la concesién a suministrar al publico en
general

El Concesionario con la supervisiéon del Concedente instrumentara a su cargo una
pagina web en donde se publiquen el plan de obras previsto a mediano plazo, el
calendario de los llamados previstos, los contratos suscritos con sus respectivos detalles
(adjudicatario, monto, plazo, avance, efc.), las obras en ejecucion con sus
correspondientes detalles (tipo de obra, plazo, avance, ilustraciones, etc.), y el estado de
la red concesionada.
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26.

26.1

26.2

26.3

26.4

27.

271

28.

28.1

Informacion a suministrar al Concedente

El Concesionario debera presentar anualmente al Concedente un informe de calificacion
de riesgo preparado por una consultora especializada en calificacion de riesgo registrada
en el Banco Central del Uruguay.

El Concesionario debera presentar al Concedente sus estados financieros semestrales y
anuales debidamente auditados y toda otra informacién econémica — financiera referida
a la concesion que le sea solicitada.

El Concesionario debera instrumentar un mecanismo que permita al Concedente tener

acceso continuo a la contabilidad de la concesion.

El Concesionario debera presentar al Concedente copia de:

o los estados de las cuentas donde se deposite temporalmente los recursos captados
para cumplir con el objeto de la concesion

o los compromisos o contratos que celebra con cualquiera empresa para cumplir con el
objeto de la concesion.

El Concedente, a su costo y sélo juicio, podra disponer una auditoria administrativa -
economica — financiera del Concesionario, si los informes presentados lo ameritan.

Organo de Control de la concesion

La supervision del contrato de concesion estara a cargo de un Organo de Control
designado por el Concedente (MTOP) en la orbita de la DNV, cuyos cometidos
especificos seran los siguientes:

o establecer un nexo de coordinacion entre el Concedente y el Concesionario a los
efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato de concesion

o verificar la vigencia del seguro, asi como autorizar su devolucién cuando corresponda

o controlar los procedimientos de contratacion y recepcion de las obras y servicios
objeto de la concesién

= controlar la explotacién de los puestos de peaje

o controlar los ingresos del Concesionario, y calcular y autorizar el subsidio de
mantenimiento y el subsidio para complementar el ingreso anual minimo

o evaluar la situacion econdémica — financiera de la concesion

s controlar el cumplimiento en general de todas las obligaciones del Concesionario

= proponer la aplicacion de multas o penalizaciones por los incumplimientos
contractuales.

Modificacidn de los alcances de la concesion

Las partes podran convenir la modificacion de las obligaciones del Concesionario y de
las condiciones contractuales, el area de la concesion, el sistema de contraprestaciones
y subsidios de la concesion, o la meta contractual de la concesion expresada como valor
presente de egresos previstos originalmente en el presente contrato, siempre que ello no
perjudique  las garantias otorgadas para el financiamiento gestionado por el
Concesionario con destino a financiar los egresos de la concesién establecidos en el
articulo 10.2.
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29.

29.1

29.2
29.2.1

29.2.2

29.3

Régimen inicial transitorio

Obras obligatorias de la concesion

El Concesionario asume las obligaciones del Concedente en {a construccion del pasaje a
desnivel de la avenida de Las Américas y avenida Ing. Giannattasio (licitacion N° 25/99
del MTOP) con sus respectivos accesos (aun sin licitar), los puentes sobre los arroyos
Bafiado de Rocha y Curticeiras en Ruta 5 (licitaciones 31/99 y 30/99) y de la ampliacion
del muelle del puerto de Fray Bentos (licitacion N° 1782 de la ANP), y las obras -- que
estando previstas en la concesion -- el Concedente decida adelantar su licitacion.

Mantenimiento de la concesion

El Concesionario asumira las obligaciones contractuales referentes al mantenimiento en

toda el area de la concesion establecida en el articulo 3, salvo en los siguientes tramos

de la red en los cuales el Concedente ha celebrado otros contratos que continuaran en

ejecucion hasta su finalizacion, siendo de cuenta y cargo del Concedente los costos que

estos impliquen.

Los tramos que se incorporaran al area de la concesion con posterioridad a la toma de

posesion una vez que el Concedente haya otorgado la recepcion de los respectivos

contratos en ejecucion, son los que se detallan a continuacion indicandose las fechas de

incorporacioén a la concesion:

o ruta 2 entre Cardona y Rodé: octubre/2002

o ruta 5 entre 248k800 y 306k750 y entre 331k00 y 393k000: junio/2004

o ruta 8 entre J. P. Varela y Treinta y Tres: setiembre/2004

= ruta Interbalnearia desde A° Pando hasta Portezuelo y ruta 9 desde ruta 8 hasta la
ruta 99: enero/2008

o instalaciones luminicas varias establecidas en el contrato firmado el 17/02/98:
marzo/2002

o tramos con obras de carreteras y estructuras en ejecucion o pendientes de recepcion
definitiva, incluidos dentro del area de la concesion.

Con la incorporacién a la concesion de cada uno de los tramos indicados

precedentemente se realizara el inventario de estado de la infraestructura e instalaciones

existentes indicado en el articulo 16.

En el resto del area de la concesion no incluida en los tramos indicados

precedentemente, el Concesionario dispondra de un periodo de puesta a punto de los

niveles de servicio referentes al mantenimiento de la concesién de 182 dias calendario a

partir de la toma de posesion, en el que no se le aplicaran penalizaciones por este

concepto, debiendo de todas formas asegurar condiciones minimas de seguridad y

confort a los usuarios.

Durante este periodo el Concesionario podra continuar con el mantenimiento por cuenta

y cargo de la DNV hasta que instrumente su propio mantenimiento, disminuyéndose el

monto del subsidio de mantenimiento (articulo 6) en la proporcién de kildbmetros no

atendidos por el Concesionario y el monto del ingreso anual minimo (articulo 7) en la

misma cantidad que el subsidio de mantenimiento. Esta cantidad sera computada como

ejecutada a los efectos del valor presente de egresos establecido en el articulo 10.1.

Recaudacién de las tarifas de peaje
El Concedente adquirira el derecho de recaudacion de los peajes en las rutas 9,
Interbalnearia y 11 a la finalizacion de los respectivos contratos de concesion y
recaudacion que ha celebrado el Concedente:

s ruta 9, Arroyo Solis Grande (licitacion N° 23/93): enero/2008

= ruta Interbalnearia, Arroyo Pando (licitacion N° 23/93): enero/2008

o ruta Interbalnearia, Arroyo Solis Grande (licitacion N° 23/93): enero/2008

o ruta 11, Rio Santa Lucia (licitacion N° 13/00): mayo/2003.
Con la incorporacién a la concesiéon de cada uno de los puestos de peaje indicados
precedentemente se realizara el inventario de estado de la infraestructura e
instalaciones existentes indicado en el articulo 16.
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30.

30.1

30.2

30.3

Capitulo Il : Obras obligatorias

Gestion y construccion de las obras obligatorias

Gestion de construccion de las obras obligatorias

El Concesionario tendra a su cargo el disefio de las obras, la preparacion de las bases
técnico — administrativas para los pedidos de precios, la divulgacion de los llamados, la
seleccién de las ofertas, la suscripcion de los contratos, la supervisién técnico —
administrativa de las obras, el pago de los certificados de obra, la recepcion provisoria, y
todo otra actividad tendiente a la concrecion de las obras establecidas.

Alcances de los disefios de las obras obligatorias

Las especificaciones de los materiales y procedimientos constructivos a emplear en las
obras responderan a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional
de Vialidad para la Construccién de Puentes y Carreteras (PV) y las normas
modificativas y concordantes establecidas en sus anexos.

Los disefios de las obras de carretera responderan a las normas y métodos de disefio
AASHTO (disefio geométrico AASHTO 94 para una velocidad directriz de 110 km/h,
disefio de pavimento AASHTO 72 para una vida util de 10 afios) con las modificaciones
que pueda introducir el Concedente para adaptarlos a la realidad local. Los disefios de
las obras de puentes deberan responder a lo establecido en la Seccién X — Capitulo D'y
la Seccion XI del PV y sus anexos, con los correctivos que pueda introducir el
Concedente para adaptarlos a la situacion especifica.

Construccion de las obras obligatorias
E| Concesionario construira las siguientes obras nuevas o de mantenimiento obligatorias,
de acuerdo con los siguiente cronograma:

COMPONENTE N° 1

RUTA UBICACION: tramo/puente TIPO DE OBRA ano  MONTO
{miles U$S)

1 Rio Rosario Puente nuevo en nueva calzada 1 1,458
1 Ruta 50 - Colonia Refuerzo con Mezcla Asfaitica (5cm a 7cm) 1 2.142
1 112K800 - Ruta 51 Obra Nueva 1 2,313
1 Arroyo Cufre - 112K800 Obra Nueva 1 2,313
1 Arroyo Minuano Puente nuevo en nueva calzada 2 325
1 Arroyo Riachuelo Puente nuevo en nueva calzada 2 460
1 Arroyo Sauce Puente nuevo en nueva calzada 2 614
1 123K000 - Ruta 2 Obra Nueva 2 2,113
1 Ruta 51 - 123K000 Obra Nueva 2 1,754
1 144K000 - Ruta 22 Obra Nueva 3 1,994
1 Ruta 2 - 144K000 Obra Nueva 3 6,260
1 Ruta 22 - Ruta 50 Obra Nueva 5 6,220
2 |Mercedes-Pte. Gral. San Martin Refuerzo con Mezcla Asfaltica (3cm a 15cm) 1 3.499
2 Cda. Manantiales Ensanche y refuerzo 2 25
3 [472K000 - Rio Dayman (Lim. Deptal) Reconstruccién con Mezcla Asfaltica 1 3.639
3 |Arroyo Grande Ensanche y refuerzo 2 2,141
3 Ruta 26 - Acceso Puente s/Arroyo Guaviyu Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15¢cm) 4 3,953
3 Planta Urbana Young Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 4 363
5 ] Arroyo Bafado de Rocha Ensanche y refuerzo 1 269
5 |Arroyo Curticeiras Ensanche y refuerzo 1 259
5 Pasaje superior FFCC Refuerzo 1 71
5 |Ao. Sauce-462K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 1 2.467
5 Arroyo Tranqueras Puente nuevo c/variante 1,8 Km 2 1,427
5 [Acc. Norte Paso de los Toros - 270K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 2 4,165
5 400K000-420K000 Mantenimiento preventivo 4 144
5 ]420K000 - Rio Tacuarembo Mantenimiento preventivo 4 39
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Rio Tacuarembo-Ao. Sauce

Mantenimiento preventivo

183

5 4
5 Rio Yi Ciclovia. 4 250
5 A’ Villasboas Ensanche y refuerzo. 3 255
5 ]A° Molles Refuerzo 3 128
5 Cda. La Zorra Refuerzo. 3 128
6 |A° Canelon Grande Nuevo (0,3 Km accesos) 3 178
6 A° Sauce de Malbajar Nuevo (1,5 Km accesos) 2 321
6 JA°Tala Ensanche y refuerzo 3 606
7 ]A° Totoral de Sauce Ensanche y refuerzo. 2 86
7 |Cda. Garcia Ensanche y refuerzo. 2 57
7 ]JA° Sauce Ensanche y refuerzo. 2 328
7 A° Pando Ensanche y refuerzo. 2 564
7 |A° Pedernal Ensanche y refuerzo. 2 207
7 |A°Tala Ensanche y refuerzo. 2 207
7 A° Fraile Muerto Nuevo (0,5 Km accesos) 3 535
8 |Arroyo Sarandi - Rio Ceboliati Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 1 2,360
8 Minas (Planta Urbana) - Arroyo Marmaraja Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 2 3,657
8 [Rio Cebollati - Arroyo Piraraja Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 2 1,885
8 | Arroyo Gutiérrez (cauce sec.) Ensanche y refuerzo 2 264
8 JArroyo Marmaraja Chico Ensanche y refuerzo 2 200
8 |Arroyo Retamosa Ensanche y refuerzo 2 521
8 |Arroyo Sarandi Ensanche y refuerzo 2 264
8 |Arroyo Gutiérrez Ensanche y refuerzo 3 521
8 ]Arroyo Piraraja Ensanche y refuerzo 3 785
8 |Ao. Marmaraja (151K5=153K5)-Ao. Sarandi Mantenimiento preventivo 3 220
9 |Acc. San Carlos - Ao. Rocha Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 1 3.656
9 R 99 (4k600=85k900) - R 93 (104k=95k900) Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 11 556
9 | Arroyo Solis Grande-R99 (92K850=94K000) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 626
9 R 93 (104k=95k800) - R99 (4k600=85k900) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 556
9 Ruta 8 - Arroyo Solis Grande Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 918
10 | Potrero(123k7=1 15k6)-Lussich(127k9=119k8 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 11 234
10 [Lussich(127k9=119k8)-Potrero(123k7=115k6 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 234
10 |A-° las Espinas Puente nuevo 2 143
11 JArroyo Laurel Ensanche y refuerzo 1 143
11 | Cafiada Echavarria Ensanche y refuerzo 1 136
11 | Villa Rodriguez - Santa Lucia Reconstruccion con Mezcla Asfaltica 1 2.992
11 | San Jose - Villa Rodriguez Reconstrucciéon con Mezcla Asfaltica 2 4,316
11 | Planta Urbana Eciida Paullier Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 2 125
11 | Ecilda Paullier - Juan Soler Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 2 2,929
11 | Santa Lucia-Canelones Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 3 1,237
11 |{A° Canelon Chico (sangrador) Ensanche y refuerzo. 2 54
11 | A® Canelén Chico Ensanche y refuerzo. 2 471
11 |A° Pando Ensanche y refuerzo. 2 342
11 | A° Descarnado Ensanche y refuerzo. 2 128
11 |A° La Pedrera Ensanche y refuerzo. 2 128
11 | A° de los Padres Ensanche y refuerzo. 2 128
12 | A° Minas viejo Nuevo (0,4 Km accesos) 3 285
19 ] A° de las Ovejas Ensanche 3 71
19 |A° Campamento Ensanche 3 71
20 |3 Puentes (Sanchez A y B, y Coladera) Ensanche y refuerzo 4 571
21 |A° las Viboras Nuevo (1,8 Km accesos) 3 892
26 |Canada sin nombre Ensanche y refrerzo 3 175
26 ]Carada sin nombre Ensanche y refrerzo 3 125
27 {A° Yaguari Nuevo (2Km accesos) 3 1,301
28 |A° Corrales Nuevo sum. (0,7 Km.acc.) 4 428
30 [A° Yucutuja (Paso Tiraponcho) Nuevo (1Km accesos) 4 1,498
44 | Rio Negro (Paso Mazangano) Puente nuevo 2 642
93 |R9(104k=95k900)-Array.(110k400=102k300) Refuerzo con Mezcla Asféltica (5¢cm a 7cm) 10 356
93 23?::01 (11%'(31'(_71__(:2121%(;)' Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 11 740
93 [Array.(110k4=102k3) - R9 (104k=95k900) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 356
93 [Potrero(123k7=115k6)-RR93 (110k4=102k3) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 740
99 [Ruta 9 (85k900=94k) - Ruta 200 (83k500) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 134
99 [Ruta Interb.(83k500) - R9(94k000=85kS900) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 134
101 {Puente de Las Américas Nueva 1 4,995
101 [Aerop. Carrasco - Ruta interbalnearia (Sur) Obra Nueva 1 3,144
101 |Aerop. Carrasco - Ruta Interbalnearia (Norte) | Refuerzo con Mezcla Asfaitica (9cm a 15cm) 5 185
101 | Aerop. Carrasco - Ruta Interbainearia (Norte) | Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 118
101 [Aerop. Carrasco - Ruta Interbainearia (Sur) Mantenimiento preventivo 13 36
101 }Pte. Carrasco - Aeropuerto Carrasco 15 10
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101 [Aeropuerto Carrasco - Pte. Carrasco 15 10
200 |Ruta 101 - Ao. Pando (21.0 - 27.2) Obra Nueva 1 4,570
200 |Ruta 101 - Ao. Pando (27.2 - 33.4) Obra Nueva 1 4,570
200 }Arroyo Pando - Ruta 101 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 5 1,042
200 [Arroyo Pando - Arroyo Solis Chico Refuerzo con Mezcla Asféltica (5¢cm a 7cm) 10 979
200 [Arroyo Solis Chico - Giannastassio Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 1,002
200 [Arroyo Solis Grande-Arroyo Solis Chico Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 11 1,653
200 [Ruta 99 (2k200=83k500) - Ao Solis Gde Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 10 156
200 [Arroyo Solis Chico - Arroyo Solis Grande Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 1,653
200 | Arroyo Solis Grande - Ruta 99 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 12 156
200 [Ruta 101 - Ao. Pando (21.0-27.2) Mantenimiento preventivo 13 101
200 |JRuta 101 - Ao. Pando (27.2 - 33.4) Mantenimiento preventivo 13 101
200 |Arroyo Pando - Ruta 101 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 663
200 ]| Pasaje Superior con Ruta 87 (Salinas) Pasaje a desnivel 2 1,784
200 |Pasaje Superior con Ruta 35 (La Floresta) Pasaje a desnivel 4 1,784

Pasaje Superior Nuevo 2 1,784

Pasaje Superior Nuevo 2 1,784

Laguna Garzon Puente nuevo 3 1,142

Muelle Fray Bentos 3 3,568

Los montos estan expresados en miles de délares sin impuestos.

RUTA

UBICACION: tramo/puente

COMPONENTE N° 2

TIPO DE OBRA

ANO

MONTO

(miles de U$S)

1 Ruta 50 - Colonia Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 8 765
2 Florencio Sanchez - Jose E. Rodo Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 4 3,212
2 JArroyo Corralito - Palmitas a+, R.105 a- Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 1,139
2 Jose E. Rodo - Arroyo Corralito Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 1,132
2 Mercedes-Pte. Gral. San Martin Mantenimiento preventivo 6 146
2 Paimita (Ruta 105) - Mercedes Mantenimiento Preventivo 7 278
2 Florencio Sanchez - Jose E. Rodo Mantenimiento preventivo 9 128
2 Palmita (Ruta 105) - Mercedes Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 2,642
2 [Arroyo Corralito - Palmitas a+, R.105 a- Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 1,098
2 [Jose E. Rodo - Arroyo Corralito Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 1,092
3 Paso del Puerto - Arroyo Grande Refuerzo con Mezcla Asfaitica (5cm a 7cm) 4 1,624
3 ]Acc. Paysandu - Constancia Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 4 966
3 Arroyo Chapicuy Grande - 472K050 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 4 940
3 Camp. San Manuel (R24) - Acc. Paysandu Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 4 757
3 | Arroyo Grande - Arroyo Don Esteban Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 4 540
3 Salida Young - Acc. Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 5 419
3 Arroyo Don Esteban - Entrada Young Refuerzo con mezcla asfaltica (9cm a 15cm) 6 2,272
3 [Ayo. Negro - -Camp. San Manuel (Ruta 24) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 1,651
3 Constancia - Ruta 26 (403k950=413k350) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 1,276
3 | Acc. Arroyo Gutierrez - Arroyc Negro Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 387
3 JAccesos sobre Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 118
3 By Pass Salto (R3 493K200 - R31 5K000) Refuerzo con mezcla asfaltica (9cm a 15cm) 7 937
3 Rio Dayman - 4 Bocas (493K200) Refuerzo con mezcla asfaltica (9cm a 15cm) 7 796
3 Accesos Puente sobre Arroyo Guaviyu Refuerzo con mezcla asfaltica (9cm a 15em) 7 295
3 472K000 - Rio Dayman (Lim. Deptal) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 8 1,056
3 [442K900 - Arroyo Chapicuy Grande Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 8 459
3 Planta Urbana Young Mantenimiento preventivo 9 15
3 |Paso del Puerto - Arroyo Grande Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 1,551
3 [Acc. Paysandu - Constancia Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 932
3 [Arroyo Chapicuy Grande - 472K050 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 899
3 Camp. San Manuel (R24) - Acc. Paysandu Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 725
3 [Arroyo Grande - Arroyo Don Esteban Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 511
3 [442K900 - Arroyo Chapicuy Grande Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 434
3 Salida Young - Acc. Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asfaltica (bcm a 7cm) 13 401
3 Ayo. Negro - -Camp. San Manuel (Ruta 24) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 1,592
3 Constancia - Ruta 26 (403k850=413k350) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 1,231
3 Acc. Arroyo Gutierrez - Arroyo Negro Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 370
3 Accesos sobre Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 113
5 | Arroyo Batovi Ensanche y refuerzo 4 566
5 | Arroyo Cuiiapiru Refuerzo 4 355
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Arroyo Quebrada Grande

Ensanche y refuerzo

5 4

5 |Acc. s/Ao. Tranqueras-400K000 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 4 819
5 | Arroyo Sauce de Batovi Ensanche y refuerzo 5 162
5 | Arroyo Malo - Arroyo Batovi Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 5 1,493
5 | Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Tranqueras Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 5 1,001
5 1270K000 - Ruta 43 Mantenimiento preventivo 5 272
5 ]Acc. s/Arroyo Tranqueras de Paso Bonilla Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 5 231
5 320K000-Ao. Malo Mantenimiento preventivo 5 108
5 Ruta 43 - 320K000 Mantenimiento preventivo 5 99
5 |Paso de los Toros - Acc. Norte Mantenimiento Preventivo 5 16
5 479k000 - Ao Cufiapird- (Rivera) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 993
5 ]1462k000 - 479K000 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 6 913
5 | Ao. Sauce-462K000 Mantenimiento preventivo 6 58
5 JAcc. s/Ao. Tranqueras-400K000 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 11 775
5 Paso de los Toros - Acc. Norte Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 11 104
5 ] Acc. Norte Paso de los Toros - 270K000 Mantenimiento preventivo 11 98
5 | Arroyo Malo - Arroyo Batovi Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15¢cm) 12 3,728
5 ] Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Tranqueras Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 12 2,499
5 | 479k000 - Ao Cufiapiri- (Rivera) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 951
5 462k000 - 479K000 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 14 874
8 Rio Cebollati Ensanche y refuerzo 4 1,279
8 | Arroyo Piraraja - Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 5 1,372
8 |Aroyo Corrales - Arroyo Sarandi Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 870
8 |Arroyo Sarandi - Ruta 17 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 6 746
8 |Arroyo Gutierrez - Arroyo Corrales Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 515
8 |Arroyo Sarandi - Rio Cebollati Mantenimiento preventivo 6 120
8 Minas (Planta Urbana) - Arroyo Marmaraja Mantenimiento preventivo 7 150
8 |Rio Cebollati - Arroyo Piraraja Mantenimiento preventivo 7 77
8 Rio Olimar Ensanche y refuerzo 10 2,425
8 | Arroyo Piraraja - Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 1,314
8 | Arroyo Corrales - Arroyo Sarandi Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 14 833
8 | Arroyo Sarandi - Ruta 17 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 14 715
8 |Arroyo Gutierrez - Arroyo Corrales Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 14 494
9 _JAroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 5 813
9 |Arroyo del Sauce - Acc. San Carlos Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 1,085
9 |Acc. San Carlos - Ao. Rocha Mantenimiento preventivo 6 31
9 JArroyo del Sauce - Acc. San Carlos Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7¢cm) 13 1,039
9 | Arroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 13 779
11__]Juan Soler - Ruta 3 (San Jose) Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 4 382
11 ] Santa Lucia-Canelones Mantenimiento preventivo 7 56
11 }Juan Soler - Ruta 3 (San Jose) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 10 512
11 ] Ecilda Paullier - Juan Soler Mantenimiento preventivo 11 121
11 | Planta Urbana Ecilda Paullier Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 12 124

Los montos estan expresados en miles de délares sin impuestos.

30.4

30.5

30.6

Supervisién del Concedente de las obras obligatorias

El Concedente tendra a su cargo la aprobacién de los disefios y especificaciones de las
obras, los modelos de pliegos para los pedido de precios, los modelos de contrato, y las
metodologias de direccién de obra a implementarse en los contratos. También tendra a

su cargo la recepcion definitiva de las obras.

Si como consecuencia de que el Concedente exigiera disefios mas ambiciosos que los
establecidos precedentemente o que de los pedidos de precios surgiera que el valor de
las obras supera los montos establecidos, se instrumentaran mecanismos que permitan

restituir la ecuacion econdmica — financiera de la concesién.

Independientemente del

programa de obras establecido precedentemente, el
Concedente podra ordenar otras obras o servicios en cualquier tramo de la red primaria

nacional siempre que se respete la ecuacion econémica — financiera de la concesioén.
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5 |Arroyo Quebrada Grande Ensanche y refuerzo 4 237
5 JAcc. s/Ao. Tranqueras-400K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 4 819
5 Arroyo Sauce de Batovi Ensanche y refuerzo 5 162
5 Arroyo Malo - Arroyo Batovi Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 5 1,493
5 | Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Tranqueras Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 5 1,001
5 270K000 - Ruta 43 Mantenimiento preventivo 5 272
5 JAcc. s/Arroyo Tranqueras de Paso Bonilla Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 5 231
5 320K000-Ao. Maio Mantenimiento preventivo 5 108
5 JRuta 43 - 320K000 Mantenimiento preventivo 5 99
5 Paso de los Toros - Acc. Norte Mantenimiento Preventivo 5 16
5 479k000 - Ao Cudapird- (Rivera) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (Sema7cm) | 6 993
5 ]462k000 - 479K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 913
5 ]Ao. Sauce-462K000 Mantenimiento preventivo 6 58
5 | Acc. s/Ao. Tranqueras-400K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 11 775
5 Paso de los Toros - Acc. Norte Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 11 104
5 Acc. Norte Paso de los Toros - 270K000 Mantenimiento preventivo 11 98
5 | Arroyo Malo - Arroyo Batovi Refuerzo con Mezcla Asfaltica (3cm a 15cm) 12 3,728
5 | Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Tranqueras Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15¢m) 12 2,499
5 1479k000 - Ao Cuhapiry- (Rivera) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 951
5 }462k000 - 479K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 874
8 Rio Cebollati Ensanche y refuerzo 4 1,279
8 [Arroyo Piraraja - Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asfaltica (bcm a 7cm) 5 1,372
8 |Arroyo Corrales - Arroyo Sarandi Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 870
8 Arroyo Sarandi - Ruta 17 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 746
8 ]Arroyo Gutierrez - Arroyo Corrales Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 515
8 |Arroyo Sarandi - Rio Cebollati Mantenimiento preventivo 6 120
8 Minas (Planta Urbana) - Arroyo Marmaraja Mantenimiento preventivo 7 150
8 | Arroys Corrales ~Afroyo Sarandi Refuerzo ¢on Moz KsHm& B8m a 7cm) 14 883
8 {Arroyo Sarandi - Ruta 17 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 715
8 Arroyo Gutierrez - Arroyo Corrales Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 494
9 ] Arroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 5 813
9 | Arroyo del Sauce - Acc. San Carlos Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 1,085
9 [Acc. San Carlos - Ao. Rocha Mantenimiento preventivo 6 311
9 [ Arroyo del Sauce - Acc. San Carlos Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 13 1,039
9 Arroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 779
11 ] Juan Soler - Ruta 3 (San Jose) Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 4 382
11 ] Santa Lucia-Canelones Mantenimiento preventivo 7 56
11 | Juan Soler - Ruta 3 (San Jose) Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 10 512
11 ]| Ecilda Paullier - Juan Soler Mantenimiento preventivo 11 121
11 Planta Urbana Ecilda Paullier Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 12 124
(1) Los montos incluyen leyes sociales e impuestos y estan expresados en délares estadounidenses.
(2) El afio indicado corresponde al afio de comienzo de la obra.

304 Supervision del Concedente de las obras obligatorias
El Concedente tendra a su cargo la aprobacion de los disefios y especificaciones de las
obras, los modelos de pliegos para los pedido de precios, los modelos de contrato, y las
metodologias de direccién de obra a implementarse en los contratos. También tendra a
su cargo la recepcidn definitiva de las obras.

30.5 Si como consecuencia de que el Concedente exigiera disefios mas ambiciosos que los
establecidos precedentemente o que de los pedidos de precios surgiera que el valor de
las obras supera los montos establecidos, se instrumentaran mecanismos que permitan
restituir la ecuacion econémica — financiera de la concesion.

30.6 Independientemente del programa de obras establecido precedentemente, el

Concedente podra ordenar otras obras o servicios en cualquier tramo de la red primaria
nacional siempre que se respete la ecuacion econdmica — financiera de la concesion.
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31.

31.1

31.2

31.3

314

32.

321

Capitulo lll : Mantenimiento

Gestién y mantenimiento de la red y sus estructuras

Gestion de mantenimiento de la red

El Concesionario tendra a su cargo, con el asesoramiento técnico de la DNV, la
evaluacion del estado de la red, la planificacién y el disefio de las obras, la preparacion
de las bases técnico — administrativas para los pedidos de precios, la divulgacion de los
llamados, la seleccion de las ofertas, la suscripcion de los contratos, la supervision
técnico — administrativa de las obras, el pago de los certificados de obra, la recepcion
provisoria, y todo otra actividad tendiente a la concrecion de los niveles de servicio
establecidos.

Evaluacioén y planificacién de la red

El Concesionario cada 6 meses evaluara el estado de la red, y elaborara un plan de
mantenimiento de manera de lograr los niveles de servicio comprometidos, en donde
propondra las obras a realizar acompafiadas de sus disefios, especificaciones y bases
de los pedidos de precios.

Construccién de las obras de mantenimiento

El Concesionario construira todas las obras de mantenimiento rutinario, extraordinario o
de rehabilitacion que estime necesarias para satisfacer los niveles de servicio
establecidos, encargandose de realizar los procedimientos de pedidos de precios,
adjudicacion, contratacion, supervision, certificacion y recepcion.

Supervision del Concedente de la gestion de mantenimiento

El Concedente tendra a su cargo la aprobacion de las evaluaciones de la red, los planes
de mantenimiento, los disefios de las obras, los procedimiento de pedido de precios y
adjudicacion, y los procedimiento de supervision del contrato. También tendra a su cargo
la recepcion definitiva de las obras y la verificacion de los niveles de servicio logrados.

Niveles de servicio

Nivel de servicio general de la red

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizara de

acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado, que se detalla a

continuacion:

o cada km seleccionado se lo subdivide en 10 segmentos a evaluar (si en un km
aparece parcialmente un elemento discreto, como un puente, éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo).

a en cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio individuales
(salvo la rugosidad y la iluminancia) para los siguientes aspectos: calzada, banquinas,
obras de arte, faja ptblica, seguridad vial e iluminacion.

= en cada km se cuantifica el nimero de segmentos que incumplen con los niveles de
servicio de cada uno de los aspectos (calzada, banquinas, etc.), independientemente
del grado de incumplimiento.

o para obtener el nivel de servicio general de incumplimiento de cada km, se introduce
un coeficiente de peso para cada aspecto a considerar (calzada, banquina, etc.) que
multiplicara el nimero de segmentos con deficiencias segln su importancia:
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Aspecto a evaluar Factor de peso

Calzada 100
Banquinas 80
Obras de arte 80
Faja publica 60
Seguridad vial 80
Hluminacion 80

en caso de existir mas de un aspecto con incumplimientos en cada km, se elegira
como valor de incumplimiento de ese km, el correspondiente al promedio del
porcentaje de incumplimiento, para lo que se emplea la siguiente tabla para calcularlo:

Aspecto a evaluar N° seg_m_entqs con Factor ‘PorcenFajg de
deficiencias de peso incumplimiento
@

Calzada

Banquinas 80

Obras de arte 80

Faja publica 60

Seguridad vial 80

lluminacién 80

[ Nivel de servicio general de incumplimiento del km individual | Promedio !

= ¢l nivel de servicio general de incumplimiento de toda la concesion se calculara
realizando el promedio simple de los niveles de servicio general de incumplimiento
individuales de cada km evaluado, redondeandolo al correspondiente entero .
» el nivel de servicio general prestado por el Concesionario se calculara como:
Nivel de servicio general = 100 — Nivel de servicio general de incumplimiento

Los valores admisibles del Nivel de servicio general son:

1 >80
2y3 > 85
4y5 >90
6al15 >95

32.2 Niveles de servicio de la calzada

PAVIMENTO DE CALZADA EN HORMIGON

Parametro
Mayor reduccion de ancho

Defecto
Reduccion del ancho de la
superficie de rodadura

Exigencia

Juntas sin estar perfectamente Porcentaje maximo de losas 0%
selladas afectadas
Pozos Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas (sumados ambos
niveles)
Fisuras nivel medio y alto sin Porcentaje maximo de losas 0%
estar perfectamente selladas afectadas (sumados ambos
niveles)
Bordes rotos nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
sin estar perfectamente afectadas (sumados ambos
reparados niveles)
Esquinas rotas nivel medio y alto | Porcentaje maximo de losas 0%

sin estar perfectamente
reparadas

afectadas (sumados ambos
niveles)
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Descenso o0 ascenso de bordes,
blow up y hundimientos de losas
nivel medio y alto

Porcentaje maximo de losas
afectadas (sumados los tres
desperfectos, y ambos niveles)

0%

Hundimiento de losas fracturadas | Porcentaje maximo de losas 0%
nivel medio y alto afectadas (sumados ambos
niveles) e
Losas fracturadas nivel medio y | Porcentaje maximo de losas 0%
alto afectadas (sumados ambos
niveles)
Existencia de material suelto Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0

Rugosidad durante el periodo de
conservacion

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igual a la existente a la
Toma de Posesion de la
concesion, con una tolerancia de
15%

PAVIMENTO DE CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto

Parametro

Exigencia

Reduccion del ancho de la Mayor reduccién de ancho

superficie de rodadura

Deficiencia en el paquete Minimo espesor de mezcla 12 cm

estructural asfaltica

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 3%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 1%
minima

Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos

Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%

sin estar perfectamente selladas | fisuras

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 2%

bloque, de menos de 3 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%

bloque, de mas de 3 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%

de cocodrilo) fisuras

Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)

Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Desprendimiento de nivel bajoy | Porcentaje maximo de érea con 25%

medio desprendimientos (sumados
ambos niveles)

Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos

Exudacién de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 10%
exudacion (sumados ambos
niveles) .

Exudacion de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion

Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con 0%
material suelto
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32.3

Existencia de obstaculos

Cantidad maxima de obstaculos

0

Peérdida homogeneidad de la
superficie original

Porcentaje maximo de area con
reparaciones, medida en tramos
de 1 km

20%

Rugosidad para recepcion de las
obras (nuevas o de
mantenimiento) obligatorias

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igual a 2.0 IRI, con una
tolerancia de 15%

Rugosidad durante el periodo de
conservacion

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igual a 2.8 IRI, con una
tolerancia de 15%

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la

estructura original.

Niveles de servicio de la banquina

PAVIMENTO DE BANQUINA EN TRATAMIENTO BITUMINOSO

Defecto
Reduccion del ancho de la
superficie de rodadura

Parametro
Mayor reduccién de ancho

Exigencia (1)

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 8%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 3%
minima

Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos

Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%

sin estar perfectamente selladas | fisuras

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%

bloque, de mas de 3 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%

de cocodrilo) fisuras

Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)

Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 2%
hundimiento

Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Desprendimiento de nivel medio | Porcentaje maximo de area con 30%
desprendimientos

Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos

Exudacién de nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 20%
exudacion (sumados ambos
niveles)

Existencia de material sueito Espesor maximo del material 10 mm
suelto
Porcentaje maximo de area con 6%
material suelto de espesor
inferior a 10 mm

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0

Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 35%

superficie original reparaciones, medida en tramos
de 1 km

Junta calzada — banquina sin Porcentaje maximo de la longitud 5%

estar perfectamente sellada

de ambos lados sin estar
perfectamente selladas
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Desnivel entre calzada y
banquina

Altura maxima (calzada - 15 mm
banquina) del desnivel

Porcentaje maximo de la longitud 10%
con desnivel superiora 0 mm e

inferior a 15 mm

Depresion maxima (banquina — 0 mm

calzada) del desnivel

PAVIMENTO DE BANQUINA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Reduccion del ancho de la
superficie de rodadura

Parametro
Mayor reduccion de ancho

Exigencia (1)

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversat 8%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 2%
minima

Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos

Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%

sin estar perfectamente selladas | fisuras

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%

blogue, de mas de 3 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%

de cocodrilo) fisuras

Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)

Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 2%
hundimiento

Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Desprendimiento de nivel bajoy | Porcentaje maximo de area con 25%

medio desprendimientos (sumados
ambos niveles)

Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos

Exudacion de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 10%
exudacion (sumados ambos
niveles)

Exudacién de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion

Existencia de material suelto Espesor maximo del material 10 mm
suelto
Porcentaje maximo de area con 6%
material suelto de espesor
inferior a 10 mm

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0

Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 35%

superficie original reparaciones, medida en tramos
de 1 km

Junta calzada — banquina sin Porcentaje maximo de la longitud 5%

estar perfectamente sellada

de ambos lados sin estar
perfectamente selladas
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Desnivel entre calzada y
banquina

Altura maxima (calzada —
banquina) del desnivel

15 mm

Porcentaje maximo de la longitud
con desnivel superiora 0 mm e
inferior a 15 mm

10%

Depresion maxima (banquina -
calzada) del desnivel

0 mm

(1) Los valores exigidos se refieren a la suma de area afectada en las dos banquinas.

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la

estructura original.

Niveles de servicio de las obras de arte

Defecto
Suciedades

OBRAS DE ARTE MAYOR

Parametro

Exigencia

No se admitiran:

o material suelto, grasitud o
elementos riesgosos para la
circulacion en el tablero

o obstrucciones en los drenes
y zonas de llamada

e manchas o deterioros en el
hormigén a la salida de los
drenes

o juntas sucias

Deterioro del sobrepiso

Las exigencias seran las mismas
que para el pavimento de
calzada, segun el tipo de
superficie de rodadura.

Deficiencias en las juntas

No se admitiran:

o separacion entre estructuras
fuera de los parametros de
disefio

o juntas no estancas

e diferencia altimétrica
superior a 0.5 cm entre sus
bordes.

o roturas ni desprendimientos
en los bordes

Deterioro en la superficie de
hormigén

No se admitiran:

o armaduras expuestas

o |esiones superficiales de
profundidad superior a 0.5
cm

o fisuras de espesor mayor a
0.3 mm

Deterioros en los apoyos

No se admitiran:

o suciedades

s corrosion

o signos de aplastamiento

o degradacion o
desplazamiento

o obstaculos al libre
movimiento de la estructura
dentro de los parametros de
disefo

Deterioros de los elementos
metalicos

No se admitiran:

o fisuras, corrosion, roturas o
abollamiento

o descascaramientos,
ampollas o grietas en la
pintura de proteccién

s deterioros en el galvanizado
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Obstrucciones al libre
escurrimiento hidraulico

No se admitiran obstrucciones

que:

e signifiquen amenazas a su
estabilidad

o restrinjan la entrada y salida
expedita del agua en una
longitud aguas arriba y abajo
no inferior a la longitud del
puente

Socavacion de fundaciones

No se admitiran niveles de lechos
por debajo de cara superior de
dados o cabezales de pilotes,
salvo que asi hubiera sido
proyectado o autorizado por el
Concedente.

Deterioros en los terraplenes de
acceso y revestimientos

No se admitiran:

o roturas, hundimientos o
faltantes

o socavaciones, en particular
en las vigas de fundacién

Deterioros en las barandas y
parapetos

No se admitiran:

o elementos rotos, faltantes,
flojos o fuera de alineacién

o deterioros en la pintura

Deterioros de las veredas

No se admitiran:

o desniveles

o suciedades

o |osetas sueltas, faltantes o
rotas

o manchas o deterioros por
pasaje de agua en juntas de
cordones y veredas

Defecto
Obstrucciones al libre
escurrimiento hidraulico

OBRAS DE ARTE MENOR

Parametro

Exigencia
No se admitiran:
@ socavaciones

o vegetacion u otros
elementos que impidan,
obstaculicen, o alteren el
libre escurrimiento

Deterioros en alas y cabezales

No se admitiran:
s roturas
o  desplazamientos

Deterioros en la superficie de
hormigén

No se admitiran:

o armaduras expuestas

a  |esiones superficiales de
profundidad superior a 0.5
cm

o fisuras de espesor mayor a
0.3 mm

Deterioros en los terraplenes de
acceso y revestimientos

No se admitiran:

o roturas, hundimientos o
faltantes

o socavaciones, en particular
en las vigas de fundacion

Las obras de recapado de la carretera no se podran extender sobre las obras de arte

mayor.
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32.5

32.6

Niveles de servicio de la faja publica

Defecto
Exceso de altura del césped

FAJA PUBLICA

Parametro
Altura maxima del césped

Exigencia
En las cunetas y cauces: 15 cm
A ambos lados de la ruta, hasta
los 15 m desde el borde de la
banguina: 25 cm
En el resto de la faja: 50 cm
En areas de descanso: 15 cm

Obstaculos

No se admitira ningun tipo de
obstaculos, como arboles,
piedras o monticulos en los
primeros 15 m desde el borde de
la banquina.

Erosiones

No se admitiran erosiones en
taludes, contrataludes y en la faja
en general.

Residuos

No se admitiran:

e residuos

o restos de construccion

o  cualquier elemento extrafio a
la ruta (animales muertos,
restos de accidentes, autos y
cargas abandonadas, ramas
y hojas de palma,
escombros o materiales de
construccién)

Aguas empozadas

No se admitiran aguas
empozadas en:

o la faja en general

s los cauces de agua
= las cunetas

Propaganda

No se admitiran ninguna forma
de avisos o propaganda en
cualquier elemento de la faja
publica (arboles, refugios,
columnas, alambrados, etc.)

Deficiencias en los limites de la
concesion

No se admitiran :

o deterioros o ausencia de
alambrados en las zonas
rurales, o ausencia de hitos
que definan la faja en zonas
sub urbanas

o vegetacion en los
alambrados

Niveles de servicio de los elementos de seguridad vial

SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Defecto
Elementos faltantes

Parametro

Exigencia
No se admitiran elementos
faltantes.

Decoloracion de las placas de las
sefales

Coordenadas cromaticas “x” e “y
(geometria 45/0 y angulo de
observacién patron de 2°)

Coordenadas cromaticas dentro
del diagrama CIE definido por los
4 puntos contenidos en la tabla
correspondiente de la Norma
Uruguaya de Sedalizacion.

Visibilidad nocturna insuficiente Coeficiente de reflectividad Amarillo 40 cd/lux/m”

de las placas de las sefiales minimo Blanco 56 cd/lux/m”®

(angulo de observacion de 0.2° y | Rojo 12 cd/lux/m”

de incidencia de — 4°) Verde 7 cdflux/m®

Azul 3 cdlux/m*
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Deterioro del mensaje de las
placas de las sefales

No se admitiran:

°  mensajes sucios de polvo o
con dafios como pegatinas o
pintura, etc.

o mas de dos perforaciones de
bala, siempre que no
comprometan el mensaje

o mas de un doblez, siempre
que sea inferior a 7.5 cm

a  oxidacion en las caras de la
placa

Deterioro de los elementos de
fijacién de las placas de las
sefales

No se admitiran:

= paneles sueltos o
desajustados

o falta, total o parcial, de los
bulones

o deterioro o ausencia de las
costillas rigidizantes

Deterioro de los soportes de las
sefiales

No se admitiran:

o fisuras, fracturas o
armaduras a la vista, en el
caso de soportes de
hormigén; oxidaciones, en el
caso de soportes metalicos

o deficiencias en el pintado

o vegetacién en su entorno
que impida la visibilidad

Deterioro de los postes
kilométricos

No se admitiran:

o fisuras, fracturas o
armaduras a la vista (en el
caso de postes de hormigon)

o deficiencias en el pintado

o vegetacién en su entorno
que impida su visibilidad

Geometria incorrecta de las
lineas

SENALIZACION HORIZONTAL

Parametro

Exigencia

lineas punteadas del eje

Ancho de lineas minimo 10 cm
Longitud de las lineas punteadas 3mt2%
del eje

Longitud de los espacios entre 9m=+2%

Deflexion maxima de la
alineacion de las lineas de eje
con respecto al eje de la ruta

A MeEmsx =10 cm

Deflexion maxima de las lineas
punteadas del eje (blanco) con
respecto a la recta que une sus
extremos

A Mermax=2cm

Deflexion maxima y minima de la
linea continua de eje (amarillo)
con respecto a las lineas
punteadas del eje (blanco)

17cm<A MaMe<20cm

Deflexion maxima y minima de la
linea continua de eje (amarillo)
con respecto al eje de la ruta

17cm<A MaE<30cm

Decoloracién o suciedad de las
lineas o marcas

Coordenadas cromaticas “x” e “y”
(geometria 45/0 y angulo de
observacion patrén de 2°)

Coordenadas cromaticas dentro
del diagrama CIE definido por los
4 puntos contenidos en la tabla
correspondiente de la Norma
Uruguaya de Sefalizacion.
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Visibilidad nocturna insuficiente
de las lineas o marcas

Coeficiente de reflectividad
minimo:

tachas reflectivas

angulo de observacion de 1.5°y | Amarillo 150 medAux/m?
de incidencia de — 86.5° Blanco 200 mcd/lux/m?
angulo de observacion de 1.05° y | Amarillo 80 mcd/lux/m”
de incidencia de — 88.76° Blanco 100 mcdAux/m®

Visibilidad diurna insuficiente de | Relacion de contraste minima 2

las lineas o marcas

Exceso de desgaste de las lineas | Porcentaje de deterioro maximo 20%

0 marcas

Geometria incorrecta de las Distancia entre tachas en el eje 24 m

Deterioro de las tachas
reflectivas

No se admitiran:

o desplazamientos de su
posicién original

o deterioros totales o parciales
del area reflectiva o del
cuerpo

Perdida o deterioro de tachas
reflectivas

Porcentaje maximo de tachas
reflectivas deterioradas o
perdidas

Durante los 3 primeros afios
posteriores a cada una de las
obras obligatorias o cada
mantenimiento extraordinario:
10%
Durante el resto de cada periodo
entre obras:
20%

ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA

Defecto
Elementos faltantes

Parametro

Exigencia
No se admitiran elementos
faltantes.

Deficiencia en la colocacidén de
las defensas metalicas

La ubicacién, alineacién y altura
debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N°
252,

Deterioros y limpieza de las
defensas metélicas

No se admitiran:

o dobleces o daiios

s ausencia o desajuste de los
bulones de fijacion

o oxidacion de las superficies
laterales

o suciedad, pintura o afiches

o ausencia de pintura o lamina
reflectiva en las arandelas
“L” con un coeficiente de
reflectividad de 40 cd/lux/m2
en un area minima de 60
cm2

o vegetacién en su entorno
que impida su visibilidad

Deficiencia en la colocacion de
los parapetos con baranda

La ubicacién, alineacion y altura
debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N°
134 E.
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Deterioros y limpieza de los No se admitiran:

parapetos con baranda . |e fisuras, fracturas o
armaduras a la vista

o deficiencias en el pintado

o ausencia de pintura o lamina
reflectiva con un coeficiente
de reflectividad de 40
cd/lux/m2 , en un area
minima de 50 cm2 , cada 2
m

o vegetacién en su entorno
que impida la visibilidad

Deficiencia en la colocacion de La ubicacion, alineacion,

los delineadores separacion y altura debera

responder a lo establecido en la

Norma Uruguaya de

Seiializacion.
Deterioros y limpieza de los No se admitiran:
delineadores o fisuras, fracturas o

armaduras a la vista (en el
caso de delineadores de
hormigon)

o deficiencias en el pintado

o ausencia de pintura o lamina
reflectiva en ambas caras
con un coeficiente de
reflectividad de 40 cd/lux/m2
en un area minima de 70
cm2

o vegetacion en su entorno
que impida la visibilidad

32.7 Niveles de servicio de las instalaciones de iluminacion

ILUMINACION

Defecto Parametro Exigencia
Bajos niveles luminicos lluminancia minima En zonas de empalme: 28 lux
En tramos rectos: 20 lux
En zonas de transiciones: 10 lux

Uniformidad media minima 0.45
Uniformidad extrema minima 0.20
Tableros o lineas fuera de No se admitiran tableros, total o
servicio parcialmente, o lineas de
alimentacion a luminarias, fuera
de servicio
Huminacién incompleta Porcentaje maximo de lamparas 5%

en cada instalaciéon que no
prestan el servicio

Zonas con iluminacion deficiente No se admitiran luminarias
adyacentes que no presten el
servicio

Columnas y/o luminarias No se admitiran columnas y/o

faltantes luminarias faltantes

Deterioros en columnas No se admitiran:

e fisura o armaduras a la vista,
en columnas de hormigon

o descascaramientos u
oxidacioén, en columnas
metalicas

o falta de verticalidad

o columnas abananadas
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Deterioros en luminarias y brazos

No se admitiran:

o reflectores rotos o faltantes

o fuminarias con suciedad
interior visible en el refractor

o equipos auxiliares fuera de
su ubicacion

o brazos o abrazaderas con
o6xido

o prazos deformados

Deterioros en tapas y/o
contratapas de camaras y
canalizaciones en general

No se admitiran:

o tapas y/o contratapas
faltantes o en mal estado

@ camaras con agua, suciedad
0 desagiies en mal estado

o marcos con roturas

Deterioros en tableros y
gabinetes de tableros (comando
o medicién)

No se admitiran:

o falta de elementos o
sustituidos por otros de
distinto valor nominal

o elementos puenteados

o agua en el interior de los
tableros

o roturas en gabinetes

o oxidacion o pintura en mal
estado

o falta de frente muerto o con
deterioros

Deterioro en cajas de conexion
en columnas

No se admitiran:

o cajas incompletas o fuera de
sitio

s sin elementos o con
elementos incorrectos

Elevada resistencia de puesta a
tierra

Tension de contacto maxima

24 Volt

Exceso de consumo de energia
reactiva

Consumo de energia reactiva

No se admitira ningun tipo de
facturacion de energia o potencia

reactiva

El Concedente se hara cargo de los gastos de consumo de energia o potencia reactiva y
todo otro costo derivado del mismo concepto, que correspondan a cualquiera de las
instalaciones.

33. Control de los niveles de servicio, penalizaciones y muitas
33.1 Evaluaciones de los niveles de servicio
El Concedente para asegurarse que los indicadores de servicio establecidos se
encuentren siempre dentro de los valores admisibles (niveles de servicio) instrumentara
una serie de evaluaciones:
s evaluaciones no programadas de frecuencia variable
o evaluaciones programadas de frecuencia mensual
= evaluaciones programadas de frecuencia semestral
o evaluaciones programadas de frecuencia anual
= evaluacion programada a efectos de la terminacién de la concesion.
En dichas evaluaciones se identificaran los defectos existentes, se verificaran los niveles
de servicio y se cuantificara el nivel de servicio general prestado por el Concesionario en
todo el tramo objeto de la concesién.
En estas evaluaciones se emplearan las metodologias de relevamiento de los niveles de
servicio contenidos o referidas en los anexos.
Si con autorizacién del Organo de Control de la Concesion se le autoriza tratamiento mas
favorable al contratista, el mismo criterio sera aplicable a CVU
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33.2

Evaluaciones no programadas de frecuencia variable

El Concedente realizara evaluaciones permanentes de la concesion, principalmente con
el objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el
cumplimiento de los niveles de servicio en zonas no consideradas en otras evaluaciones,
y a través de ello, verificar que el servicio contratado se preste con continuidad. Tambiéen
apuntan a observar condiciones o practicas de trabajo inseguras para los usuarios, 0
practicas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la carretera.

El Concedente efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Concesionario, comunicando los
defectos constatados por medio de un Comunicado de obra.

Si en la evaluacion surgen condiciones defectuosas en cualquiera de los tramos
evaluados, el Concedente emitirda una Comunicado por cada km con desperfectos, y el
Concesionario debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la
carretera a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos especificados.

El Concesionario debera tener conectado su fax durante las 24 horas del dia para la
recepcion de los Comunicados que expedira el Concedente. Se tomara como recibida la
comunicacion a partir de las 8 horas del primer dia habil siguiente a la emisién de la
comunicacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Concedente en sus Comunicados podra citar al
Concesionario al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los
desperfectos y/o los métodos de reparacion.

Los plazos de respuesta establecidos son:

Aspecto Defecto

Calzada Hormigdén -

Reduccion del ancho de la superf' cie de rodadura

Juntas sin estar perfectamente selladas

Pozos

Reparaciones de baches nivel medio y alto

Bordes rotos nivel medio y alto sin estar perfectamente reparados

Esquinas rotas nivel medio y alto sin estar perfectamente reparadas

Descenso o ascenso de bordes, blow up y hundimientos de losas
nivel medio y alto

14
14
2
2
Fisuras nivel medio y alto sin estar perfectamente selladas 7
2
2
14
14

Hundimientos de losas fracturadas nivel medio y alto

Losas fracturadas nivel medio y alto 14

Existencia de material sueito 1

Existencia de obstaculos 1

Rugosidad durante el periodo de conservacnon 14
Mezcla asfaltica. '

Reduccion del ancho de la superf' cie de rodadura 14

Deficiencia en el paquete estructural 14

Deficiente pendiente transversal

Pozos

Baches nivel medio y alto

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) sin estar perfectamente selladas

-—
BN NI N e

Fisuras por fatiga nivel medio (en bloque, de menos de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en blogue, de mas de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel de cocodrilo)

Ahuellamiento nivel medio y alto

Hundimiento nivel medio

Hundimiento nivel alto

Desprendimiento de nivel bajo y medio

Desprendimiento de nivel alto

Exudacion de nivel bajo y medio

~of ol oy~~~

Exudacion de nivel alto
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Existencia de material suelto

Existencia de obstaculos

Pérdida homogeneidad de la superficie original 14
Rugosidad para recepcidn las obras obl;gitorias 14
Rugosidad durante el periodo de conservacnon 14

Banquinas

Tratamiento bituminoso

Reduccién del ancho de la superficie de rodadura

Deficiente pendiente transversal

Pozos

Baches nivel medio y bajo

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) sin estar perfectamente selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en bloque, de mas de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel de cocodrilo)

Ahuellamiento nivel medio y alto

Hundimiento nivel medio

Hundimiento nivel alto

Desprendimiento de nivel medio

Desprendimiento de nivel alto

Exudacion de nivel medio y alto

Existencia de material suelto

Existencia de obstaculos

Pérdida homogeneidad de la superficie original

Junta calzada - banquina sin estar perfectamente sellada

Desnivel entre calzada y banquina

- -] -
~[~[ R[]~~~ oo~~~ N[N RIR

Mezcla asfaltica

Reduccién del ancho de la superficie de rodadura

Deficiente pendiente transversal

Pozos

Baches nivel medio y bajo

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) sin estar perfectamente selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en bloque, de mas de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel de cocodrilo)

Ahuellamiento nivel medio y alto

Hundimiento nivel medio

Hundimiento nivel alto

Desprendimiento de nivel bajo y medio

Desprendimiento de nivel alto

Exudacion de nivel bajo y medio

Exudacion de nivel alto

Existencia de material suelto

Existencia de obstaculos

Pérdida homogeneidad de la superficie original

Junta calzada - banquina sin estar perfectamente seilada

Desnivel entre calzada y banquma

=9 — -
SV NI EXENIENT TS TR ENTENTTE S ENIESI RN IR BN BN I NTiry fre

Obras de arte

‘| Obras de arte mayor - s

Suciedades

-

Deterioro de sobrepiso

Idem

calzada

Deficiencias en juntas

Deterioro en la superficie de hormigon

Deterioros en los apoyos

Deterioros en los elementos metalicos

Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico

Socavaciones de fundaciones

Deterioros en los terraplenes de acceso y revestimientos

Deterioros en barandas y parapetos

Deterioros de las veredas

n| o~ ~Nfo~ nf |~

Obras de arte menor

Obstrucciones al libre escummlento hldraullco

Deterioros en alas y cabezales

Deterioro en la superficie de hormigén

Deterioros en los terraplenes de acceso y revestimientos

~3~f~no
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Faja publica

Exceso de altura del césped 7
7

Obstaculos

Erosiones 14

Residuos

2
Aguas empozadas 7
2

Propaganda
Deficiencia en los limites de la concesién 14

Seguridad vial | Senalizacion vertical y aérea

Elementos faltantes 1

Decoloracion de las placas de las sefiales 14

Visibilidad nocturna insuficiente de las placas de las sefiales 14

Deterioro del mensaje de las placas de las sefales

Deterioro de los soportes de las sefiales

7

Deterioro de los elementos de fijacion de las placas de las sefiales 5
7

7

Deterioro de los postes kilométricos

Sefalizacién horizontal .. - .. -

Geometria incorrecta de las lineas

Decoloracioén o suciedad de las lineas 0 marcas

Visibilidad nocturna insuficiente de las lineas o marcas

Visibilidad diurna insuficiente de las lineas o marcas

Exceso de desgaste de las lineas o marcas

Geometria incorrecta de las tachas reflectivas

Deterioro de las tachas reflectivas

N| EX| EN|ENTEN] BN BN BN

Perdida o deterioro de tachas reflectivas

Elementos de encarrilamiento y defensa -

Elementos faltantes

Deficiencia en la colocacion de las defensas metalicas

Deterioros y limpieza de las defensas metalicas

Deficiencia en la colocacion de los parapetos con baranda

Deterioros y limpieza de los parapetos con baranda

Deficiencia en la colocacion de los delineadores

[4,184,1X4,184, 1[5, 104, ] By

Deterioros y limpieza de los delineadores
lluminacién T

Bajos niveles luminicos

Tableros o lineas fuera de servicio

lluminacion incompleta

Zonas con iluminacion deficiente

Columnas y/o luminarias faltantes

Deterioros en columnas

Deterioros en luminarias y brazos

Deterioros en tapas y/o contratapas de camaras y canalizaciones

Deterioros en tableros y gabinetes de tableros

Deterioro en cajas de conexion en columnas

Elevada resistencia de puesta a tierra

[¢] -
B en| enjen| o] ~i|~f~of | = R

Exceso de consumo de energia reactiva

Para otros desperfectos no previstos en esta tabla, el Concedente fijara los plazos que estime razonables en funcion
del tiempo de ejecucion de la reparacién, y como afecte la seguridad y confort a los usuarios.

Si cumplidos los plazos establecidos en el Comunicado, el Concesionario no ha
solucionado satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podra aplicar una
penalizacién — no reintegrable - diaria por concepto de incumplimiento del Comunicado
hasta que finalice satisfactoriamente la reparacion.

La penalizacion por incumplimiento de un Comunicado por dia y por km se establece en
el siguiente cuadro:
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33.3

Comunicado Penalizaciéon/ dia/ km

Calzada 15,0 UTB
Banquinas 12,5UTB
Obras de arte 12,5UTB
Faja publica 10,0 UTB
Seguridad vial 12,5UTB
lluminacién 12,5 UTB

1) Para otros desperfectos no previstos en esta tabla, se
establecera una penalizacion de 15,0 UTB por dia y por km.

2) Se define como Unidades de Tarifa Bésicas de Peaje
(UTB) a ia tarifa de peaje sin impuestos que le corresponde
abonar a la Categoria 1 (automovil), aplicada circulando de
ida y vueita.

Cuando el Concesionario repare completamente cada km con defecto establecido en el
Comunicado, emitira un fax al Concedente informando la finalizacién de la reparacion,
cuya fecha sera tenida en cuenta para verificar el cumplimiento en los plazos de
respuesta o para calcular el importe de la penalizacion.

En desperfectos de especial gravedad que el Concesionario no solucione
satisfactoriamente en los plazos anteriormente establecidos, el Concedente podra emitir
una Orden de servicio complementaria al Comunicado de obra con un nuevo plazo para
la ejecucién de los trabajos. A las penalizaciones por incumplimiento del Comunicado de
obra se le agregara la multa por incumplimiento de la Orden de servicio que se
establecera a solo juicio del Concedente entre 300 y 2.000 UTB, funcion de la
importancia y gravedad que le asigne a la situacion.

Evaluaciones programadas de frecuencia mensual

El Concedente realizara una evaluacién mensual de la concesion principalmente con el
objetivo de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, y a través de ello evaluar
la gestién realizada por el Concesionario, a la vez de identificar defectos localizados.

En estas Evaluaciones programadas de frecuencia mensual no se evaluaran los niveles
de servicio que sblo se evaltan en las Evaluaciones programadas de frecuencia anual y
los niveles de servicio que s6lo aplican en circunstancias especiales.

La seleccion del tamafio de la muestra a evaluar se realizard de acuerdo con la

Metodologia de seleccion de muestra que se detalla a continuacion:

= se subdividira la concesién en tramos de longitud de 1 km (si la longitud no es entera,
se define un tramo especial de la fraccion de 1 km restante)

o se define como tamafio de la muestra a evaluar igual al 10 % de la longitud de ia
concesion (se redondeara al nimero entero superior)

s se seleccionan al azar los km a evaluar sobre la base del tamafio de la muestra a
evaluar determinado anteriormente, adoptando la precaucién que al cabo de un afio
se haya seleccionado la totalidad de los km (si en un km aparece parcialmente un
elemento discreto, como un puente, éste se considerara totalmente incluido).

El Concedente, comunicara al Concesionario la fecha con un minimo de 2 dias
calendario de anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal técnico que la
presenciara. De la evaluacion realizada se labrara acta, en donde se detallaran defectos,
magnitud y localizacion de los mismos y otras observaciones que pueda realizar el
Concedente asi como también consideraciones que el responsable técnico del
Concesionario estime convenientes.

La ausencia del personal técnico designado por el Concesionario y/o la falta de
descargos en el acta, se tomarad como conformidad del mismo con el resuitado de la
evaluacion realizada.

Los defectos detectados seran comunicados mediante el procedimiento de Comunicado
establecido para las Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.
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Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

El primer y séptimo mes de cada afio de la concesién, se suprimira la Evaluacién
programada de frecuencia mensual y el Concedente realizara una evaluacion semestral
de la concesion con el objetivo de evaluar y cuantificar el nivel de servicio general
prestado por el Concesionario durante el ultimo semestre.

En estas Evaluaciones programadas de frecuencia semestral no se evaluaran los niveles
de servicio que solo se evaltan en las Evaluaciones programadas de frecuencia anual y
los niveles de servicio que s6lo aplican en circunstancias especiales.

La seleccion del tamafio de la muestra a evaluar se realizard de acuerdo con la
Metodologia de seleccién de la muestra que se detallé anteriormente, con la salvedad
que la muestra se elegira igual al 20% de la longitud de la concesion. Analogamente se
seleccionaran los km a evaluar al azar.

El Concedente comunicara al Concesionario la fecha con un minimo de 2 dias calendario
de anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciara la
evaluacion de los km seleccionados. De la evaluacién realizada se labrara acta, en
donde se detallaran defectos, magnitud y localizacion de los mismos y otras
observaciones que pueda realizar el Concedente asi como también consideraciones que
el responsable técnico del Concesionario estime convenientes.

La ausencia del personal técnico designado por el Concesionario y/o la falta de
descargos en el acta, se tomara como conformidad del Concesionario con el resultado
de la evaluacion realizada.

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizara de
acuerdo con la Metodologia de evaluacién del servicio prestado establecida en el articulo
32.
Si el nivel de servicio general es inferior a los valores admisibles establecidos en el
articulo 32 se podra aplicar una penalizacion, y en todos los casos los defectos
detectados seran comunicados mediante el procedimiento de Comunicado establecido
para las Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.
La penalizacién por el incumplimiento del nivel de servicio general se aplicara segun el
siguiente criterio:
= nivel de servicio general mayor o igual a lo establecido en el articulo 32:
penalizacion = 0 UTB
o nivel de servicio general menor a lo establecido en el articulo 32:
penalizacion = cantidad de km concesionados x 1000 x
( 1 - nivel de servicio general ) UTB

Complementariamente cuando el nivel de servicio general alcanza los extremos
enumerados a continuacion, se podran adoptar las siguientes medidas:
o retener el 25% de los ingresos por contraprestaciones a cargo de los usuariosy
subsidios del Concedente hasta la siguiente evaluacion, cuando:
s el nivel de servicio general es un 5% inferior al establecido en el articulo 32 en una
evaluacioén aislada
= el nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 32 en dos
evaluaciones consecutivas
= el nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 32 en cuatro
evaluaciones consecutivas o no consecutivas
= retener el 50% de los ingresos por contraprestaciones a cargo de los usuariosy
subsidios del Concedente hasta la siguiente evaluacion, cuando:
a el nivel de servicio general es un 5% inferior al establecido en el articulo 32 en mas
de una evaluacion aislada
> el nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 32 en mas de dos
evaluaciones consecutivas
a el nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 32 en mas de
cuatro evaluaciones consecutivas o no consecutivas
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o retener hasta la totalidad de los ingresos por contraprestaciones a cargo de los
usuariosy subsidios del Concedente hasta la siguiente evaluacion, y/o iniciar la
rescision del contrato por lo establecido en el articulo 15, cuando se superas los
extremos establecidos en el numeral anterior.

Estas retenciones solo seran aplicables cuando el incumplimiento de los niveles de

servicio se deba a omisiones, por parte del Concesionario, en el cumplimiento de las

obligaciones que surgen del contrato de concesién. No se aplicaran estas retenciones
cuando los incumplimientos sean responsabilidad de las empresas contratistas.

La retencién de los ingresos se instrumentara a través de un depésito diario de lo
recaudado por concepto de peajes que realizarda el Concesionario en una cuenta
especial a nombre del Concedente en el BROU, devolviéndose el importe segun lo
establecido precedentemente, o en el caso de iniciarse un proceso de extincion de la
concesion por incumplimiento del Concesionario, permanecerd en custodia del
Concedente hasta que se dilucide la misma.

El incumplimiento en el depdsito diario de la fraccion correspondiente de la recaudacion
durante mas de 7 dias calendario, dar4 lugar a que el Concedente retenga la totalidad de
los ingresos por subsidios y/o tome posesion del peaje y sus instalaciones, procediendo
a realizar el cobro, debiendo el Concesionario asumir los costos de recaudacion en que
incurra el Concedente durante el periodo de cobro.

Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra nueva o de mantenimiento,
efectuara una evaluacién de la rugosidad, tratando de realizarla en la misma semana
cada vez.

La metodologia de medicién sera la establecida en los anexos.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la
permitida en los niveles de servicio establecidos, el Concedente podra aplicar una
penalizacién y emitira un Comunicado estipulando el plazo para su correccion. El plazo
para el comienzo de los trabajos de las correcciones se establece en 28 dias calendario,
y el plazo de finalizacion lo fijara el Concedente en funcion de la extension del defecto a
razén de no mas de 3 dias calendario por km a reparar.

La penalizacién por el incumplimiento del nivel de servicio es de 200 UTB por km, y la
penalizacién por incumplimiento del Comunicado estableciendo la correccion es de 100
UTB por km y por dia de atraso.

El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra de iluminacién, efectuara
una evaluacion de la iluminancia y la resistencia de puesta a tierra, tratando de realizarla
en la misma semana cada vez.

La metodologia de medicién sera la establecida en los anexos.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que alguno de los parametros medidos y
calculados es inferior al permitido en los niveles de servicio establecidos, el Concedente
podra aplicar una penalizacién y emitira un Comunicado estipulando el plazo para su
correccion. El plazo para el comienzo de los trabajos de las correcciones se establece en
7 dias calendario, y el plazo de finalizacion lo fijara el Concedente en funcion de la
extension del defecto a razén de no méas de 3 dias calendario por instalacion a reparar.
La penalizacién por el incumplimiento del nivel de servicio es de 200 UTB por km, y la
penalizacién por incumplimiento del Comunicado estableciendo la correccion es de 100
UTB por instalacion y por dia de atraso.

Evaluaciones programadas a efectos de la terminacién de la concesion

E! Concedente realizara una primera evaluacion a los efectos de la terminacion de la
concesion un afo antes del plazo de finalizacién de la misma, con el objetivo de verificar
el cumplimiento general de los niveles de servicio y establecer las bases de las acciones
a ejecutar durante el ultimo afio por el Concesionario con miras a la recepcion final del
contrato.
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El Concedente realizara una segunda evaluacién final de la concesion el dltimo mes de
la concesién con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de servicio
que sera la base para la recepcion final del contrato. De identificarse algin defecto se
emitira un Comunicado con los plazos para su reparacién, cumplidos los mismos se
aplicara una penalizacion diaria hasta el cumplimiento de dicha comunicacion. Los
plazos de reparacion y las penalizaciones seran los mismos establecidos para las demas
evaluaciones.

Obras de mantenimiento

Las obras obligatorias, contenidas en el articulo 30, deberan ser complementadas por el
Concesionario con toda aquella otra obra de mantenimiento necesaria para satisfacer los
niveles de servicio, asi como las tareas de mantenimiento rutinario necesarias a tales
efectos.

Montevideo, 17 de setiembre de 2002.

o Y

Cr. Aldo Bonsignore

Ing/ Carlos

Dirg€tor de la Corporacién

jonal para el Desarrollo

Presidente de la Corporacion
Nacional para el arrollo
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5 | Arroyo Quebrada Grande Ensanche y refuerzo 4 237
5 | Acc. s/Ao. Trangueras-400K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 4 819
5 | Arroyo Sauce de Batovi Ensanche y refuerzo 5 162
5 | Arroyo Malo - Arroyo Batovi Refuerzo con Mezcla Asféitica (5cm a 7cm) 5 1,493
5 | Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Tranqueras Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7ecm) 5 1,001
5 270K000 - Ruta 43 Mantenimiento preventivo 5 272
5 | Acc. s/Arroyo Tranqueras de Paso Bonilla Refuerzo con Mezcla Asfltica (9cm a 15cm) 5 231
5 |320K000-Ao. Malo Mantenimiento preventivo 5 108
5 Ruta 43 - 320K000 Mantenimiento preventivo 5 99
5 Paso de los Toros - Acc. Norte Mantenimiento Preventivo 5 16
5 479k000 - Ao Cufapirui- (Rivera) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 993
5 1462k000 - 479K000 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7em) 6 913
5 |Ao. Sauce-462K000 Mantenimiento preventivo 6 58
5 Acc. s/Ao. Tranqueras-400K000 Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 11 775
5 | Paso de los Toros - Acc. Norte Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 11 104
5 JAcc. Norte Paso de los Toros - 270K000 Mantenimiento preventivo 11 98
5 | Arroyo Malo - Arroyo Batovi Refuerzo con Mezcla Asfaitica (9cm a 15cm) 12 3,728
5 | Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Trangueras Refuerzo con Mezcla Asfaltica (9cm a 15cm) 12 2,499
5 J479k000 - Ao Cufiapiri- (Rivera) Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5ecm a 7cm) 14 951
5 1462k000 - 479K000 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 14 874
8 Rio Cebollati Ensanche y refuerzo 4 1,279
8 |Arroyo Piraraja - Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 5 1,372
8 |Arroyo Corrales - Arroyo Sarandi Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 6 870
8 |Arroyo Sarandi - Ruta 17 Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 6 746
8 | Arroyo Gutierrez - Arroyo Corrales Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7em) 6 515
8 JArroyo Sarandi - Rio Cebollati Mantenimiento preventivo 6 120
8 Minas (Planta Urbana) - Arroyo Marmaraja Mantenimiento preventivo 7 150
8 Rio Cebollati - Arroyo Piraraja Mantenimiento preventivo 7 77
8 |Rio Olimar Ensanche y refuerzo 10 2,425
8 | Arroyo Piraraja - Arroyo Gutierrez Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 13 1,314
8 }JArrovo Corrales - Arroyo Sarandi Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 14 833
8 ] Arroyo Sarandi - Ruta 17 Refuerzo con Mezcla Asféitica (5cm a 7cm) 14 715
8 |Arroyo Gutierrez - Arroyo Cotrales Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7em) 14 494
9 |Arroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 5 813
9 [Arroyo del Sauce - Acc. San Carlos Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 6 1,085
9 {Acc. San Carlos - Ao. Rocha Mantenimiento preventivo 6 311
9 |Arroyo del Sauce - Acc. San Carlos Refuerzo con Mezcla Asfaltica (5cm a 7cm) 13 1,039
9 | Arroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 13 779
11 | Juan Soler - Ruta 3 (San Jose) Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 4 382
11 | Santa Lucia-Canelones Mantenimiento preventivo 7 56
11 {Juan Soler - Ruta 3 (San Jose) Refuerzo con Mezcla Asféitica (5cm a 7cm) 10 512
11 ] Ecilda Paullier - Juan Soler Mantenimiento preventivo 11 121
11 | Planta Urbana Ecilda Paullier Refuerzo con Mezcla Asféltica (5cm a 7cm) 12 124

Los montos estan expresados en miles de dblares sin impuestos.

30.4

30.5

30.6

Supervision del Concedente de las obras obligatorias
El Concedente tendra a su cargo la aprobacion de los disefios y especificaciones de las
obras, los modelos de pliegos para los pedido de precios, los modelos de contrato, y las
metodologias de direccion de obra a implementarse en los contratos. También tendra a
su cargo la recepcion definitiva de las obras.

Si como consecuencia de que el Concedente exigiera disefios mas ambiciosos que los
establecidos precedentemente o que de los pedidos de precios surgiera que el valor de
las obras supera los montos establecidos, se instrumentaran mecanismos que permitan
restituir la ecuacién econdmica — financiera de la concesion.

Independientemente del

programa de obras establecido precedentemente, el

Concedente podra ordenar otras obras o servicios en cualquier tramo de la red primaria
nacional siempre que se respete la ecuacién econémica — financiera de ia concesién.
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