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1 Descripción de la obra  

 
La obra a licitar comprende la rehabilitación y ensanche de plataforma donde corresponda del 
tramo de Ruta 30 (Departamento de Artigas) entre Aº Chiflero (progresiva 124km300) y Cª De 
Brum (progresiva 151km100). 
 
Los trabajos a realizar consisten esencialmente en: 

 
 

-  corrección del drenaje.  
- ensanche de plataforma según sección transversal tipo. 
- bacheo del pavimento existente. 
- escarificado, conformación y compactación de capa de base. 
- colocación de una capa de material granular de recargo en espesor de 20 cm. 
- colocación de una capa de base estabilizada granulométricamente de espesor 20 cm. 
- ejecución de tratamiento bituminoso doble de forma tal de obtener un ancho útil de 

calzada de 7,20 m. 
- ejecución de tratamiento bituminoso simple en 1,50 m de ancho. 
- reparaciones en puentes. 
- remodelación de empalmes con Ruta 4, y acceso oeste de ByPass de Artigas. 
- señalización vertical y horizontal. 
 
Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Figura N° 1, la Figura N° 2 o Figura N° 
3 según corresponda. 
 
 

2 Plan de trabajo – mantenimiento del tránsito 

 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que 
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y 
disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las 
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 
2003, en adelante ETCM. 
 
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra 
y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos de los 
eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 
 
 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en 
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de 
la Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) 
estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 
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Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas las acciones que tomará la 
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra,  incluyendo 
responsables designados por la Contratista para la instalación, mantenimiento y remoción de los 
elementos empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo especificado en la 
normativa DNV y con un análisis específico que la Contratista deberá realizar para atender las 
situaciones particulares que se presenten en el tramo de obra. La señalización de obra atenderá 
a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir 
en lo posible las molestias al tránsito. 
 
La señalización de obra será nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y deberá 
mantenerse en adecuado estado de conservación en todo momento. 
 
No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal del eje como mínimo, en horas 
nocturnas (se colocarán al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuración de la 
señalización horizontal deberá avalarse previamente por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tomará medidas especiales, inclusive la suspensión de los trabajos cuando la 
visibilidad se vea restringida, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 
 
 
La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará 
a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo frente a un 
rechazo de las mismas. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad “global”) 
debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 
establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido 
entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 
 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 
incumplimiento de una orden de servicio. 
 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones 
ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los 
daños ocasionados por el tránsito público en la obra. 

 
 
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de 
ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia 
prórroga o ampliación. 
 
 

3 Trabajos de carretera 

 
Donde corresponde  y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los 
siguientes trabajos: 
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3.1 Correcciones de drenaje 

 
3.1.1 Profundización de cunetas 

 
Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y 
en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento 
superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del 
pavimento. 
 
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. 
Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo 
de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única excepción de los 
inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será 
de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente 
longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. 
 
El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 
 

3.1.2 Alcantarillas 

 
El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas  existentes y construcción de cabezales. En 
el Cuadro de Alcantarillas se especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y volumen 
de hormigón necesario. 
Los trabajos de alargue de alcantarillas y construcción de cabezales, se pagarán al precio unitario 
establecido en los siguientes rubros: 
 

263 Hormigón armado clase VII para alargamiento de alcantarillas (con trat. Sup). (m3) 
273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m). 
275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) (m). 
276 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm (sin cabezales) (m). 
277 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 120 cm (sin cabezales) (m). 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 
 

 
En la aplicación del artículo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la reconstrucción 
de la zona a demoler (“0,50 m del cuerpo para permitir el empalme de hierros”) que no será objeto 
de pago por separado siendo incluido en el rubrado de alcantarillas. 
 
Las restantes alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, 
se rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de 
piedra y se repararán los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y 
descascaramientos). 
 
El pago de estas tareas se considera prorrateado en el rubrado de alcantarillas. 
 

3.1.3 Drenajes       

 
En los casos que la Inspección de Obra lo entienda necesario, se construirán drenes de piedra 
para sanear la subrasante. Los drenes deberán ser de material grueso gradado, recubiertos con 
geotextil o de forma que la Inspección de Obra estime más adecuada y  se dispondrán en 
“espina  de pescado”. 
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Estos trabajos implican la remoción total del material por encima de la cota del drenaje con el fin 
de determinar la trayectoria más eficiente de los drenes, debiendo cumplirse además con lo 
establecido en B-4-15 y B-4-16 de la sección II del PV en lo referente a la terminación de la 
superficie. 
 
Los trabajos para la ejecución de los drenes se pagarán, según los metrajes resultantes, al 
precio unitario establecidos en el rubro: 
 

559 Drenes longitudinales de piedra (60x60) (m). 
 
 

3.2 Material de recebo 

 

Cuando el material a usarse en el bacheo y recargo de base sea basalto natural, resulte no estable 
por carecer del fino suficiente y sea propenso a ser desplazado por el tránsito, la Inspección de Obra 
podrá determinar la incorporación de material de recebo. Este aporte no excederá el 15% del 
volumen compactado total y será uniformemente distribuido en todo el espesor de la capa. 

 
La incorporación de material de recebo no será objeto de pago directo alguno, considerándosele 
parte del material de la capa de que se trate, cuyo precio unitario constituirá la compensación 
total por los materiales, trabajos, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para 
realizar y completar todas las operaciones establecidas en el presente ítem. 
 

3.3 Ensanche de plataforma 

 
Las obras de ensanche serán realizadas entre el Aº Chiflero (124km300) y Rotonda con Ruta 4 
(127km000), y  la progresiva 138km000 y la Cª De Brum (progresiva 151km100). 
 
Las obras de ensanche de plataforma se ajustarán al plan de avance en tramos por media 
calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva lo 
que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito 
y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando que 
no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 
 
Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal de la 
banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse 
posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 
 
Se realizará un diente retirando el material existente en una profundidad de 0,20 m a la distancia 
variable X medida desde el eje actual de tratamiento bituminoso como se indica en la Figura Nº 
4, utilizándose dicho material en el ensanche de plataforma, previa autorización del Director de 
Obra.  
 
Una vez acondicionado el terreno de apoyo, incluidas las eventuales sustituciones de acuerdo 
con el artículo 4.1 y con la aprobación previa del Director de Obra se construirá el ensanche de 
plataforma como se indica en la Figura N° 4, tendiendo los suelos en capas de espesor tal que 
una vez compactadas no superen los 0,10 m  de espesor, para asegurar una granulometría 
adecuada y eliminar los elementos mayores de tamaño máximo permitido. 
 
La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba 
con el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan 
operar los equipos. 
 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 

 

Sección 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas  7.7 

Licitación C/55 “Ruta N° 30  Tramo 124km300-151km100”  
 
  

 

El ensanche se ejecutará hacia ambos lados manteniendo el eje de calzada actual, y en un 
ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en la Figura N° 1,   N° 
2 o Figura N° 3 según corresponda. 
 
Aquellos terraplenes con altura menor a 3m (medida como diferencia de nivel entre el terreno 
natural y el eje de calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la 
Figura N° 1, mientras que para terraplenes mayores a 3m, se construirán taludes con pendientes 
1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocación de defensas metálicas tal como se muestra en 
la Figura N° 2. La transición entre ambos perfiles se realizará en una longitud de 10 m como 
mínimo. 
 
Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarán al 
precio unitario del rubro: 
 
 26  Ejecución de ensanche de plataforma (m). 
 

 

3.4 Bacheo del pavimento existente 

 
La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el 
tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que deberá ser aprobado 
por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito y comenzarán luego de 
terminados los trabajos de profundización de cunetas,  procurando que no existan tramos de 
más de 2 km  con perturbaciones al tránsito. 
 
Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que tengan 
movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el 
eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 108 psi, serán bacheadas. 
 
El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares 
al eje de la calzada.  
Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante 
existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo 
especificado para el material granular CBR ≥ 80%. La compactación se realizara por capas de 
espesor máximo compactado de 0,10 m y se deberá alcanzar un peso unitario seco no inferior al 
97% del PUSM. Una vez terminada la compactación del material granular este deberá tener el 
mismo nivel que la base granular actual.  
 
El material removido se podrá utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa autorización 
del Director de Obra. 
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido así 
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios 
establecidos para el rubro: 
 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 
 
El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el 
Director de Obra. 
 
 

3.5  Escarificado, conformación y compactación de capa de base 
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Una vez aprobadas las obras de bacheo se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso 
existente, el cual se realizará en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en 
trozos no superiores a 0,05 m de dimensión máxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara 
todo elemento de mayor tamaño. 
A juicio de la Inspección de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual al existente 
previo a la escarificación, se agregará el material de aporte necesario. 
Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea con 
material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR ≥ 80%. 
Esta mezcla se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de manera de obtener el 
perfil transversal indicado en la Figura N° 1, Figura N° 2 o Figura N° 3 según corresponda. 
 
La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 
peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 108 psi. 
 
Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a los 
precios establecidos en el rubro: 
 
 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 
 
 
El rubro 25 se pagará tomando como base el ancho de plataforma de acuerdo al perfil tipo de la 
Figura N° 1, Figura N° 2 o Figura N° 3 según corresponda. 
 
 

3.6 Recargo de capa base granular       

 
Entre las progresivas 142K500 y 144K000, totalizando una extensión de 1500 m, se efectuará un 
recargo de base granular con material natural que cumpla con las características especificadas en el 
numeral 4.2. 
 
El tamaño máximo del material una vez compactada  de la capa será de 0,075 m. 
La colocación del material de base granular se ejecutara en capas de 0,10 m de espesor 
compactado para asegurar una granulometría adecuada y eliminar los elementos mayores a 
tamaño máximo. Esta capa se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de manera 
de obtener el perfil transversal tipo II, indicado en la Figura N° 3. 
 
Todos estos trabajos necesarios para realizar la tarea se pagarán a los precios establecidos en el 
rubro: 
  

133 Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3). 
 
 

3.7 Capa de base estabilizada granulométricamente triturada  

 
Aprobada la capa de base, se procederá estabilizada granulométricamente a construir la capa base 
estabilizada granulométricamente de 0,20 m de espesor y en el ancho requerido de acuerdo con las 
Figura N° 1, Figura N° 2 o Figura N° 3. 
 
El tamaño máximo del material una vez compactada  de la capa será de 0,075 m. 
La colocación del material de base granular se ejecutara en capas de 0,10 m de espesor 
compactado para asegurar una granulometría adecuada y eliminar los elementos mayores a 
tamaño máximo.  
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El material a utilizar en la construcción de la capa de base estabilizada cumplirá lo especificado para 
el material de base estabilizada granulométricamente.  
 
Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el  precio unitario 
establecido en el siguiente rubro: 
 

551 Material estabilizado granulométricamente CBR ≥ 80% (triturado, con transporte) 
(m3). 

 
 
3.8 Transición a los puentes 

 
A efectos de no sobrecargar la estructura de los puentes al rehabilitar el pavimento se retirará el 
material granular en los accesos a los puentes ubicados sobre los Aº Pintadito (progresiva 
133km250), Aº Pintado Grande (progresiva 135km500), Cª De Brum (progresiva 151km100), 
según se indica en las Figuras N° 5 y N° 6. 
 
Todos estos trabajos (incluido el depósito del material removido) se pagarán al precio 
establecido en el rubro 
 

7 Excavación no clasificada a depósito (m3). 
 
El volumen a pagar es el pavimento a retirar y se pagará haciendo una nivelación antes y 
después de realizado el trabajo. 
 
El material removido podrá ser reutilizado en el ensanche de plataforma si el Director de Obra lo 
aprueba, en caso contrario será retirado y depositado fuera de los límites de la faja en un lugar 
propuesto por el contratista y aprobado por el Director de Obra. 

 
 

3.9 Reparaciones en puentes  
 

En los puentes sobre los Arroyos Chiflero (124k300), Pintadito(133k250), Pintado Grande 
(135k500), el Pasaje Superior sobre FFCC (125k300) de Ruta 30, y el puente sobre el Arroyo 
Tamanduá en la progresiva 201k000 de ruta 4 deben realizarse distintos trabajos de reparación 
de acuerdo a lo establecido en “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas 
del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional 
de Vialidad” (ETCM), vigentes a agosto de 2003. 

 
 
3.9.1 Sustitución de juntas de dilatación y reconstrucción parcial del sobrepiso 

 
 Se sustituirán las juntas de dilatación de todos los puentes,  
 La sustitución de juntas consiste en el retiro de las juntas existentes, conformación de perfil 

adecuado para recibir las nuevas juntas, suministro y colocación de las mismas.  
 
 En los casos que se opte por respaldo de la junta con borde polimérico se tendrá en cuenta que 

éste se debe colocar una vez que el hormigón alcance la edad recomendada por el fabricante. 
 Todos los desperfectos del sobrepiso ubicados dentro de 1 m que superen los 30 cm del borde 

de cada junta se repararán con hormigón clase IV del mismo espesor del sobrepiso. En este 
caso se reparará con hormigón toda esta zona. 

 El Director  de Obra queda facultado para indicar otras reparaciones en el sobrepiso si a su juicio 
fuera necesario. 
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 Se admiten además soluciones con asfalto modificado, cuya ficha técnica se deberá remitir a la 
Dirección de Obra y su uso deberá ser aprobado por el Departamento de Estructuras. 

 
 Estos trabajos se pagarán al precio establecido para el rubro: 
 

2000 Sustitución de juntas de dilatación (m) 
256 Sobrepiso de hormigón clase IV (m2) 

 
 Si las losas de acceso presentan deterioro en los bordes de las juntas extremas, éstas se 

repararán con hormigón clase VII de la forma indicada en la cláusula 13.8 de las ETCM, 
pagándose  al precio del rubro: 

 
262 Hormigón clase VII para losa de acceso (m3) 

 
3.9.2 Sustitución del sobrepiso de hormigón 

 
En el puente sobre el Arroyo Pintadito se deberá sustituir el sobrepiso en forma total de la forma 
indicada en la cláusula 13.8 de las ETCM, pagándose al precio del rubro: 

 
256 Sobrepiso de hormigón clase IV (m2) 

 
3.9.3 Colocación y sellado de caños de desagües 

 
 En todas las estructuras los desagües de calzada se reconstruirán colocando caños de PVC de 

igual diámetro que los drenes existentes, sobresaliendo aproximadamente 0,15 m y con su 
extremo inferior cortado en forma oblicua.  

 La unión PVC – pavimento deberá quedar bien sellada para evitar filtraciones de agua. El sellado 
se hará utilizando una masilla de base poliuretánica tipo Sikaflex o similar. 

 
 Estas tareas se pagarán al precio establecido para el rubro:  

  
 1138 Colocación y sellado de caños de desagüe (c/u) 

 
3.9.4 Sellado de juntas de dilatación en cordón y veredas 

  
 Se sellarán también las juntas de tablero en cordón y veredas con el mismo material que en la 

calzada, no requiriéndose borde de protección. 
 
 Los trabajos se pagarán al precio establecido para el rubro: 
   
  2041 Sellado de juntas de dilatación en cordón y vereda (m) 
 

 
3.10 Tratamientos Bituminosos 

 
Está proyectado realizar un tratamiento bituminoso doble en un ancho de 7,2 m sobre la calzada 
y un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,5 m sobre las banquinas. 
 
Luego de conformada la base estabilizada se ejecutara sobre ellas un riego de imprimación en 
todo el ancho, indicado en la Figura N° 1, N° 2 o N° 3 según corresponda.  
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El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los riegos 
bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los fines 
descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de Obra. 
 
Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV las 
cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificación deberá ser 
aprobada por la Inspección que podrá exigir la realización de una sección de prueba para 
ajustarla. Una vez aprobada la misma no podrá modificarse sin autorización escrita de la 
Inspección. 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 
siguientes rubros: 
 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 
 

 
3.11 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales 

 

Las entradas particulares afectadas por el ensanche de firme se reconstruirán de acuerdo a la 
lámina tipo Nº 265 "Entradas particulares". 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 
siguientes rubros: 
 

133 Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3). 
273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m). 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 

 

 
3.12 Empalmes y dársena de acceso 

 
3.12.1 Dársena de acceso a Terminal de Carga 

 
Se mantendrá la tipología de dicho empalme reconstruyendo la dársena central, lo que implicara 
el retiro de los cordones existentes se ejecutarán las capas de granulares correspondientes y se 
recolocarán cordones de acuerdo a las nuevas cotas de pavimento terminado.  

 
Este trabajo se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

 
873 Cordones de hormigón simple (ml). 

 
 
3.12.2 Empalme  Ruta 4 y Ruta 30 

 
Se reconstruirá el empalme entre la Rut 30 y Ruta 4, la construcción de dicho empalme implicara 
el retiro y colocación de nuevas isletas. Se ejecutarán las capas de granulares correspondientes 
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y se recolocarán cordones de acuerdo a las nuevas cotas de pavimento terminado. Se adjunta 
Lámina N°7 con un croquis del trabajo a realizar. Dicha variante deberá ser presentada por el 
contratista y autorizada por la dirección de obra, cumpliendo con la normativa utilizada por la 
DNV. 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los siguientes rubros: 
 

25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 
111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
133 Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
551 Material estabilizado granulométricamente CBR ≥ 80% (con transporte) (m3). 
873 Cordones de hormigón simple (ml). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 

 
 

3.12.2 Empalme Ruta 4 y ByPass  

 
Se reconstruirá el empalme entre la Ruta 4 y el ByPass de Artigas, se ejecutarán las capas de 
granulares correspondientes y se colocarán cordones de acuerdo a las nuevas cotas de 
pavimento terminado. Se adjunta Lámina N°8 con un croquis del trabajo a realizar. Dicha 
variante deberá ser presentada por el contratista y autorizada por la dirección de obra, 
cumpliendo con la normativa utilizada por la DNV. 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los siguientes rubros: 
 

25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 
111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
133 Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
551 Material estabilizado granulométricamente CBR ≥ 80% (con transporte) (m3). 
873 Cordones de hormigón simple (ml). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 

 
 

3.12.2 Empalme  ByPass y Ruta 30 

 
Se reconstruirá el empalme entre el ByPass de Artigas y Ruta 30, la construcción de dicho 
empalme implicara el retiro y colocación de nuevas isletas. Se ejecutarán las capas de 
granulares correspondientes y se recolocarán cordones de acuerdo a las nuevas cotas de 
pavimento terminado. 
 
Este trabajo se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 
 

873 Cordones de hormigón simple (ml). 
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3.13 Acondicionamiento de la faja 

 
Se limpiará y regularizará el resto de la faja lateral del tramo licitado la que deberá quedar libre 
de montículos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que 
muestre un aspecto agradable y que no presente obstáculos para la circulación de los equipos 
mecánicos para su mantenimiento. 
 
Al ejecutarse estos trabajos deberá cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente. Donde 
ello no fuere posible deberá reconstruirse aquella, de modo que no queden partes sin la debida 
protección una vez terminada la regularización de la faja. 
 
Estos trabajos no serán objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la obra. 

 
 

 
4 Especificaciones de los materiales 

 
4.1 Suelos para ensanche de plataforma 

 
Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma serán provenientes de los préstamos 
aprobados por el Director de Obra. Deberán tener un CBR > 5% al 100% del PUSM, una 
expansión < 3%. Los suelos de la subrasante deberán ser compactados de modo que el peso 
unitario seco supere al 96% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de 
esa profundidad. Las normas de ensayo serán las UY de la DNV. El ensayo de CBR se realizará 
con una sobrecarga de 13.500 g. En los tramos donde los suelos de subrasante no cumplan con 
estas condiciones se sustituirá el suelo existente en una profundidad de 0,30 m por otro 
adecuado. En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido 
en las ETCM.  

4.2 Material de recebo  

 
El material  a utilizar será suministrado por el Contratista  y deberá cumplir con las condiciones 
dispuestas en las ETCM, el Capítulo B Sección IV del PV y a las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 
 
El material deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

• CBR ≥ 10% compactado al 100% del PUSM. 
• IP  ≤ 9 
• LL ≤ 30 

 
  

4.3 Material granular CBR ≥ 80%  

 
El material  a utilizar será suministrado por el Contratista  y deberá cumplir con las condiciones 
dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1  y 
A-2-4 de la misma referente a desgaste Los Ángeles y granulometría, y a las siguientes 
especificaciones sustitutivas: 
 

• CBR ≥ 80% compactado al 97% del PUSM. 
• IP  ≤ 11. 
• LL ≤ 32. 
• Equivalente de arena ≥ 20. 
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• Desgaste Los Ángeles: Estándar (LAs) ≤ 30%. 
    Húmedo (LAh) ≤ 45%. 
    (Las – Lah) ≤ 15%. 
 

• Durabilidad en Dimetil - Sulfoxido: DMSO ≤ 70%. 
 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 
X . IP ≤ 180. 
X . LL ≤ 750. 
X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el 
límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 97% del 
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17. 
 
 

4.4 Material de base estabilizada granulométricamente triturado 

 
El material  utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir las condiciones 
establecidas en los artículos A-2-1, A-2-2, A-2-3, A-2-4, del capítulo “A” de la Sección IV del PV, y 
las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 
• IP  ≤ 6 
• LL ≤ 25 
• Desgaste Los Ángeles: Estándar (LAs) ≤ 25% 

    Húmedo (LAh) ≤ 35% 
    (Las – Lah) ≤ 10% 
 

• Durabilidad en Dimetil - Sulfoxido: DMSO ≤ 70%. 
 

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 
X . IP ≤ 180 
X . LL ≤ 750 
X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el 
límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

 
Además cumplirá las siguientes especificaciones: 
 

• El agregado grueso retenido en el tamiz UNIT 2000 consistirá en un producto de 
trituración homogéneo y libre de materiales perjudiciales. 

• El material deberá tener un CBR ≥ 80% para el 97% de la compactación máxima con 
una sobrecarga de 4540 gr. 

• Deberá cumplir con la graduación B de la tabla I del Art. A-2-4 de la Sección IV del PV. 
• La compactación deberá alcanzar el 97% del PUSM. 
 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 
siguientes rubros: 

 
 

4.5 Agregados pétreos para tratamiento bituminoso  
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Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para mejorar 
la calidad de adherencia del material, y no poseerán un porcentaje en peso de polvo impalpable 
superior al 1%, de acuerdo al artículo A-3-2 de la Sección V del PV. 
 
Los agregados pétreos deberán cumplir las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 
• Desgaste Los Ángeles: Estándar (LAs) ≤ 22% 

    Húmedo (LAh) ≤ 30% 
    (Las – Lah) ≤ 10% 

 

• Índice de chatura  ≤ 0,5 

 
 

5 Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento  

 
Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para 
el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 
 
El diseño e instalación de las defensas metálicas corresponderá a las láminas tipo Nº 267 "Defensas 
metálicas para protección del tránsito" y especificaciones anexas, y Lámina Tipo Nº 269 según 
corresponda. Los postes serán de 2 m de largo.  
 
La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización. 
 
Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista deberá ejecutar el proyecto de señalización vertical 
suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la señalización existente al 
comienzo de la obra. La señalización vertical será paga por los rubros de retiro y recolocación de 
señales, o, en los casos en que existieran modificaciones al proyecto, por los rubros de suministro y 
colocación de señales. 
 
La demarcación de pavimentos será clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización, y se 
ejecutará en eje, borde y superficies con pintura acrílica en frío de 15 cm de ancho. 
 
La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales 
se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá 
ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV 
deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas. 
 
Se instalarán tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de Obra. La recepción definitiva de tachas se realizará a los doce 
meses de la recepción provisoria, independientemente de los plazos e recepción de obra. A los doce 
meses se exigirá un 80% como mínimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al 
usuario. No se aceptarán a efectos de la recepción definitiva tachas quebradas. 
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CUADRO DE ALCANTARILLAS 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METRAJES HORMIGÓN (M3)
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN L (-) m L(+) m TOTAL H. S. H.A. H. A. CABEZ. Φ120 Φ100 Φ80

126km200 Tipo H 1b 0.60 2.0 2.0 4 2.42 4.58
126km700 Tipo Z 3b 1.00 2.0 2.0 4 3.92 12
139km050 Tipo H 1b 2.50 1.0 1.0 2 3.62 20.80
140km000 Tipo Z 2b 1.20 1.0 1.0 2 8.68 4
140km200 Tipo H 3b 1.50 1.0 1.0 2 1.58 1.58
140km550 Tipo Z 1b 1.20 1.0 1.0 2 6.12 2
141km900 Tipo Z 6b 0.80 1.0 1.0 2 7.07 12
142km800 Tipo H 5b 1.80 1.0 1.0 2 2.67 13.52
143km200 Tipo Z 1b 1.20 1.0 1.0 2 6.12 2
143km450 Tipo Z 1b 0.80 2.0 2.0 4 2.61 4
143km700 Tipo Z 2b 0.80 2.0 2.0 4 3.83 8
143km850 Tipo Z 1b 0.80 2.0 2.0 4 2.61 4
144km100 Tipo Z 3b 0.80 2.0 2.0 4 5.05 12
144km600 Tipo H 4b 2.00 2.0 2.0 4 22.48 32.77
144km900 Tipo H 5b 1.50 2.0 2.0 4 13.24 13.36
145km200 Tipo H 1b 0.80 2.0 2.0 4 2.42 4.58
145km450 Tipo H 6b 2.00 2.0 2.0 4 32.64 40.75
145km700 Tipo H 2b 0.70 2.0 2.0 4 4.14 5.38

METRAJES CAÑOS (M)ALARGUE
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TIPOLOGIA EMPALME RUTA 30 Y RUTA 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámina Nº 7 
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TIPOLOGIA EMPALME RUTA 30 (COINCIDE CON RUTA 30) Y RUTA 30  BYPASS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámina Nº 8 

 
 


