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2.1

Descripcién de la obra

La obra a licitar comprende la rehabilitacion del tramo de Ruta 45 (Departamento de San
José) entre las progresivas 69km400 y 84km500 (Ciudad de Rodriguez).

Los trabajos consisten en:

Item |: Desde la progresiva 69km400 al 82km900: escarificado, conformado y compactado
del pavimento existente (parte Tratamiento Bituminoso y parte Mezcla Asfaltica), recargo
con material granular y pavimentacién con tratamiento bituminoso doble con riego de
niebla, en un ancho de calzada de 7,00 m. y 1,20 m. de banquina.

Item 1. Desde la progresiva 82km900 al 84km500: lechada asfaltica Tipo Il en el
pavimento de mezcla asféltica existente. Reconstruccion de banquinas con recargo con
material granular y pavimentacion con tratamiento bituminoso doble con riego de niebla en
un ancho de 1,20 m.

Se establece como el inicio de obra (progresiva cero de la obra), el final del Tramo |
69km400.

Plan de Trabajo — Mantenimiento del Transito

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacién de obra
gue atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigi€ndose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de
Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la Direccién
de Obra y el Departamento de Seguridad en él Transito previo a su implementacién. Los
costos de los eventuales desvios no seran objeto de pago directo.

Mantenimiento del transito, Sefalizacién de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares
y de sefalizacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion
permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizard4 los trabajos
accesorios, suministrara, colocard y mantendra la sefializaciéon de obra, tomando las
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas
Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de
delineacion (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT
1114:2007 y 1115:2007.

Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondra al Director de Obra un Plan de
Seguridad Vial donde se incluira claramente y en detalle todas las acciones que tomara la
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra, incluyendo
responsables designados por la Contratista para la instalacion, mantenimiento y remocion
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de los elementos empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo
especificado en la normativa DNV y con un andlisis especifico que la Contratista debera
realizar para atender las situaciones particulares que se presenten en el tramo de obra. La
sefalizacién de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito.

La sefializacion de obra serd nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y debera
mantenerse en adecuado estado de conservacion en todo momento.

No se admitird la presencia de tramos sin sefializacion horizontal del eje como minimo, en
horas nocturnas (se colocaran al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuracion de
la sefalizacién horizontal debera avalarse previamente por la Direccion de Obra.

El Contratista tomara medidas especiales, inclusive la suspensién de los trabajos cuando
la visibilidad se vea restringida, ya sea por niebla o cualquier otro fenémeno atmosférico, o
por la presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o0 no
guedara a exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de ningun tipo
frente a un rechazo de las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Senalizacion de Obra” (Unidad
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del
contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo
establecido en la norma. No se realizara ningun pago hasta que la sefalizacion haya sido
entregada, colocada y aceptada por la Direccién de la Obra.

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucién en un plazo
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el
incumplimiento de una orden de servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra
derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la Administracion en
concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito publico en la
obra.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de

ampliar o no el rubro “Sefalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la
propia prérroga o ampliacion.

3 Replanteo de obra

No se modificara la traza de la ruta existente, y se mantendra el eje actual. La calzada
tendra un ancho de 7,00 m. y banquinas en tratamiento bituminoso doble en 1.20 m. de
ancho.
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4 Obras de carretera

Los trabajos a realizar consisten en:
item I: Progresivas 69km400 al 82km900:

- Correccion de drenajes.

- Bacheo del pavimento existente.

- Ejecucion de diente de banquina

- Ejecucion de Sub-base para banquina.

- Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente

- Colocacién de una capa de base granular en pavimento y banquinas.

- Ejecucion de tratamiento bituminoso doble con riego de niebla de forma de obtener un
ancho util de calzada de 7,00 m. y de banquinas de 1,20 m. cada una, 1,30 m. de
imprimacion cada una.

- Sefalizacion horizontal.

- Sefalizacion vertical.

La obra tiene definido su perfil transversal tipo en la Figura N° 1.

item 1I: Progresivas 82km900al 84km500:

- Correccion de drenajes.

- Ejecucion de diente de banquina

- Ejecucion de capa de base para banquina.

- Sellado de fisuras y grietas en pavimento de mezcla asfaltica existente.

- Lechada asfaltica Tipo Il en el pavimento existente.

- Ejecucion de tratamiento bituminoso doble con riego de niebla de forma de obtener un
ancho util de banquinas de 1,20 m. cada una, 1,30 m. de imprimacién cada una.

- Sefalizacion horizontal.

- Senfalizacion vertical.

La obra tiene definido su perfil transversal tipo en la Figura N° 2.

5 Drenajes

Profundizacién de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién de las cunetas
existentes de acuerdo a las secciones transversales del proyecto. Con ello se procura
lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel
freético, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de
Obra. Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento
terminado y el fondo de la cuneta en la misma progresiva serd como minimo de 1,00 m,
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5.1

con la Unica excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la
profundidad minima de cunetas serd de 0,90 m., medida desde la cota en el eje del
pavimento terminado. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.

En aquellos tramos en que el ancho de faja dificulte la profundizacion de las cunetas, la
Direccion de Obra podra modificar los valores prefijados.

El pago de todas estas tareas no serd objeto de pago directo y su pago se considera
prorrateado en los demas rubros de la obra.

Alcantarillas

El presente proyecto requiere el alargue, reparacion de alcantarillas existentes vy
construccion de nuevas que seran definidas por el Director de Obra. Si el alargue es solo
hacia un lado, del otro lado (del que no hay ensanche) se rectificara el talud o se levantara
el murete para adaptarlo segun la nueva rasante.

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y
limpiaran, se rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla
con blogues de piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras
expuestas, fisuraciones y descascaramientos). Los bloques de piedra tendran entre 0.40 y
0.50 m de dimensién maxima.

Las alcantarillas que se construyan tipo Z, deberan cumplir con lo establecido en la lamina
tipo de la D.N.V. N°251.

Todos estos trabajos: demolicién, retiro y transporte de escombros, limpieza de
alcantarillas, rectificacion de cauces, reparacion de los defectos de todas las alcantarillas,
suministro y colocaciéon de enrocados, no seran objeto de pago directo considerandose
incluido su pago en los trabajos de alcantarillas, los que se pagaran al precio unitario
establecido en los siguientes rubros:

263 Hormigén armado clase VIl para alargamiento de alcantarilla (m3)

273 Alcantarillas de cafios de hormigdn armado de 50cm (sin cabezales) (m)
274 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 60cm. (sin cabezales) (m)
281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3)

Obras de suelos

Las obras de suelos se realizaran de acuerdo a la Seccion 1l del Pliego de Condiciones de
la DNV para la construccion de Puentes y Carreteras (en adelante PV) y las ETCM de
Agosto de 2003.

Las obras se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada y en longitudes
menores a 2 Km; a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via
sustitutiva, lo que deberia ser aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento de
Seguridad en el Transito y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion
de cunetas.

Este trabajo no serd objeto de pago directo y su pago se considera incluido en el rubro
Recuperacion ambiental.
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7.1

7.2

7.3

item I: Progresivas 69km400 al 82km900:

Bacheo previo

Entre las progresivas 69km400al 82km900, en todas aquellas zonas donde existan
hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camion
del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 13 toneladas y una presion de inflado de 120
psi, serdn bacheadas.

El material granular removido serd sustituido por material que cumpla con lo especificado
para el material granular de sub-base. La compactacion debe alcanzar el 97% del PUSM.
Una vez terminada la compactacion del material granular en el bache, éste debera quedar
al mismo nivel que el resto de la base granular. La reparacién de baches se har4d en
rectangulos con dimensiones mayores a 2m de ancho y 3m de largo.

El material retirado sera depositado y enterrado fuera de los limites de la faja en un lugar
propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido,
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran al precio
establecido en el rubro:

135 Material granular para bacheo previo CBR > 80% (con transporte) (m3)

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado
por el Director de Obra.

Ejecucién de Sub-base granular para banquinas

Se construird un diente en banquina y se le aporta material granular hasta el nivel de
calzada existente, para su aprobacion se le realizara una prueba de carga con camion del
tipo C11 con un peso en el gje trasero de 13 toneladas y una presion de inflado de 120 psi,
en la zona mencionada.

Se utilizard material granular CBR > 80% que cumpla con lo especificado del Pliego de
Condiciones de la DNV para la construccion de Puentes y Carreteras (en adelante PV) y
las ETCM de Agosto de 2003.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido,
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran al precio
establecido en el rubro:

137 Banquina de material granular CBR > 80% (con transporte) (m3)

Escarificado, conformacién y compactacién del pavimento existente

Una vez aprobadas las obras de bacheo se procedera a escarificar el pavimento existente
en los tramos que el Director de Obra indique, el cual se realizard en una profundidad no
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menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no superiores a 0,05 m de dimension
maxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara todo elemento de mayor tamafio.

No se admitird variacion en la cota de pavimento existente, por lo que se agregara el
material de aporte necesario para que una vez compactado se obtenga la cota de firme
previo al escarificado

Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular
CBR > 80%. Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de
manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1.

La aprobacién de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo
C11 con un peso en el eje trasero de 13 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran
a los precios establecidos en el rubro:

25 Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base (m2).
133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

El rubro 25 se pagara tomando como base el ancho de plataforma de acuerdo al perfil tipo
de la Figura N° 1.

Capa de base de pavimento y banquinas

Luego de aprobada la capa de escarificado, conformado y compactado, se realizara un
recargo de base con material granular entre las progresivas 69k400 y 82k900 totalizando
una extension de 13500 m.

El tamafio maximo del material una vez compactada de la capa sera de 0,075 m.

La colocacion del material de base granular se ejecutara en capas de espesor apropiado y
compactado para asegurar una granulometria adecuada y eliminar los elementos mayores
a tamafio maximo. Esta capa se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma
de manera de obtener el perfil indicado en la Figura N° 1.

La base acondicionada recibir4 inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimacion
en el ancho correspondiente a la calzada de 7,00 m. de ancho y banquinas de 1,30 m. de
ancho cada una como proteccion. Este riego de imprimacién no podra estar expuesto mas
de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la capa de tratamiento bituminoso.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, tolerancias,
medicion y forma de pago cumplirdn con lo especificado en la Seccién 4 de las ETCM de la
DNV de Agosto / 2003.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocacion de la capa de base) y los
materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:
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111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion (m2).
133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucion de los
riegos bituminosos de imprimacion. Dicha emulsidon debera ser apta para cumplir con los
fines descriptos. Esta autorizacién también podra ser revocada a juicio del Director de
Obra.

Tratamientos Bituminosos

Entre las progresivas 69km400al 82km900, una vez terminada y aprobada la capa de base
se ejecutara un tratamiento bituminoso doble con riego de niebla en un ancho de 7,00 m.
sobre la calzada y un ancho de 1,20 m. sobre la banquina.

Estard a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccion V del PV
las cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificacion debera
ser aprobada por la Inspeccion que podrd exigir la realizacién de una seccién de prueba
para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podrd modificarse sin autorizacién escrita de
la Inspeccion.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestard muy especial atencién a la
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar
inconvenientes de exudaciones

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m2).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Luego de haber ejecutado el tratamiento bituminoso doble se realizara la ejecucion de un
riego de niebla con emulsion asféaltica modificada.

La ejecucion del riego de niebla se pagara en el rubro ejecucion de tratamiento bituminoso
de adherencia.

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).
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8.1

8.2

item Il: Progresivas 82km900 al 84km500:

Ejecucidén de base granular para banquinas

Entre las progresivas 82km900 al 84km500, se construira un diente en banquina y se le
aporta material granular hasta el nivel de calzada existente, para su aprobacion se le
realizara una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 13
toneladas y una presion de inflado de 120 psi, en la zona mencionada.

El ancho de banquina esta definido en la Figura N°2, excepto en aquellos lugares en los
cuales existe un ensanche en los cuales hay que respetar dicho ancho. Se sustituira el
material hasta que se encuentre el firme y se construird con material granular CBR > 80%
en capas, tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m. de espesor y que cumpla
con lo especificado del Pliego de Condiciones de la DNV para la construccion de Puentes y
Carreteras (en adelante PV) y las ETCM de Agosto de 2003, al cual se le realizara el
ensayo con una sobrecarga de 13.500 g.

Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 97% del PUSM.

Se utilizard material granular CBR > 80% que cumpla con lo especificado del Pliego de
Condiciones de la DNV para la construccion de Puentes y Carreteras (en adelante PV) y
las ETCM de Agosto de 2003.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido,
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran al precio
establecido en el rubro:

137 Banquina de material granular CBR > 80% (con transporte) (m3)

Imprimacién de banquinas y sellado del pavimento existente

La banquina acondicionada recibira inmediatamente un tratamiento bituminoso de
imprimaciéon en el ancho de 1,30 m. de ancho cada una y variable en los ensanches
existentes, como proteccion.

Este riego de imprimacién no podra estar expuesto mas de 5 jornadas de trabajo sin que
reciba la capa de tratamiento bituminoso.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, tolerancias,
medicion y forma de pago cumplirdn con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la
DNV de Agosto / 2003.

Ademas, entre las progresivas 82km900 al 84km500, se acondicionara el pavimento existente
realizando un sellado de fisuras y grietas previo a la ejecucion de la Lechada asfaltica Tipo
Il.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocacion de la capa de base) y los
materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (m2).
2034 Sellado por puenteo (m).
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8.3

8.4

2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucién de los
riegos bituminosos de imprimacion. Dicha emulsion deberd ser apta para cumplir con los
fines descriptos. Esta autorizacién también podra ser revocada a juicio del Director de
Obra.

Tratamientos Bituminosos

Entre las progresivas 82km900 al 84km500 una vez terminada y aprobada la capa de base
de banquinas, se ejecutara un tratamiento bituminoso doble con riego de niebla en un
ancho de 1,20 m. sobre la banquina y ancho variable de acuerdo al ancho existente.

Estard a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccion V del PV
las cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificacion debera
ser aprobada por la Inspeccion que podrd exigir la realizacién de una seccién de prueba
para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podra modificarse sin autorizacion escrita de
la Inspeccion.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestard muy especial atencién a la
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar
inconvenientes de exudaciones

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Luego de haber ejecutado el tratamiento bituminoso doble se realizara la ejecucion de un
riego de niebla con emulsion asfaltica modificada.

La ejecucion del riego de niebla se pagara en el rubro ejecucion de tratamiento bituminoso
de adherencia.

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Lechada Asfaltica

Entre las progresivas 82km900 al 84km500, una vez realizado el sellado por puenteo en el
pavimento existente se realizar una Lechada asfaltica Tipo |l.

654 Ejecucion de Lechada asfaltica Tipo Il (m2).

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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11

El precio unitario serd la compensacion total por los gastos de acondicionamiento inicial de
la superficie (barrido, soplado, etc.).

indice de Rugosidad Internacional (IRD):

Como valor para el IRI se fija lo indicado en las ETCM de Agosto 2003 para Tratamientos
Bituminosos.

Transicion
Con Ruta 11:

A efectos de acordar la nueva rasante con el pavimento existente de la rotonda, se
construird una transicion de 80 metros de longitud desde la cota el pavimento a construir
(lado Sur: 20cm superior al actual) hasta la cota del pavimento de la rotonda con Ruta 11,
obteniendo un paquete estructural de un minimo de 45 cm de espesor compactado de
recargo que se construira con material granular CBR > 80% en capas, tal que una vez
compactadas no superen los 0,15 m. de espesor cada una.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido,
asi como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran al precio
establecido en el rubro:

135 Material granular para bacheo previo CBR > 80% (con transporte) (m3)
137 Banquina de material granular CBR > 80% (con transporte) (m3)

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).
133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

Darsenas.

Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de obra.

J0.5)
f

300
|

50,00 20,00 30,00

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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Las darsenas se construirdn en un nimero de 6 (seis) de acuerdo a la planimetria indicada
en la figura adjunta.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la
banquina, taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberd usarse
posteriormente como revestimiento de suelo pasto.

Se realizard un diente a partir del borde de calzada y una vez acondicionado el terreno de
apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra, se construird la ampliacién con
material granular CBR > 40% y teniendo en cuenta que los ultimos 0,45 m. de recargo se
construirdn con material granular CBR > 80%, ambos materiales en capas, tal que una vez
compactadas no superen los 0,15 m. de espesor y que cumpla con lo especificado del
Pliego de Condiciones de la DNV para la construccion de Puentes y Carreteras (en
adelante PV) y las ETCM de Agosto de 2003, al cual se le realizar4 el ensayo con una
sobrecarga de 13.500 g.

Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 97% del PUSM.

La ampliacién se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la
traba con el terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que
puedan operar los equipos.

Estas tareas se liquidaran dentro de los rubros:

6 Excavacion no clasificada (m3).
111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
129 Sub-base granular con CBR >40% (con transporte) (m3).
133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada (m3).

Acondicionamiento de la faja

Se limpiara y regularizara el resto de la faja lateral del tramo licitado la que debera quedar
libre de monticulos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie
gue muestre un aspecto agradable y que no presente obstaculos para la circulacion de los
equipos mecanicos para su mantenimiento.

Al ejecutarse estos trabajos debera cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente.
Donde ello no fuere posible debera reconstruirse aquella, de modo que no queden partes
sin la debida proteccién una vez terminada la regularizacion de la faja.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la
obra.

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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14.1

Entradas particulares

Se reconstruirdn las entradas particulares que indique la Direccién de Obra de acuerdo al
nivel de banquina resultante.

Los metrajes de los materiales necesarios para las entradas particulares se encuentran
incluidos en el listado general de rubros de la obra.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en
los siguientes rubros:

Estas tareas se liquidaran dentro de los rubros:

6 Excavacion no clasificada (m3).

111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimaciéon (m2).

113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble (m2).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

129 Sub-base granular con CBR >40% (con transporte) (m3).

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

273 Alcantarillas de cafos de hormigdn armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

274 Alcantarillas de cafios de hormigdn armado de 60 cm (sin cabezales) (m).

281 Cabezales de hormigén armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).
2138 Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada (m3).

Especificaciones de los materiales

Capa de Sub-Base

Material granular CBR > 40 %

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las ETCM, el Capitulo
A Seccibn IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >40% para el 100% del PUSM

e Expansion menor del 0,5%.

e Elensayo CBR y la expansion se realizardn con una sobrecarga de 9.000 g.
e X.IP £ 180

e X.LL =750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT 420), IP es el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 97% del
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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14.2 Capade Base

Material granular CBR > 80 %

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las ETCM, el Capitulo
A Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >80% para el 100% del PUSM
e Expansion menor del 0,3%.

El ensayo CBR y la expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 g.
e Equivalente de arena > 35.

e |P<6

e LL<25

e X.IP £180
e X.LL=750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT 420), IP es el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

14.3 Materiales asfalticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso

Las especificaciones técnicas de los materiales asfalticos y agregados pétreos, seran las
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a
agosto del 2003.

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para

mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de
polvo impalpable superior al 1%, de acuerdo al articulo A-3-2 de la Seccion V del PV.

15 Sefalizacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizacion de los trabajos, la Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM
de la Direccibn Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Sefializacion del MTOP,
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la DNV.

El disefio e instalacion de las defensas metélicas corresponderd a las laminas tipo N° 267
"Defensas metalicas para proteccion del transito" y especificaciones anexas, y Lamina Tipo
N° 269 segun corresponda.

En los lugares indicados por el Director de Obra, se reemplazaran los parapetos existentes
y se colocaran defensas metalicas (flex-beam), que se pagaran con el siguiente rubro:

621 Parapetos metalicos para proteccién del transito (m).

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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Dicho rubro incluira el retiro de parapetos de hormigon o defensa metdlica para proteccion
del transito existentes y su traslado y depdsito al campamento de Sefalizacion de la
Direccion Nacional de Vialidad ubicado en Ruta 3 en el 68km000 lado a menos.

La sefializacion horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista deber& ejecutar el proyecto de sefializacion
vertical suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la
sefalizacidon existente al comienzo de la obra. La sefializacién vertical serd paga por los
rubros de retiro y recolocacion de sefales, 0, en los casos en que existieran modificaciones
al proyecto, por los rubros de suministro y colocacién de sefiales.

La demarcacion de pavimentos serd clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion, y se ejecutara en eje, borde y superficies con pintura acrilica en frio de 10 cm
de ancho.

La Contratista deber& hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecuciéon de las
marcas deberd ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de
Sefializacion Horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la
ejecucion definitiva de las marcas.

Se instalaran tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo
a las indicaciones de la Direccién de Obra. La recepcién definitiva de tachas se realizara a
los doce meses de la recepcién provisoria, independientemente de los plazos e recepcion
de obra. A los doce meses se exigird un 80% como minimo de tachas presentes y que
provean adecuada visibilidad al usuario. No se aceptaran a efectos de la recepcion
definitiva tachas quebradas.

La recepcion definitiva de la demarcacion de pavimentos se celebrara conjuntamente con
la recepcion definitiva de la obra.

Los trabajos de seguridad vial se pagaran con los siguientes rubros:

3003 Suministro de sefializacion de obra clase 2 (m2).
3010 Senales clase 1 instaladas (m2).

3027 Poste para sefial instalado (m3).

3028 Poste delineador instalado (m3).

3029 Postes kilométricos instalados (m3).

3037 Linea de eje aplicado en frio (m2).

3038 Linea de borde aplicado en frio (m2).

3039  Amarillo aplicado en frio (m2).

3040 Superficies aplicadas en frio (m2).

3042 Tachas instaladas (c/u).

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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16 Adecuacién de servicios publicos

En caso que la ejecucién de la obra requiera la previa adecuacion de servicios publicos,
tanto aéreos como subterraneos, como también columnas de iluminacion, el Contratista
debera construir o suministrar el apoyo necesario a las Empresas y Organismos que
prestan esos servicios para adecuar los mismos a las necesidades de la obra, de acuerdo
a lo que indique el Director de la Obra.

Los trabajos y suministros se realizaran de acuerdo a la Seccion 1.3 de las ETCM,
debiendo los oferentes cotizar la cifra de $ 200.000 mas impuestos, en el siguiente rubro:

1302 Ayuda para adecuacion de servicios publicos (global).

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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17 Cuadro de Alcantarillas:
N° DE
PROGRESIVA | TIPO | BOCAS | DIMENSIONES
70k115 z 2 0.60
70k690 Z 2 0.50
71k010 z 1 0.50
71k750 A 1 1.00
72k053 z 2 0.50
72k655 A 1 0.80
73k501 z 1 0.50
74k540 F 3 0.80
74k674 F 2 0.80
75k480 Z 2 0.60
75k960 F 2 0.80
77k000 F 2 0.80
77K626 z 2 0.50
78k310 V4 2 0.80
78k510 z 2 0.60
78k716 z 1 0.60
80K100 F 2 1.50
80K990 Z 1 0.50
81k500 z 2 0.50
81k622 z 1 0.50
81k761 z 1 0.50
82k892 F 2 0.80
83k873 A 2 2.00

Seccion 7. Especificaciones técnicas

Lic. C/72 “Rehabilitacion Ruta 45, Tramo: 69km400 - 84km500”

18



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Lol EINE) 4

- gUE)s|HE ajLaLInE @
< SNd %66 | opepedwod W gl o Josadsa) WSNd %00 ) Bled %08« MEa0 @
“SNd %26 |8 opepedwod W o7 o Josedsa) WSnd %00 ) eled %08« MEa0 @
“SNd %66 B opepedwod (Woz 0 Josedse) WSNd %00 Bled %08< 480 @

SWOE| B|q0p osoULLIny|q oE|LLElEl | @
—alaUe &p AN, Ua 8jop osau g ojuaue el | @

SYIONIH3 43

o i T

‘e e

B e e AL S a3
R T TR L T

1.30m
3.50m
350m
1.30m

X

{DosYZe - DoFME9)

19

Lic. C/72 “Rehabilitacion Ruta 45, Tramo: 69km400 - 84km500”

Seccion 7. Especificaciones técnicas




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Z. N einbi 4

~WSNd %6 |8 Opeied wod (W G| ' Josadss) WSNd %001 eed %08< 480 (&)
< OUaUE ap WAF L U 8a0p osau|Wwng g olle) wepel | @

OYaUE ap W Ao 4 U 'odaw)jod Uod BpEIYIPO W UDE N WS Uoa 7 od)) B2} RISE BPEYIET @

£in

SWIONIH 343

20

5e T B

E___1 & & | &
| o1 | iy [T+ I ™

— (o] (o] —

A

(00SH ¥ - OOEYZE)

Lic. C/72 “Rehabilitacion Ruta 45, Tramo: 69km400 - 84km500”

Seccion 7. Especificaciones técnicas



