CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 09 de noviembre de 2016

LICiTACION CI77: “Ruta N°. 15, Tramo: 2Km400 — 28km500”

CND-CVU/CC/18/879/2016

_ COMUNICADO N° 1

Conla pr;esente adjuntamos Comunicado N° 1 correspondiente a la Licitacion de

referencia.
Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A
Cra. Monica riguez
Controlle

Rincén 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy
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Licitacion N° C/77
Ruta 15 tramo: 2k200 — 28k500
COMUNICADO N° 1

Al amparo de lo establecido en la clausula 11 de la Secciéon 1 de los

Documentos de Licitacion se realizan las siguientes enmiendas.

1) Se agrega en el cuadro de metrajes de la Seccién 9 “Lista de Cantidades” item II,
los siguientes rubros:

Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Metraje
89 1302 | Ayuda para adecuacion de Servicios Publicos | global 1
39 606 | Refugios peatonales clu .4

1) En la clausula 4.2.2 de la Seccion 7, donde dice:

- Calzada de servicio, 20cm de material granular (CBR260) y tratamiento
bituminoso doble.

Debe decir:
- Calzada de servicio, con una longitud aproximada de 1300m, ancho minimo

5m, 20cm de material granular (CBR=60) y tratamiento bituminoso doble

HI) En la Seccion 9 “Lista de Cantidades” en los cuadros de metrajes del item I y del
item Il, se modifica el grupo del Rubro 2136 Suministro transporte y elaboracion de
diluidos asfalticos, que pasa a ser 153.

IV) En la Seccién 7, clausula 5.1.3.1 “Condiciones del proyecto de los puentes,
literal k)", se agrega:

En particular en el Puente sobre el A° La Palma, en caso de incorporar los rieles
como material resistente deberan ser objeto de ensayos y comprobaciones que
aseguren el cumplimiento de las hipétesis adoptadas.

V) En la clausula 1AL (1.2) de la Seccién 2 “Datos de los Licitantes”,

Donde dice:

Debido al caracter turistico de esta ruta no se podra ejecutar obras que alteren
las condiciones de circulacion previas al inicio, en el periodo que va del 15 de
diciembre al 15 de marzo.

Debe decir:
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Debido al caracter turistico de esta ruta no se podra ejecutar obras que
perjudiquen las condiciones de circulacién previas al inicio, en el periodo que va
del 15 de diciembre al 15 de marzo.

Para el plazo de 9 meses establecido para las obras del ltem lll no se
contabilizara el periodo del 15 de diciembre al 15 de marzo.




