

## **Sección 8**

### **Lista de Cantidades**

**Bacheos en Ruta 14 entre las progresivas 30km000 y 35km000**

Grupo	Rubro	Denominación	unidad	cantidad
I	1	Movilización	global	1
II	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	m2	35.000
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	34.000
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	34.000
VII	132	Base Granular CBR 60% con transporte	m3	1.400
VII	135	Material granular para bacheo previo c/transporte	m3	300
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	750
XVII	382	Señalización de obra	global	1
LXXX	912	Alimentación	u	3
CLIII	2131	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	50
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	100
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	u	3