Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Seccién 9

Lista de Cantidades

Obras en Ruta 7
A) Demolicién y retiro de los puentes en Arroyo Totoral del Sauce
(33k700), Cafiada Garcia (35k400) y Arroyo Tornero Chico (Valdenegro)
(41k000) y posterior construccion de 3 alcantarillas “H” y sus accesos.

B) Remodelacion del empalme entre Ruta 7y 75
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GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
1 1 Movilizacion Global 1
2 6 Excavacion no clasificada m3 1.000
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 5.700
2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 2.700
2 9 Extraccion de arboles clu 100
2 44 Extraccion de cepas clu 20
2 71 Recuperacién ambiental Global 1
3 76 Sobretransporte de suelos m3.km 28.500
5 101 Mezcla asféltica para base negra ton 2.891
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura ton 1.974
5 103 Mezcla asféltica para bacheo ton 80
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) ton 65
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 8.980
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 32.128
7 129 Sub-base granular con CBR>40% (con transporte) m3 2.678
7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 2.373
7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 2.077
7 135 Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3 250
7 137 Banquina de material granular CBR>80% (con transporte) m3 679
13 273 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 60
13 261 Hormigon armado clase VIl para Alcantarillas (con trat. sup.) m3 361
13 281 Cabezales de H. Armado clase VIl p/alcantarillas de cafios m3 6
17 382 Sefializacion de obra Global 1
37 586 Demolicion de puente existente clu 3
38 596-1 | Suministro y tendido de Geogrilla m2 2.500
41 621 Parapetos metalicos para proteccion de transito m 900
41 621-1 | Suministro y colocacion de barandas metélicas (segun figura 3) m 57
69 873 Cordones de hormigon simple m 620
80 912 Alimentacion pers.mes 40
82 915a | Automovil sin chofer veh.mes 10
82 915 b | Camioneta sin chofer veh.mes 10
89 929 Alojamiento para personal de inspeccién casa.mes 10
89 930 Alojamiento para el director de obra pers,mes 10

151 2376 | Fresado de pavimento existente m3 200
152 2135 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 16
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 10
152 2134 | Suministro, transporte y elaboracion de Cemento asfaltico ton 281
304 3042 | Tachas reflectivas instaladas clu 170
304 3043 | Linea de eje aplicado en caliente m2 465
304 3044 | Linea de borde aplicado en caliente m2 462
304 3045 | Amarillo aplicado en caliente m2 450
304 3046 | Superficies aplicadas en caliente m2 55

Los rubros correspondientes a suministro de locomocion (N° 914a "Automdvil sin chofer", 915b "camioneta sin chofer”,
915a "Automovil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal
de inspeccion” y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentacién (N° 912 "alimentacion") se cotizaran
de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes clausulas de este Pliego y se agregaran al cuadro de
metrajes en el orden correlativo correspondiente.
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