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Sección 9. Lista de cantidades  9.1  
C/124 “Cno. a la Balsa Tramo: 31km950 – 58km400”    
 
 

 

 

9. Listas de cantidades  

 
GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE

1 1 Movilización Global 1                      

2 6 Excavación no clasificada m3 44,604            

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 11,151            

2 8 Excavación no clasificada a préstamo m3 20,604            

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa m2 251,162         

2 26 Ensanche de plataforma m 40,510            

2 71 Recuperación ambiental Global 1                      

2 76 Sobretransporte de suelos (Distancia l ibre=400 metros) m3.km 111,510         

4 94 Cemento Portalnd para base estabilizada ton 5,929              

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 242,454         

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 46,724            

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 195,730         

7 131 Base granular CBR> 60% m3 67,048            

7 131-1 Base granular CBR> 60% m3 54,869            

7 134 Material de base estabilizado con cemento Portland m3 525                 

7 135 Material granular para bacheo previo m3 1,519              

7 181 Reciclado de pavimentos m2 238,050         

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 4,773              

9 212 Agregados pétreos finos para tratamientos m3 979                 

13 261 Hormigón armado clase VII para alcantaril la (con trat. sup.) m3 238                 

13 262 Hormigón armado clase VII para losas m3 45                    

13 264 Hormigón armado clase VII para cabezales m3 103                 

13 265 Caños de hormigón armado 0,50 m m 606                 

13 266 Caños de hormigón armado 0,60 m m 154                 

13 267 Caños de hormigón armado 0,80 m m 258                 

13 268 Caños de hormigón armado 1,00 m m 28                    

17 382 Señalización de obra Global 1                      

41 621-2 Parapetos metálicos para protección de tránsito m 2,645              

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 243                 

154 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 735                 

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 181                 

303 3027 Poste para señal instalado m3 12                    

303 3028 Poste para chebron instalado m3 10                    

303 3029 Poste kilometrico instalado m3 3                      

304 3037 Línea de eje aplicado en frio m2 1,191              

304 3038 Línea de borde aplicado en frio m2 9,522              

304 3039 Amarillo aplicado en frio m2 4,761              

304 3040 Superficies aplicadas en frio m2 151                 

304 3042 Tachas instaladas c/u 2,645               
 

 

 

 

 

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto 

móvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a  "Automóvil sin 

chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"),  suministro de alojamiento (N° 929 

"alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y 

suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo 

con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y 

se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.
 


