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1 Descripcion de la obra

La obra a licitar comprende la rehabilitacion del tramo de Ruta 4 (Departamento de Durazno) entre la
progresiva 256km700 (Camino El Tala) y 270km800 (acceso a represa de Baygorria).

La obra requiere la construccion de una capa de base y para la misma se plantean dos opciones.
Opcidn 1: material granular estabilizado granulométricamente
Opcidn 2: material granular estabilizado con cemento Portland.

El oferente deberd elegir una de las dos opciones a cotizar
Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

e  Correccidn del drenaje.
e Ensanche de plataforma de forma de obtener un ancho de 9,40 m o 11,40 m a nivel
de pavimento terminado seguln corresponda a los perfiles transversales.
e  (Capas de Sub Base granular en ensanche de plataforma.
e  Bacheo del pavimento existente.
e  Capa de base:
Opcion 1:
- Recargo, conformacion y compactacion de capa de base con material
granular.
- Capa de base reciclada con cemento portland en un ancho de 9,00 my 0,15
m de espesor.
Opciobn 2:
- Capa base de Estabilizado granulométrico de 0,10 m de espesor.
e  Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (TBD) en calzada de forma tal de obtener
un ancho de 7,4 m.

e  Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (TBS) de 1,0 m de ancho en banquinas.
Sefalizacion vertical y horizontal.

Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en las Figuras N°1, N°2, N°3 N°4 y N°.

2 Plan de trabajo — mantenimiento del transito

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de obra que
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y
disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad™ vigentes a agosto de
2003, en adelante ETCM.

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la Direccién de Obra y
el Departamento de Seguridad en el trénsito previo a su implementacion. Los costos de los
eventuales desvios no seran objeto de pago directo.
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2.1

Mantenimiento del transito, Sefalizacion de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefalizacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplird con la Norma Uruguaya de
Sefalizacion de la DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacion un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la
seguridad vial en la zona de obra.

La sefializacién de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo
establecido en las ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, LAminas Tipo DNV e indicaciones de
la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.)
estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo
a ASTM 4956-16 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefalizacion, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, L&minas Tipo DNV e
indicaciones de la Direccion de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP — N° Licitacion — Nombre del Contratista — Fecha de Confeccion — N° de sefial,
en el formato que indicara la Direccidn de Obra. Ademas deberan tener un codigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacién se vinculara a una plantilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra
empleadas en ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Unicamente el Contratista, Fabricante
de la Sefial y la DNV, mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo 0 no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefializacion de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382  Sefializacion de obra (global).

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en
la norma. No se realizara ningun pago hasta que la sefializacion haya sido entregada, colocada y
aceptada por la Direccion de la Obra.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un plazo inferior a
las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una
orden de servicio.
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La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni
indemnizacién alguna de parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios
ocasionados por el transito publico en la obra.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o
no el rubro “Sefializacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o

ampliacion.

3 Trabajos de carretera

Donde corresponde y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizaran los siguientes
trabajos:

3.1 Extraccién de arboles y trasplante de palmeras

Seran extraidos de raiz y retirados de la faja del camino todos aquellos arboles existentes al borde
de la carretera actual que interfieran con las obras proyectadas y o se indiquen por razones de
seguridad.

La extraccion del arbol incluye la extraccion del correspondiente tocon. Luego de realizada la
extraccion del arbol se procedera a rellenar y compactar el hueco que deja la extraccion del tocon.
Los tocones seran retirados y enterrados fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto por
el Contratista y aceptado por el Director de Obra. Los tocones no deberan permanecer méas de 15
dias calendario en la faja sin ser retirados y enterrados.

La extraccion de tocones y arboles con perimetro mayor a 1,0 m, medido a 1,0 m del suelo, ramas
y raices incluidas, y su traslado a un depoésito propuesto por el Contratista y aprobado por el
Director de Obra seran pagados al precio unitario correspondiente del rubro:

9 Extraccion de arboles (c/u)

Los demas arbustos, malezas y arboles menores a 1 m no seran objeto de pago directo y su pago
se considera incluido en el rubro:

71 Recuperacion ambiental (global).
3.2 Correcciones de drenaje
3.2.1 Profundizacion de cunetas

Las obras de correcciéon del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y
adecuacion de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rapido escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freético, alejandolo de la superficie del
pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra.
Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de
la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 1,10 m, con la Unica excepcion de los
inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera
de 0,8 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente
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3.2.2

3.2.3

3.3

longitudinal minima no sea inferior a 0,5 %. En los subtramos en los cuales el ancho de la faja no
permita alojar dicha geometria de cuneta se podré a juicio de la Direccién de Obra modificar la
misma.

El pago de todas estas tareas no sera objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en
los demas rubros de la obra.

Alcantarillas

El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes. En el Cuadro de Alcantarillas se
especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y volumen de hormigdn necesario.

Los trabajos de nueva alcantarilla, alargue de alcantarillas y construccion de cabezales, se pagaran al
precio unitario establecido en los siguientes rubros:

227  Hormigdn simple clase VII para alargamiento de alcantarilla (m3).

263  Hormigdn armado clase VI para alargamiento de alcantarilla (m3).

274 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 60 cm (sin cabezales).

281  Cabezales de hormigon armado clase VI para alcantarillas de cafios (m3).

En la aplicacion del articulo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la reconstruccion
de la zona a demoler que no sera objeto de pago por separado siendo incluido en el rubrado de
alcantarillas.

Las restantes alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con blogques de piedra y
se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y
descascaramientos). Los bloques de piedra tendran entre 0,40 y 0,50 m de dimension maxima.

El pago de todas estas tareas no sera objeto de pago directo, considerandose incluidos en el rubrado
de Alcantarillas.

Subdrenaje

En las cercanias del poste kilométrico 271 (progresiva de proyecto 270km2100) existe una vertiente
en la que se deberan construir drenes de forma de asegurar la estabilidad del pavimento, el tipo y
distribucion de los drenes debera ser propuesto por el contratista y aprobado por el Director de Obra.
Los drenes deberan ser construidos de acuerdo con lo especificado en la Seccion 3 de las ETCM de
la DNV de Agosto/2003.

Estos trabajos implican la remocidn total del material (losa de hormigdn) por encima de la cota del
drenaje con el fin de determinar la trayectoria mas eficiente de los drenes.

Los trabajos para la ejecucion de los drenes se pagardn, segin los metrajes resultantes, al precio
unitario establecidos en el rubro:

559  Dren longitudinal (m).
632  Demolicion de pavimento existente (m2).

Demolicion de estructura de hormigon
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3.4

En las inmediaciones del acceso a la represa Baygorria existe en la faja una estructura de hormigén
(rampa de vehiculos) el cual debera ser demolido y retirado los escombros de la faja de uso publico y
traslados a un lugar dep6sito propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra para
poder llevar a cabo las tareas que se especifican mas adelante.

Se trata de una estructura constituida por dos rampas de hormigén de 1 m y 8 m de largo con una
altura de 1my una losa de hormigon.

Todos los trabajos necesarios seran pagados al precio unitario correspondiente al rubro:

971  Demoliciones de construccion existente (global).

Ensanche de plataforma

Las obras de ensanche seran realizadas a ambos lados en todo el tramo a excepcion del acceso de
la represa de Baygorria (aprox 200 m anteriores a la cabecera de la represa). La transicién entre el
perfil de la Figura N°1 y N°6 tendran por lo menos una longitud de 50 veces la variacion de
semiancho total correspondiente (semiancho de calzada mas banquina).

Las obras de ensanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada,
a menos que el trénsito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva lo que debera
ser aprobado por la Direccién de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y
comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacién de cunetas, procurando que no
existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Antes de construir el ensanche de plataforma se debera retirar la cubierta vegetal proveniente de
la banquina, taludes y faja de terreno afectado por la obra. Este material deberd usarse
posteriormente como revestimiento de suelo de pasto.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra se
construird el ensanche de plataforma como se indica en la Figura N°5, tendiendo los suelos en
capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,20 m de espesor.

Se realizard un diente retirando el material existente a una distancia 3,5 m medida desde el eje
actual de tratamiento bituminoso y en una profundidad de 0,40 m de acuerdo a la Figura N°5. El
material retirado podrd ser utilizado en el ensanche de plataforma, previa autorizacién del
Director de Obra.

Las obras de ensanche de plataforma antes indicadas se realizaran a ambos lados y en un ancho
tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en las Figuras N°1, N°2, N°3 o
N°4 segln corresponda.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con
el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar
los equipos.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un
peso en el gje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno
natural y el eje de calzada actual) tendran un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la
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3.5

3.6

Figura N°2 o N°4 segln corresponda, mientras que para terraplenes mayores a 3 m, se construiran
con pendientes hasta 1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocacion de defensas metélicas. La
transicion entre ambos perfiles se realizara en una longitud de 10 m como minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagaran al
precio unitario del rubro:

26 Ejecucion de ensanche de plataforma (m).
El rubro se pagara por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado.

Las eventuales sustituciones que se requieran para el ensanche de plataforma deberan estar
contempladas en el rubro de ensanche de plataforma.

Capa de Sub-base granular en ensanche de plataforma

Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, se ejecutara en los ultimos 0,40 m de espesor del
ensanche dos capas de material granular que debera cumplir con las especificaciones para material
granular CBR > 60 % para sub-base, como se indica en las Figuras N°1, N°2, N°3 y N°4, segun
corresponda. La compactacion del material para la capa de sub-base inferior debera alcanzar el 96 %
del PUSM y para la capa de sub-base superior debera alcanzar el 98 % del PUSM.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactacion de la capa de subbase) y los materiales
necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

131  Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).
Bacheo del pavimento existente en profundidad

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el
transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por
la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y comenzaran luego de
terminados los trabajos de profundizacion de cunetas, procurando que no existan tramos de mas
de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos originados
por defecto en profundidad durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10 toneladas y una presion de inflado de 120 psi, seran bacheadas. Los baches
originados por defectos superficiales seran corregidos con la etapa de reciclado del pavimento
existente.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares
al eje de la calzada.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es
inadecuado, ordenara su remocidn y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para
el material granular CBR > 60 % para sub-base. La compactacion debe alcanzar el 98 % del
PUSM para los 0,20 m superiores y el 96 % para el resto. Una vez terminada la compactacion del
material granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios
establecidos para los rubros:
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3.7

3.7.1

3.7.11

3.7.1.2

135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

Capa de base
Opcién 1
Recargo granular

Una vez aprobadas las tareas anteriores, se ejecutara en todo el tramo excepto el acceso a
Baygorria, un recargo de 0,10 m de espesor y en todo el ancho de plataforma de acuerdo a las
Figuras N°1 y N°2 segUn corresponda.

Con este recargo se busca rectificar el perfil, corregir pendientes transversales y peraltes de curvas en
la totalidad del tramo. EI volumen de material a colocar se determinara haciendo una nivelacion
antes y después de realizada la tarea.

El material a utilizar de recargo en la base debera cumplir con lo especificado para el material
granular con CBR > 60 % para base y se compactara al 95 % del PUSM.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, tolerancias, medicion
y forma de pago cumpliran con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la DNV de
Agosto/2003.

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagaran en el precio unitario
establecido en el siguiente rubro:

131-1 Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).
Reciclado con cemento portland

Una vez aprobadas las obras de recargo de la capa base se procedera a estabilizar en sitio la base
granular mediante la incorporacién de cemento Portland. El reciclado se realizara en una
profundidad tal que una vez incorporado el cemento, mezclado y compactado se obtenga una capa
estabilizada de 0,15 m de espesor. Este reciclado se ejecutara en un ancho de 9,0 m de acuerdo a
las Figuras N°1 o N°2 segln corresponda.

La construccion se ejecutara por media calzada, con el trafico circulando por la media calzada
adyacente pero completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar
la aparicion de una fisura longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean
necesarios realizar para completar el ancho de media calzada deberan ser como minimo de 0,15
m. Se pondra especial cuidado en no sobredosificar el cemento Portland en los mencionados
solapes.

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizara un solape de por
lo menos 2 m con lo ejecutado la jornada anterior.

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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El tipo de compactacion a emplear (pata de cabra y rodillo liso) asi como la secuencia y nimero
de pasadas para lograr el resultado especificado serad establecido en la ejecucion del tramo de
prueba.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo
el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98 % del PUSM
obtenido en el ensayo de compactacion. Esta condicion también se aplica a la zona de banquina.

Los trabajos de compactacion y perfilado deberan darse por terminados en el plazo de 2,5 horas
desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante
ensayo normalizado del periodo de trabajabilidad segun la directrices planteadas por la norma
UNE-EN 13286-45, con la excepcion de la compactacion la cual deberé ser realizada segun lo
expuesto en la norma UY-S-17.

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactacién sélo consistira en retiro de
material, no podra agregarse material adicional. En el caso de retiro de material debera hacerse
con la humedad que tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar mas agua que la
imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminacion de los
trabajos en condiciones de aceptacion se procedera a la reconstruccion del tramo.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la mezcla reciclada se comenzar el curado mediante
el riego con agua de forma de mantener la base continuamente himeda hasta que se realice el
curado con emulsidn una vez microfisurada la misma.

La microfisuracion de la base cementada se llevard a cabo mediante la pasada de un rodillo liso
vibratorio con un peso minimo de 12 toneladas y que funciona a la maxima frecuencia y minima
amplitud de vibracion.

Este procedimiento se realizara entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Tanto el momento
mas adecuado para realizarlo asi como el nimero de pasadas del rodillo liso sera determinado con
la medicion en la caida del modulo mediante un LWD, caida que no sera mayor a un 30 %.
Finalizado el microfisurado se realizara a continuacion una limpieza profunda de la superficie y
en todo el ancho de plataforma de forma de eliminar todo material suelto o pobremente adherido
para proceder luego a ejecutar un riego con emulsién asfaltica que asegure la continuidad en el
curado de la base cementada y la proteccién de la superficie.

El contratista podra presentar una alternativa al microfisurado la cual serd aprobada por la
Direccién de Obra en conjunto con la Division Estudios y Proyectos.

El material bituminoso debera aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un
promedio de aproximadamente 1,0 I1t/m2 y en un ancho de plataforma de 10,6 m.

Como forma de proteccién se debera ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsion la
extensién de una capa de arena (con menos del 15 % de particulas inferiores a 0,063 mm) en una
dotacion entre 4 y 6 litros por metro cuadrado y en un ancho de 9 m.

Con respecto a las tolerancia en la terminacion de la capa de base estabilizada se debera cumplir
la clausula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM.

El peso del cemento empleado se determinara como el producto del volumen correspondiente a la
capa de material reciclado por el contenido de cemento Pértland incorporado a la misma.

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberd contar con el equipamiento
apropiado, cuyas caracteristicas técnicas y de disponibilidad deberan ser detalladas en la oferta.

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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a) Equipo Distribuidor de cemento

Los equipos dosificadores de cemento deberan asegurar la incorporacion de la cantidad de
aglomerante determinado en el estudio de la mezcla asi como la distribucion homogénea
del mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podréa hacer utilizando
equipos dosificadores por via himeda, que inyecten directamente el cemento en forma de
lechada en el tambor del equipo reciclador, o por distribucion delante del equipo reciclador
utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de
polvo. Esta4 prohibido la distribucion manual mediante bolsas o a granel, solo esta
permitido la distribucion dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la
férmula de trabajo obtenida.

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal,
sincronizado con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.

Ademaés debera contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las
diferencias que se detecten entre la dosificacion proyectada y la real.

Deberd poder emitir en forma automatica un reporte de trabajo para un determinado
periodo en el que conste la informacion del area cubierta y el peso del cemento portland
esparcido.

b) Equipo Reciclador

Para la realizacién del reciclado en sitio con cemento se empleara una maquina recicladora
de Ultima generacién formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o camara de mezclado en la
que se puede inyectar agua.

El equipo deberd garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad
especificada, realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se
realizaran el numero de pasadas necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de
cuatrocientos (400) kW y debera encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo
gue se comprobara que la dosificacion y el amasado son homogéneos en todo el ancho del
equipo.

Todos los trabajos necesarios para la construccion de la capa se pagaran al precio ofertado en los
rubros:

94 Cemento Pdrtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).
111  Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (mz2).

181  Reciclado de pavimentos (m2).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporacion de cemento Portland
sera perceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la férmula de
obra, la forma de actuacion del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para
la construccion de la capa, la microfisuracion y las demas tareas necesarias.

La Direccion de Obra determinard si es aceptable su realizacion como parte de la obra en
construccion. A la vista de los resultados obtenidos, la Direccion de Obra definira:

o Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo.

En el primer caso, se podré iniciar la ejecucion del estabilizado. En el segundo, debera
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3.7.2

3.7.21

proponer las acciones a seguir, repitiendo la ejecucién de la seccidn de prueba una vez
efectuadas las correcciones.

e Si son aceptables 0 no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso,
definird su forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista debera
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.

No se podra proceder a la produccion sin que la Direccion de Obra haya autorizado el inicio, en
las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
El tramo de prueba tendra una longitud aproximada a los 300 m.

Control de calidad

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomaran como minimo dos (2) muestras del
material de base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. Se considerard como
tramo al menor que resulte de aplicar los siguientes criterios:

1. Quinientos metros (500 m) de calzada.

2. El tramo construido diariamente.

El nimero de probetas confeccionadas de cada muestra no serd inferior a tres (3) sobre las que se
determinara la resistencia a la compresion simple a los siete dias (UNE — EN 13286-41),
aplicando el mismo procedimiento descripto para la determinacion del contenido de cemento a
utilizar.

Por cada diez mil metro clbicos (10000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana, Si
se estabilizara una cantidad menor, se realizard un ensayo Proctor modificado de la mezcla (UY -
S-17-00 Método I1), que se empleara como referencia para la compactacion.

Se realizaran determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una
frecuencia minima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densimetros nucleares,
éstos habran sido convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con el cono
de arena.

Opcidn 2
Escarificado, confirmacion y compactacion de capa de sub-base

Una vez aprobadas las obras de bacheo se procedera a escarificar el tratamiento bituminoso
existente, el cual se realizara en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en
trozos no superiores a 0,05 m de dimension maxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara
todo elemento de mayor tamafio.

Este material escarificado se reciclard incorporandole y mezclandolo en forma homogénea con
material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%.
Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de manera de obtener el
perfil transversal indicado en las Figuras N°3 y N°4, y tal que se constate una diferencia de +/-
0,02 m en la cota correspondiente al eje viejo una vez realizada la compactacion y perfilado.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un
peso en el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los
precios establecidos en el rubro:
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3.7.2.2

3.8

3.8.1

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2)
131  Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3).

El rubro 25 se pagara tomando como base el ancho total de plataforma.

El metraje correspondiente al rubro 131 Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3), se
determinara haciendo una nivelacion antes y después de realizada la tarea. Esta tarea contempla
las correcciones de pendientes transversales y peraltes.

Estabilizado granulométrico

Aprobadas las tareas anteriores, se procedera a construir la capa de base estabilizada
granulométricamente. La misma sera de 0,10 m de espesor en todo el tramo a excepcion del
acceso a Baygorria. La base se ejecutara en todo el ancho de plataforma de acuerdo a lo indicado
en las Figuras N°3 y N°4 segln corresponda.

El material a utilizar en la construccion de la capa de base estabilizada cumplira lo especificado
para el material de base estabilizada granulométricamente y se compactara al 98% del PUSM.

Una vez acondicionada y aprobada la capa de base, se procederd inmediatamente a ejecutar un
tratamiento bituminoso de imprimacién en un ancho de plataforma de 10,4 m.

Si este riego de imprimacion es liberado al transito se deberd adicionalmente realizar una
proteccion que consistird en el riego de una capa de arena (con menos del 15% de particulas
inferiores a 0,063 mm) en una dotacion entre 4 y 6 litros por metro cuadrado (4-6 1/m2) y en el
ancho de calzada.

Este riego de imprimacion no podré estar expuesto mas de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la
capa de tratamiento bituminoso doble.

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucion de los riegos
bituminosos de imprimacion. Dicha emulsion debera ser apta para cumplir con los fines
descriptos. Esta autorizacion también podra ser revocada a juicio del Director de Obra.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, tolerancias, medicion
y forma de pago cumpliran con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la DNV de
Agosto/2003.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocacién de la capa de base) y los materiales
necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111 Ejecucidn de riego bituminoso de imprimacion (m2).

212  Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

551  Material estabilizado granulométricamente (triturado, con transporte) (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracidn de diluidos asfalticos (m3).

Tratamientos superficiales
Tratamiento Bituminoso doble
Aprobada la capa de base estabilizada con cemento o la capa de base estabilizada

granulométricamente y debidamente imprimada se realizara un tratamiento bituminoso doble en un
ancho de 7,4 m de acuerdo a lo indicado en la Figura N°1, N°2, N°3, N°4 o0 N segUn corresponda.

Seccion 7. Especificaciones técnicas
C/120 “Ruta 4 Tramo: 256km700 (camino El Tala) — 270km800 (Baygorria)” 13



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

3.8.2

3.8.3

3.9

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Banquinas

Se realizara un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,0 m sobre las banquinas tal como
se indica en las Figuras N°1, N°2, N°3 y N°4.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

112 Ejecucidn de tratamiento bituminoso simple (m2).
211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2138  Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra del tratamiento bituminoso sera preceptiva la realizacion del
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la dosificacion del ligante y de los agregados,
la forma de actuacion de los equipos de riego, tendido y compactacion, y el plan de
compactacion.

La Direccion de Obra determinara si es aceptable su realizacién como parte de la obra en
construccion. A la vista de los resultados obtenidos, la Direccion de Obra definira:

e Si es aceptable o no la dosificaciones de trabajo. En el primer caso, se podra iniciar
la ejecucion del tratamiento bituminoso. En el segundo, deberd proponer las
acciones a seguir (estudio de una nueva dosificacién, correccidn parcial de la
ensayada, sistemas de extendido, compactacién, etc.), repitiendo la ejecucion de las
secciones de prueba una vez efectuadas las correcciones.

e Si son aceptables 0 no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso,
definira su forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista debera
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.

No se podra proceder a la produccidn sin que la Direccion de Obra haya autorizado el inicio, en
las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
El tramo de prueba tendra una longitud aproximada de 200 m.

Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales
Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche de
firme se reconstruirdn de acuerdo a la ldmina tipo N°265 "Empalmes tipo con calles y caminos

vecinales, entradas particulares”.

Se acordara el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos
departamentales en la forma que indique el Director de Obra y en una longitud minima de 10 m.
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3.11

3.12

El riego de imprimacion y el tratamiento bituminoso simple de la banquina se debera extender
3,00 m. a partir de la linea de borde de plataforma tanto en las entradas particulares como en los
caminos departamentales.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

131  Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).

211  Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

273 Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

275  Alcantarillas de cafios de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales) (m).

281  Cabezales de hormigdn armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Acceso a Represa de Baygorria

En la zona del acceso a la represa de Baygorria los trabajos a realizar seran los indicados en los
articulos 3.6 y 3.8 (bacheo del pavimento existente y ejecucion de tratamiento doble) segln se
indica en la figura N°6.

La transicion entre los perfiles de la figura N°1 o N°3 y la figura N° en cuanto a la planimetrica
tendra por lo menos una longitud de 50 veces la variacion de semiancho total correspondiente
(semiancho de calzada méas banquina). La transicion altimetrica tendra por lo menos una longitud
de 1000 veces la variacién del espesor correspondiente.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

111  Ejecucidn de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

212  Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

2138  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas modificadas (m3).

Servicios Publicos

A los efectos de prever el pago de las tareas de remocién y traslado o recolocacion de los
servicios publicos que se vean afectados por las obras de carreteras, tanto sean estos aéreos o
subterraneos los Licitantes deberan cotizar un monto a los efectos de la comparacion de las
propuestas en el rubro 1302 “Ayuda para adecuacion de Servicios Publicos” (global) un monto de
$ 4.000.000 (pesos uruguayos cuatro millones) mas impuestos que se pagaran de acuerdo con lo
establecido en las ETCM.

Especificaciones de los materiales
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4.1

4.2

4.3

4.4

Suelos para ensanche de plataforma

Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma seran provenientes de la excavacién del
diente y de los préstamos que deberan cumplir con el Capitulo D del PV, las ETCM de la DNV
de agosto del 2003 y ser aprobados por el Director de Obra. Deberan tener un CBR > 5 % al 100
% del PUSM, una expansion < 3 %. Los suelos de la subrasante deberan ser compactados de
modo que el peso unitario seco supere al 96 % del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92 % del
PUSM debajo de esa profundidad. Las normas de ensayo seran las UY de la DNV. El ensayo de
CBR se realizara con una sobrecarga de 13500 g.

En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en las ETCM.
Material granular CBR 2 60 % para sub-base

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccidn IV del PV (con excepcion de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la misma referida
a granulometria y Desgaste los Angeles) y a las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR > 60% al 100% del PUSM.

Expansién menor que 0,5%.

El ensayo de CBR se realizard con una sobrecarga de 9000 g.

Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:

X .1P <180

X.LL<750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y
LL el limite liquido respectivamente de dicha fraccion.

o Equivalente de arena > 35%.

El material se compactaré uniformemente a una densidad de compactacion minima de 98% del
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17.

Material granular CBR > 60 % para base

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, y a
las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR > 60 % al 100% del PUSM.

Expansion menor que 0,3 % medida en el ensayo CBR.

El ensayo de CBR se realizara con una sobrecarga de 4500 g.
Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
IP<10

LL <30

Equivalente de arena > 35 %.

Capa de base estabilizada granulométricamente

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en la Seccion 1V del PV y las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a
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4.5

Agosto de 2003. Se adopta el material de la Gradacién B de la Tabla 1 (Clausula A-2-4 Seccion
IV - PV) con las siguientes especificaciones sustitutivas:

° el material serd un estabilizado granulométrico triturado, consistird en un
producto de trituracién de roca sana, homogéneo, con un contenido maximo
del 15% en peso de agregados naturales, libre de pastos, malezas, materias
organicas u otros materiales perjudiciales.

CBR > 80% para el 98% del PUSM.

Expansion menor del 0,3%.

El ensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4500 g.
Desgaste Los Angeles:

Estandar (LAS) < 25%

Humedo (LAh) < 35%

(LAs — LAh) < 10%

Equivalente de arena > 30.

Durabilidad en Dimetil - Sulfoxido: DMSO < 70%.

IP <6

LL<25

La fraccion que pasa el tamiz UNIT N° 420 sera no pléstica. Limites de
Atterberg y granulometria tales que verifiquen:

X. 1P <180

X.LL<750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico
y LL el limite liquido respectivamente de dicha fraccion.

Material reciclado con cemento Pdrtland

Sera una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua
y, eventualmente aditivos, convenientemente compactada.

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) sera aquel que garantice
una resistencia a la compresion inconfinada medida a los 7 dias (determinada segun la norma
UNE EN 13286-41), mayor o igual a 20 kg/cm2. Las probetas seran cilindricas y moldeadas
segun la norma UY-S-17-00 Método Il (sin disco espaciador de manera de obtener probetas de
152 mm de diametro y 116 mm de altura) y curadas en condiciones de temperatura y humedad
controladas. Durante el curado de las probetas se deben garantizar condiciones que eviten su
desecacion: previo al desmolde, se debe mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o
alguna tela hiumeda y protegidas de la intemperie de modo de evitar temperaturas extremas. Una
vez desmoldadas (se sugiere un periodo de 24 hs), se depositaran en una cdmara de conservacién
hasta el momento de ensayo, que consistira de un recinto que permita mantener en su interior una
humedad relativa igual o superior al 95% y una temperatura de 20 + 2 °C.

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detall6 previamente se tomaran
muestras representativas de los materiales existentes como minimo una cada 1km de tramo
homogéneo. Sobre cada muestra se realizara a lo sumo 3 probetas. Serd de exclusiva
responsabilidad del contratista ver la necesidad de aumentar el nimero de muestras o probetas
realizadas en esta etapa para cumplir a lo largo de toda la obra con los parametros minimos
exigidos

En ningln caso el contenido de cemento serd menor de 3 % de la masa total en seco del material
que se vaya a estabilizar (arido).
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El cemento Portland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista. EI cemento Pértland
debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccién 11l del Pliego General de Obras
Publicas.

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con el
contenido 6ptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion UY-S-17-00
Meétodo Il realizado con el material granular adicionado de la proporcion de cemento establecida.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios. Se
entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de
veteados.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior
a los 35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el Contratista debera
proponer las medidas a tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales
seran aprobadas por la Direccion de Obra.

4.6 Materiales para el Tratamiento bituminoso

Los materiales asfalticos a emplear en el tratamiento superficial serdn emulsiones asfélticas
cationicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme, dentro de los 30 dias posteriores a su
entrega, debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculacion y no debe observarse
separacion de asfalto.

Cumpliran con los requisitos establecidos para los tipos CRR 1m o tipo CRR 2m de la norma
IRAM 6698.

La eleccidn del tipo particular de emulsion adecuada a las exigencias constructivas y de servicio
sera de entera responsabilidad del contratista.

Los materiales bituminosos de distinto tipo, o procedentes de diferentes fuentes de
aprovisionamiento, no podran ser mezclados o depositados en el mismo lugar, ni utilizados
alternativamente en la misma clase de tratamiento, sin previa autorizacién escrita de la
inspeccion.

Métodos de extraccidon de muestras y de ensayos:

) Segun lo establecido en el articulo B-1-4-1 de la Seccién | y la del Pliego
general, y para contralor de calidad de los materiales bituminosos, se
extraerd, como minimo, una muestra duplicada por cada 100 m3 (cien
metros cubicos) o fraccion, de cada tipo de material.

) Las muestras seran extraidas por la Inspeccidn, en presencia del contratista o
de su representante autorizado, en el momento de cargar el camion regador.
o La cantidad minima de muestra sera de 3 litros o 3 kg segun el caso.

Recipientes: seran envases (bidones, botellas, botes, etc.) de boca ancha,
fondo plano, limpios, herméticos, con tapa rosca o a presion.

o Todas las muestras deben estar identificadas, de forma clara y perdurable en
el tiempo, y deberéa tener asociada como minimos la siguientes informacion:
1.  Producto:
2. Tipo:
3. Fecha de muestreo:
4.  Lugar de toma de muestra:
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4.7

5 Fabricante:

6. N° elaboracion/identificacion de lote:
1. N° Factura:

8 Fecha de Factura:

9

. Obra/Proyecto:
10. Ruta:
11. Tramo:

12.  Kms en los que fue utilizado:
13. Constructor:

14. Transportista:

15. Ing. Constructor:

16. Ing. DNV:

Verificacion de compactacion y humedad en capas de suelo y materiales granulares

Se agrega como alternativa a la verificacion de compactacion y determinacién de humedad
establecida en el Capitulo F de la Seccién IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento
para la determinacién de la densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo
nuclear. EI empleo de este tipo de dispositivos se realizara de acuerdo a la norma ASTM 6938.
Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se calibraran sus resultados con las determinaciones
realizadas de acuerdo a la norma AASHTO T-147. Esta calibracion se comprobara al menos una
vez por kilémetro o el Director de Obra lo indique.

Elementos de Contralor

Al solo efecto de la comparacién de las ofertas se cotizara en este rubro un monto de $150.000
(impuestos incluidos) para los elementos de contralor que estime necesarios la Division de
Estudios y Proyectos de la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP. El pago sera a cargo del
Contratista y se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de Contralor (global).

Senalizacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizacion de los trabajos, la Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Sefializacién del MTOP, Especificaciones
para el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la DNV.

La sefalizacion horizontal y vertical a ejecutarse deberda ser clase 1, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Demarcacion

Se demarcaran todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas segin

la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente.
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El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision de la Direccion de
Obra, con marcas de pintura o similar que constituyan una guia de precisién a las maquinas
marcadoras.

La evaluacion de Sefalizacion Horizontal se realizard de acuerdo a los procedimientos previstos
en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y Adjunto.

La demarcacion de pavimentos se ejecutara en eje, borde y superficies con pintura acrilica en frio
de 15cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindira de la linea intermitente
entre las mismas. La demarcacion de borde se realizara considerando un ancho de carril de
3,60m.

El contratista variara las caracteristicas del material indicado en las “Especificaciones del Equipo
para Seguridad Vial”, previa autorizacién de la Direccién de Obra a fin de cumplir con las
exigencias de performance establecidas en las ETCM.

Estas variaciones no seran objeto de pago adicional.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacidn
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales
se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera
ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal. La DNV
deberd aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucién definitiva de las marcas.

Tachas reflectivas

Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 metros
respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes cada 3 m, en isletas y cordones, y
cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Direccién de
Obra.

Defensas Metélicas

Retiro y recolocacion de Defensas Metalicas

La tarea a realizar consiste en el retiro, acopio y reinstalacion de defensas metalicas existentes en
el tramo. Los elementos se retiraran cuidadosamente y se acopiaran de acuerdo a lo establecido en
la norma UNE 135124 Diciembre 2012 “Barreras metalicas de seguridad para contencion de

vehiculos, condiciones de manipulacion y almacenamiento, procedimientos de montaje y
metodologia de control”.

Todas las tareas para el retiro y recolocacion de las defensas metalicas seran pagas en el rubro:

621-3 Instalaciéon de defensas metalicas lamina tipo 267 (incluido todos los elementos
para su instalacion de acuerdo con la lamina tipo 267)
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CUADRO DE ALCANTARILLAS

ALARGUE METRAJES HORMIGON
(M3)
- - H. A _ TRABAJOS A
UBICACION DESCRIPCION | L(-)m | L(+)m TOTAL | H.S. H.A. CABEZ. =60 REALIZAR
260km360 Tipo D 2b 0,60 1 3,9
261km100 Tipo F 1b 0,75 2 2 4 2,9
261km760 Tipo D 1b 0,50
262km580 Tipo D 2b 0,60 1 1 3,9
263km480 Tipo D 3b 0,60 Alargue de
alcantarilla
264km600 TIpO F2b 0,75 2 1 3 4.4 existente
265km200 Tipo D 2b 0,60 1 1 39 a(ty-)y
267km700 | Tipo D 2b 0,60 2 2 58 construccion de
cabezal
268km850 Tipo D 2b 0,60 1 1 2 58
269km250 Tipo D 1b 0,50
269km850 Tipo D 1b 0,60 1 1 0,9
270km150 Tipo D 1b 0,60 1 1 0,9
270km400 Tipo Z 1b 0,60 14 17 | Reconstruccion
de alcantarilla
Total | 25,1 | 7,3 | 1,4 17 |
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RUTA 4 - Tramo: Camino El Tala - Baygorria

PERFIL TRANSVERSAL TIPO |
con ensanche a (+) y (-)

Ejedela
calzada
existente
|
I A
P

— ;n-’\‘l

VRN

pendiente 1/3

s min. 1,10m

P olllondlionlla
"\1_1} Tratamiento bituminoso doble (ancho 7,40 m).-

.2 ) Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,00 m).-
(‘_3\/‘1 Base de material granular CBR = 60% (espesor 0,10 m ).-
(47 Sub-base superior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-

I/

Sub-base inferior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-
\’Eii‘ Reciclado de base con cemento portland (espesor 0,15 m y ancho 9,00 m).-

’;7 \‘ Revestimiento suelo pasto.-

Figura N°1
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RUTA 4 - Tramo: Camino EIl Tala - Baygorria

PERFIL TRANSVERSAL ALTERNATIVO
con ensanche a (+) y (-)

Eje de la
calzada
existente

A
™

—(2) o4~ 060~

1,00

pendiente 1/1.5

min. 1,10m

Tulllallzadll sl sl il e Ll

(1) Tratamiento bituminoso doble (ancho 7,40 m).-

( 2/“ Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,00 m).-
/\C_’:/ Base de material granular CBR = 60% (espesor 0,10 m ).-
(4) Sub-base superior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-

w\S) Sub-base inferior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-

E:54:3 Reciclado de base con cemento portland (espesor 0,15 m y ancho 9,00 m).-
(6

) Revestimiento suelo pasto.-

~
J

Figura N°2
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RUTA 4 - Tramo: Camino EIl Tala - Baygorria

PERFIL TRANSVERSAL TIPO |
con ensanche a (+) y (-)

Eje de la

calzada

existente
1

XK

010mi%

pendiente 1/3

/ min. 1,10m

A
(D Tratamiento bituminoso doble (ancho 7,40 m).-

@ Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,00 m).-

CS) Base de estabilizado granulométrico (espesor 0,10 m ).-

GD Sub-base superior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-
(5) Sub-base inferior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-

Figura N°3

Seccion 7. Especificaciones técnicas
C/120 “Ruta 4 Tramo: 256km700 (camino El Tala) — 270km800 (Baygorria)” 24



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

RUTA 4 - Tramo: Camino EIl Tala - Baygorria

PERFIL TRANSVERSAL ALTERNATIVO
con ensanche a (+) y (-)

Eje de la
calzada
existente

min. 1,10m

e
\%ﬂ ENRPAN! PN PAN| N7, N1 PRV (PN EY I

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 7,40 m).-

@ Tratamiento bituminoso simple (ancho 1,00 m).-

@ Base de estabilizado granulomeétrico (espesor 0,10 m ).-

@\/ Sub-base superior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-
(5/\, Sub-base inferior de material granular CBR = 60% (espesor 0,20 m).-

Figura N°4

Seccion 7. Especificaciones técnicas
C/120 “Ruta 4 Tramo: 256km700 (camino El Tala) — 270km800 (Baygorria)” 25



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

RUTA 4 - Tramo: Camino El Tala - Baygorria
DETALLE ENSANCHE DE PLATAFORMA
Eje de la

calzada
existente

Borde de pavimento actual Material a retirar y utilizar en
el ensanche de terraplen

_._._._._._._._,_._._._._._.__._._>{_

Ensanche terraplen

Figura N°5
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RUTA 4 - Tramo: Camino EIl Tala - Baygorria

PERFIL TIPO I
Acceso a represa Baygorria
Eje dela
calzada
existente

_._._._._>€.-

~0 [ T

Variable
2% — /
Cota de |

pavimento actual

FRU[PRN' VNI AN PN PNT P )

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho variable de 6,00 m a 7,00 m).-

Figura N°6
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